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第一章  投标邀请函
	项目概况：
吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复JSZC-320509-SZYC-G2024-0020招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年8月14日13:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320509-SZYC-G2024-0020
2.项目名称：吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复。
3.采购预算：1140万元
4.最高限价：1140万元
5.采购需求：吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复。根据地块前期调查与风险评估结果，该地块属于污染地块，根据国家相关规定，需启动修复或风险管控工作。对该地块实施修复工作，可以确保本地块土壤和地下水污染物对地块以及相邻地块的暴露途径得到切除，保障地块未来使用安全和周边居民人体健康，提升区域人群生活水平和生态抗风险能力。本项目需要修复污染土壤3967.5m3，处理地下水33320.6m3。
6.合同履行期限：土壤修复总工期为180日历天，地下水修复工期为土壤修复完成后24个月，具体开工日期以甲方指令为准。
7.本项目接受不超过两家单位组成的联合体投标。
二、投标人资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.具有建设主管部门颁发的“环境工程（污染修复工程）专项乙级”及以上资质，及建设主管部门颁发的“环保工程专业承包贰级”及以上资质；
2.具有建设主管部门颁发的施工企业安全生产许可证并在有效期内；
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
注：本次招标接受联合体投标，但联合体的组成应符合以下要求：
（1）联合体成员限两名；
（2）联合体牵头方必须具有建设主管部门颁发的“环境工程（污染修复工程）专项乙级”及以上资质。
（3）联合体另一方具有建设行政主管部门颁发的“环保工程专业承包贰级”及以上资质和有建设主管部门颁发的施工企业生产安全许可证并在有效期内；
（4）投标联合体各方必须签订联合投标协议，明确各自责任和义务。
三、获取招标文件：
1.获取时间：自公告发布之日起至2024年7月31日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.获取地点：“苏采云”系统
3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载招标文件。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间及开标时间：2024-08-14  13:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.勘察现场：为更好地了解现场情况，各投标单位自行踏勘现场，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或加价的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
2.网上报名获取招标文件流程：
（1）申领CA证书 
供应商进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。 
（2）登录报名 
供应商进入“江苏政府采购”官网首页-点击“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“供应商”。插入CA证书登录-点击“项目参与”-选择具体项目并点击“我要参与”-进入采购项目点击“参与投标”-填写确认函后“保存”进入签章页面-点击“电子签章”-点击“提交”。 
（3）获取招标文件方式
报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目招标文件，报名日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备 
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系： 
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099；  
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
7. 本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：苏州市吴江区桃源镇人民政府
单位地址：苏州市吴江区华盛大道688号
联系人：环保办兰滔，镇招标办吴佳栋、杨言达
联系电话：环保办0512-63851740，镇招标办0512-63859816
2. 招标代理人（机构）信息
单位名称：苏州市营财招投标咨询服务有限公司
单位地址：苏州市人民路905号
联系人：陶元倩
联系电话：0512-65159202
3.项目联系方式
项目联系人：陶元倩、林嘉林、陈婷婷
电话：0512-65159202、65158110、65156811

第二章  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1 本招标文件仅适用于苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州市营财招投标咨询服务有限公司。                             
2. 词语释义
2.1 招标代理人：具体组织实施招标活动的独立法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的供应商。
2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的独立法人。
2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、投标人
3. 合格投标人的范围
满足招标公告中申请人的资格要求。
4. 投标委托
4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。
5. 投标费用 
5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标
6.1本项目接受不超过两家单位组成的联合体投标。
三、招标文件的说明
7. 招标文件
7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以询问形式向招标代理人提出，招标代理人将予以解答。
9. 招标文件的修改
9.1 在投标截止时间15日前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告或变更公告的方式进行修改。距投标截止时间不足15日的，应延长投标截止时间。
9.2 招标代理人对招标文件的修改，将在采购信息发布媒体上发布更正公告。补充文件即更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，并于原定投标时间前将此变更在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10勘察现场
10.1 为更好地了解现场情况，各投标单位自行踏勘现场，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或加价的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.2 招标代理人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理人现有的能使投标人利用的资料。招标代理人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用我国国家法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
12. 投标文件的组成和顺序（部分格式见第三章）
12.1 投标书一（报价及相关资格部分）：
12.1.1法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（如有授权须提供）、委托代理人身份证复印件（如有授权须提供）；
12.1.2 投标函；
12.1.3资格证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期的审计报告或者财务报表，或于《投标函》中承诺）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简要说明或证明材料，或于《投标函》中承诺）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近1个月缴纳税收和社保资金证明，或于《投标函》中承诺）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（于《投标函》中承诺）
（6）“信用中国”网站信用查询记录截图
（7）资质证书、安全生产许可证；
（8）存在直接控股、管理关系的供应商情况表。
（9）联合投标协议书和联合投标授权委托书（仅联合体投标提供）。
注：如联合体投标，则联合体各方均需提供上述（1）-（8）项资格文件。
12.1.4开标一览表(系统统一格式，用于唱标)；
12.1.5 投标报价明细表。
12.2 投标书二（技术及相关资质部分）： 
12.2.1 关于资格的声明函
12.2.2投标承诺函
12.2.3 投标单位情况表
12.2.4 偏离表
12.2.5 详细的技术服务方案；
12.2.6 拟投入本项目人员配备情况；
12.2.7 拟投入本项目设备情况。
12.2.8 类似业绩
12.2.9 其他与评分标准有关的可以证明投标人资格、资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料
12.3投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分
12.4 投标文件由“12.1” 、“12.2”款规定的内容共同组成，其中“12.1”的全部资料及“12.2.1”“12.2.2”“12.2.4”不可缺少，否则，投标无效。
13.网上投标文件的编制
13.1《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
13.2投标人应按照招标文件和《苏采云系统供应商操作手册》规定，并使用政府采购客户端（标书制作工具）制作电子投标文件。
13.3 网上投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。
13.4投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，投标文件制作及上传时请上传至对应节点。
14. 投标报价（编制）要求的说明
14.1中标人应承担完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2投标人应按《投标报价表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
14.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。
14.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.6最低报价不能作为中标的保证。
15.投标保证金
本次招标不收取投标保证金，但应提供《投标承诺函》（格式见第三章）。
16.投标文件的有效期
16.1自开标日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
17. 投标文件的份数和签署
17.1投标人应按本须知的规定，编制一份网上投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应在招标文件要求处，有投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章或电子签章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。
17.3招标文件中要求加盖投标人公章的，可用电子签章代替。
17.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。
五、投标文件的递交
18.投标截止时间
18.1投标人应当在招标文件规定的投标文件提交截止时间前，将投标文件上传到“苏采云”系统。在截止时间后文件将无法上传。
18.2采购人或者招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改应在投标截止时间前进行。
19.2 投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。
19.3开标后投标人不得撤回投标。 
六、开标和评标
20.开标
20.1开标由采购人或者招标代理机构主持。投标人准时登录“苏采云”系统并进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，网上远程参加开标，并完成解密等程序。
20.2开标阶段，投标人在【解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。开标时投标人应始终保持在线状态，关注解密时间。
20.3开标时宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的（按标段计），不得开标。
20.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
20.5投标人的法定代表人或被授权人未准时参加远程开标会议的视为自动弃权，并视同认可开标结果。
20.6在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：
20.6.1未按规定提交投标保证金；
20.6.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
20.6.3报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的。
21.资格审查
21.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.1.1采购人根据投标人资格要求的规定对供应商进行资格审查。
22.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
22.1采购代理机构会在投标文件提交截止时间后，根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
查询时间：投标文件递交截止时间。
查询渠道： “信用中国”网站。为防止网络问题等原因无法查询，供应商应自行将“信用中国”网站信用查询记录截图放入投标文件。
22.2对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。
22.3对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.4接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23. 评标委员会或评标小组
23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.1.3对投标文件进行比较和评价；
23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.1.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.2评标委员会成员应当履行下列义务：
23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
23.2.5配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
23.2.6配合相关部门的投诉处理工作。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与投标人进行联系。
25. 对投标文件初审
25.1初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。
25.2初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按下述规定修正：
25.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
25.2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
25.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
25.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
25.2.5同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
25.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量、内容、标准、数量及期限等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
25.4 招标代理人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26. 投标的澄清
26.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定的时间内在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
20.3 接到澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
27．投标无效和废标
27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或及时上传系统的；
（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件与招标文件有重大偏离；
（6）投标人拒绝修正错误；
（7）投标人的报价是选择性的；
（8）投标人的报价只投了部分内容；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
（11）评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
（12）不同投标（响应）文件制作机器码一致的。
27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告相关部门。
27.3 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
27.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
27.3.4因重大变故，采购任务取消的。
27.4 废标后，招标代理人将把废标的理由通知所有投标人。
28. 投标文件的评价和比较
28.1 评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、
评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。
28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授标
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照评分标准进行打分，汇总评分结果。
29.2采购人直接委托评标委员会确定中标人，评标委员会根据评审得分由高到低顺序排列，向采购单位推荐中标人。 
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，招标代理人在相关信息媒体上发布公告。
30. 中标人标准
30.1确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2在合同签订之前，采购单位和招标代理人如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在标书有效期内重新组织招标。
31. 中标和未中标通知
31.1在公告中标结果的同时，招标代理人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
31.3招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。评审结束后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。
32. 合同的签订
32.1 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。
32.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。
33. 履约保证金
33.1履约保证金金额：中标金额的10%；由中标单位在本合同签订之日起 3 个工作日内向采购人提交；联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，
33.2履约保证金形式：银行转账或银行履约保函。采用履约保函形式的，履约保函有效期不少于合同工期之后三个月。 
[bookmark: _Toc200451963]33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.4履约保证金的退还：详见合同主要条款。
34.货物和服务的追加、减少和添购
34.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34.2项目结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。
八、其他事项
35. 中标服务费
35.1中标服务费按苏财购告[2016]31号公示执行，即：以预算为基数，金额100万元以内部分1.5%、100～500万元部分1.1%、500～1000万元部分0.8%，1000万以上部分0.5%差额定率累进法计算再按7折优惠支付中标服务费。本项目中标服务费74200元，该费用由中标单位向招标代理机构缴纳，在领取中标通知书时付清。
35.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，应支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，且招标代理机构保留诉讼的权利。
36.质疑
36.1质疑按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商应打印、保留网上报名确认函，质疑时与质疑函一并提交。
联系部门：苏州市营财招投标咨询服务有限公司招标一部
地址：苏州市人民路905号二楼。
联系人：陶元倩、林嘉林    电话：0512-65159202、65158110。
36.2供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
37.监督电话
苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。
38. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
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说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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1.（投标方）法定代表人授权委托书


授权委托书


本授权委托书声明：  我           （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字）
代理人：（签字）



                                              年  月  日


[bookmark: _Ref367200254]
2．开标一览表

[bookmark: gpcItem_price_Horizontal]开标一览表
	项目名称
	总报价

	
	人民币大写：                  （¥：      ）



报价单位：元（人民币）。


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字）                      
   年  月  日

注：参考格式，如与系统格式不一致以系统格式为准。开标一览表的总报价应与投标报价明细表的总报价一致。


[bookmark: _Ref367200255][bookmark: _Ref367200256]
3.投标函
投标函
                             ：
    我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，报价为包含完成本项目涉及的全部服务内容及相关服务所需的一切费用，包含但不限于以下费用：方案深化设计、方案编制、方案论证、方案评审、基坑监测、工程实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细见《投标报价表》。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。且承诺具备如下合格的资格条件；
（1）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
    3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60 天。
    4、我们愿意提供招标代理方在招标文件中要求的所有资料，并保证全部资料的合法性、真实性、准确性、有效性。
    5、我们认为你们有权按相关规定决定中标者，还认为你们有权按规定接受或拒绝所有的投标者。
    6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
    7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
    8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金和履约保证金；
9、如果我们中标，我们将向代理机构以下账户支付中标服务费（账户如下），领取《中标通知书》；按中标通知书时间要求签订合同书；
账户：苏州市营财招投标咨询服务有限公司，
账号：1102020209000342238，
开户行：苏州工行道前支行
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
    11、如中标，中标服务费需开具增值税专用发票
开票信息如下：
单位全称：
税号：
地址：
联系电话：
开户行：
银行账号：
 12、 所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
联系人：
地址：
邮政编码：
联系电话：
邮箱：
投标人：（单位盖章）
法定代表人（或负责人）或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

[bookmark: _Ref367200257]
4.投标报价表
投标报价明细表

招标编号：                                             
	序号
	名称
	内容
	数量
	单价
	总价
	备注：

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


说明：
1.投标人根据开标一览表填列的总报价的组成，自行填列报价明细表，报价明细表的“合计报价”应与开标一览表的“总报价”一致。
2.此表仅为格式，投标人按各自具体的收费项目自制清单投报，但不论投标人的报价明细表内容完整与否，均视为本项目所有费用已包含在各分项报价及总报价中。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
[bookmark: _Ref367200258]
5偏离表：
[bookmark: _Ref343881462][bookmark: _Toc508204475][bookmark: _Toc503528563][bookmark: _Toc497431311]偏离表（技术服务、商务）
招标编号：
	序号
	招标要求（详见招标文件）
	投标文件响应条款描述
	响应情况（填：正偏离或负偏离或完全响应）
	备注

	1
	技术要求
	
	
	

	2
	服务要求
	
	
	

	3
	工期
	
	
	

	4
	付款步骤
	
	
	

	5
	合同主要条款
	
	
	

	6
	乙方现场施工项目部人员到岗率须达到 90%以上，项目负责人、技术负责人、安全专职人员等到岗率须达到 100%。
	我公司承诺：我方现场施工项目部人员到岗率须达到    %以上，项目负责人、技术负责人、安全专职人员等到岗率达到   %。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：本表是对招标文件第四章《招标书》和第五章《合同主要条款》所有内容，及招标文件其他涉及服务要求、商务要求的响应。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投服务要求详细描述和说明的替代。

投标人（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：                      
   年  月  日

[bookmark: _Toc503528564][bookmark: _Toc508204476][bookmark: _Ref501489596][bookmark: _Ref367200259]
6.人员配备表：
拟投入本项目主要人员
	序号
	在本项目中担任的职务
	姓名
	职称
	技术资格
	专业
	学历
	主要资历、经验及承担过的项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供人员相应的证书、社保证明等

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

项目负责人简介
	1
	姓     名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	何年何月毕业于何院校、专业，最终学历：
	

	
	职称：
	执业资格：

	5
	从事环保工程经历 ：

	

6
	以项目负责人身份承担过的类似业绩情况：（项目名称、项目地点、业主单位及联系人电话、合同金额、获奖状况等）
1、_______________________________________
2、 ____________________________________________
3、____________________________________________

	


7
	以项目负责人身份承担过的环保工程业绩情况：（项目名称、项目地点、业主单位及
联系人电话、合同金额、获奖状况等）
1、_______________________________________
2、 ____________________________________________
3、____________________________________________


	
8
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职一年以上且在从业经历中没有因任何重大违法记录而 被查处。

	
9
	其他需要说明的情况






7.拟投入本项目设备配置表：

投标人拟投入本项目主要设备一览表

	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	单位
	数量
	备注
（自有/租赁/新购）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

[bookmark: _Hlk54215287]
8. 业绩：
      年以来投标单位类似项目表
招标编号：JSZC-320509-SZYC-G2024-0020
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额（万元）
	合同日期
	采用的处理技术

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：根据评审要求提供相关材料

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日








9.资格证明文件


1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

   苏州市营财招投标咨询服务有限公司  ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是合法的、真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

2）投标承诺函
投标承诺函
致：____________________（招标代理机构名称）
我单位自愿参加编号JSZC-320509-SZYC-G2024-0020、___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
 1、在招标文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；
  2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；
3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；
4、恶意串通；
5、中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
6、中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。
 7、其他违法违规情形。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年     月     日


3）投标单位情况表

                          投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	           万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	            万元
	销售收入
	2023年          万元

	实现利润
	2023年  万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	          平方米
	其中：
	自有面积       平方米
承租面积       平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




4）投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表


投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标单位应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如在开标时发现存在控股、管理关系的投标单位有两个或以上，以抽签方式抽取一个单位进入评审，如出现有效投标单位不足三家，可能导致废标。如没有控股、管理关系的单位，请填“无”。

投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年     月     日


5）中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
_____________________：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），根据属 其他未列明   行业；承接企业为__   （企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__  ____万元，资产总额为__  ____万元，属于        （中型、小型、微型企业）。
2、（标的名称），根据属           行业；承接企业为__（企业名称）____，从业人员_____人，营业收入为__    ____万元，资产总额为__  ____万元，属于      （中型、小型、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）
日期：    年 月  日

注：
1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上年度数据的新成立公司可不填。


6）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （代理机构名称） 单位的 （采购项目名称） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：








7）联合投标协议书
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的 法定代表人或被授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标代理方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

   乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交招标代理方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标代理机构各一份。
	甲方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）
年  月   日
	乙方单位：           （公章）

法定代表人：（签章）
                            





8）联合投标授权委托书
联合投标授权委托书


 本授权委托书声明：  根据                          与                         签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                                 的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
     
投标人（主办人）公章： 
授权人（签字或盖章）：
年  月  日
被授权人（签字）；
年  月  日



第四章  招标书
受苏州市吴江区桃源镇人民政府的委托，苏州市营财招投标咨询服务有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复进行国内公开招标。
一、招标编号：JSZC-320509-SZYC-G2024-0020 号
[bookmark: _Toc414602016]二、招标项目名称：吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复
三、项目概况
（一）项目背景 
吴江荣江燃料油经营部地块（以下简称“荣江地块”）位于苏州市吴江区桃源镇天亮浜村西北部，该地块面积约为2700平方米，土地利用性质为工业用地，主要经营和储存船用燃料油、烧火油、煤渣油、非标柴油等。该地块长期从事石油化工类产品的生产、使用和储存，且在生产经营中管理混乱，原辅料随意堆置并造成泄漏，污染明显。该经营部关停后，地块使用权人失联，责任主体灭失，现场污染明显且异味严重扰民。 
2017年1月，苏州中科慧盛生物科技有限公司对地块土壤污染状况进行了调查，结果表明该地块总石油烃含量最大值达到933674.2 mg/kg，严重超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第二类用地风险筛选值4500 mg/kg。 
鉴于前期对该地块开展的调查点位相对少，未明确采样深度、未检测建设用地其他潜在污染物，因此需对该地块补充开展详细的土壤污染状况调查。2021年5月，苏州市吴江区桃源镇人民政府进行了“吴江荣江燃料油经营部地块土壤污染状况调查评估及风险管控方案编制项目”公开招投标活动。 
苏州市吴江区桃源镇人民政府委托上述中标单位进行地块详细调查与风险评估工作，按照相关要求编制地块环境调查评估工作方案，并立即组织有关技术人员对地块及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）等导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《吴江荣江燃料油经营部地块土壤污染状况调查与风险评估报告》（以下简称“调查评估报告”）并完成备案。调查评估报告主要结论为：土壤中的污染物苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯、石油烃（C10-C40）超过了可接受的风险水平；地下水中的氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）超过了可接受的风险水平。地下水水质均为V类。地下水超标污染物 13 项，包括砷、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯苯、乙苯、1,2-二氯苯。底泥DN01样品中存在石油烃(C10-C40)、苯、氯苯、乙苯、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘超过标准值。地块土壤中超风险污染物修复目标值：苯10.4 mg/kg、乙苯79 mg/kg、1,4-二氯苯35.7mg/kg、硝基苯76 mg/kg，其中石油烃（C10-C40）虽然风险评估结论显示不超风险，但因其最大浓度超过以上标准中的风险管制值，因此应将其作为修复目标污染物，并以风险管制值作为修复目标值，即石油烃（C10-C40）修复目标值为9000mg/kg。综合风险评估计算的地下水中超风险污染物控制值以及《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅳ类水标准确定该地块中地下水污染物的修复目标值，经对比，建议该地块地下水中超风险污染物氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃 C10-C40 修复目标值分别为：2.02 mg/L、3.97 mg/L、26.98 mg/L。根据风险评估建议的土壤修复目标污染物及目标值，第二类用地方式下地块建议土壤污染区块有3个，需修复总面积约为1587.6m2，修复方量 3967.50m3；地下水修复区块有3个，需修复总面积约为2621.2m2，平均含水层厚度约为11.7米，地下水中超风险污染物氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃 C10-C40，修复目标值分别为：2.02 mg/L、3.97 mg/L、26.98 mg/L。污染土壤建议可采用的技术包括热脱附、原位氧化、水泥窑协同处置等，地下水可采用抽出处理、原位氧化的办法进行处理。 
根据调查评估报告、修复技术方案以及国家相关法律法规要求，地块内土壤和地下水存在超风险控制值的污染物，亟需开展进一步的修复与风险评估工作。 
（二）编制原则 
本项目方案的制定应遵循“科学性、安全性、规范性、可行性、经济性”的总体原则。
科学性原则：采用科学的方法，综合考虑污染地块修复目标、土壤修复技术的处理效果、修复时间、修复成本、修复工程的环境影响等因素，制定实施方案。
安全性原则：在污染土壤处置的各个阶段，保证人员安全和环境安全，防止产生污染转移和二次污染。
规范性原则：土壤污染清理与修复中的各项工作均应遵循相关环保标准、规范以及相关环保部门批复的清理与修复方案的要求。 
可行性原则：综合考虑气候条件、场地条件、技术条件和时间因素，采取因地制宜的措施，应对工程实施过程中遇到的问题制定可操作性强、易于工程实施的实施方案。 
经济性原则：在保证修复效果的前提下，选择处理费用较低的修复方案或方案组合，以有效降低处理成本。 
（三）编制依据 
1.相关法律、法规、政策（包括但不限于以下，如有最新发布或修订的，以最新的为准）
➢ 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 
➢ 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； 
➢ 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年8月1日实施）； 
➢ 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）； 
➢ 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）； 
➢ 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》（2014年11月）； 
➢ 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）；
➢ 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕40号）； 
➢ 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号，2017年）； 
➢ 《生态环境标准管理办法》（2020，部令第17号）；
➢ 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环发〔2004〕47号）；
➢ 环境保护部关于贯彻落实《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》的通知（环发〔2013〕46号）。 
2.相关标准（包括但不限于以下，如有最新发布或修订的，以最新的为准）
➢ 《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）； 
➢ 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）； 
➢ 《固体废弃物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）； 
➢ 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）； 
➢ 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
➢ 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）； 
➢ 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T 31962-2015）； 
➢ 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）； 
➢ 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）； 
➢ 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）； 
➢ 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 
3.相关技术导则、规范（包括但不限于以下，如有最新发布或修订的，以最新的为准）
➢ 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）； 
➢ 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）； 
➢ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）； 
➢ 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）； 
➢ 《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）； 
➢ 《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ 25.5-2018）； 
➢ 《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）； 
➢ 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）； 
➢ 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）； 
➢ 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； 
➢ 《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）； 
➢ 生态环境部关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知，环办土壤[2017]67号；
➢ 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部2017年72号公告）； 
➢ 《加油站地块土壤污染状况调查技术指南》（DB 32/T 4003—2021）； 
➢ 《江苏省建设用地土壤污染状况调查和效果评估报告编制补充规定》(苏环便函〔2022〕1085号)；
➢ 《工业企业地块污染环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环发[2014]78 号）。 
4.其他文件 
➢ 《吴江荣江燃料油经营部场地污染污染范围评估与土壤修复初步方案》（2017年，苏州中科慧盛生物科技有限公司）； 
➢ 《吴江荣江燃料油经营部地块地质勘察岩土工程勘察报告》（2021年，苏州大地勘察工程有限公司）； 
➢ 《吴江荣江燃料油经营部地块土壤污染状况调查与风险评估报告》（2023年5 月，生态环境部南京环境科学研究所）； 
➢ 《吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复与风险管控方案》（2023年5月，生态环境部南京环境科学研究所）
（四）地块概况
1.地块基本概况
1.1地块地理位置 
本地块位于苏州市吴江区桃源镇天亮浜村，地块中心点坐标东经 120°29′22″，北纬30°5′26″，距离苏州市吴江区桃源镇人民政府直线距离5.4 km。地块东、西和北侧为三庙址漾，南侧为农田。

图1 调查地块地理位置示意图
1.2地块历史 
吴江荣江燃料油经营部地块可获得的最早历史影像图追溯至2004年9月份。从历史卫星影像图可知从2010年5月份至2019年5月份地块内堆积有大量油桶，地块在2019 年5月后对建筑物进行了拆除。荣江地块企业外疑似污染区域均种植桑树等。地块历史卫星影像图见图2所示。



图2 地块历史影像卫星图
1.3地块现状 
2021 年5月，地块调查实施单位组织专业技术人员开展现场踏勘工作，确定地块目前的状况。地块内废弃油桶已经清空，存在的三个储油池中1个进行帆布覆盖、另两个废砖石回填，地块内有部分砖块等建筑垃圾，地块周边地表水体表层漂浮有油状物。 
现场踏勘的地块现状如图3所示。

图3 地块现状
1.4.地块周边敏感目标 
根据卫星影像图及现场踏勘确定荣江地块周边1000 m范围内有大量村庄，包括东南方向相距590m的凤凰村、北方向相距560 m的水木桥村、东北方向相距890m的天亮浜村、西南方向相距570 m的青云村、西北方向相距660 m的渔业村、西北方向相距570 m的李家巷，敏感目标为附近村民。
地块周边敏感目标详情统计见表1所示。
表1 地块周边敏感目标一览表

图4 展示了地块周边敏感目标分布卫星示意图，直观展示了各敏感目标与调查地块的空间位置。

图4 地块周边敏感目标示意图
1.5 地块周边企业概况 
经影像图识别和现场踏勘核实，地块1 km范围内，存在20家工业企业，企业分布见图5所示。企业类型包括建筑材料、钢材料厂，家具厂，纺织厂，机械加工和制造厂等。调查地块地理位置处于半岛上，土地相邻的仅为凤凰村，与吴江浇注材料厂、苏州诸伟轻钢房屋厂距离最近，但之间相隔一条宽度约20m的河流。故周边企业的生产对本地块的土壤及地下水的污染影响相对较小。
企业距离和相关信息如表2所示。

图5 参考地勘企业位置图
表2 地块周边企业信息
	编号
	企业名称
	距离
（m）
	企业信息
	对本地块影响

	1
	吴江浇注材料厂
	78
	制造无碳复合绝热帽、绝热板、炼钢辅料、炉用不定型材料
	距离近，存在潜在影响；主要涉及重金属

	2
	苏州诸伟轻钢房屋厂
	260
	经营活动房、金属构件生产、销售、安装、租赁
	距离较近，存在潜在影响；主要涉及重金属

	3
	凯成达纺织有限公司
	440
	经营范围包括针纺织品生产、销售；化学纤维销售
	距离较远，存在影响可能性较小

	4
	苏州赢彩纺织科技有限公司
	800
	经营范围包括纺织品、针织品生产、销售；广告材料（不含危险化学品）、化纤原料、服装、服饰、纺机及配件的研发、销售
	距离较远，影响较小

	5
	吴江区世久纺织有限公司
	710
	主要经营喷气织造；生产销售：旗帜（不含国旗）；化学纤维、服装服饰及辅料销售
	距离较远，影响较小

	6
	苏州市众元荣众新材料科技有限公司
	940
	经营金属制品研发、生产、销售；集装箱房、彩钢活动房、木制板房、轻钢组合房、集成房屋、钢结构、铝合金门窗、石膏板吊顶销售及安装
	距离远，影响小

	7
	中厦彩钢构建有限公司
	536
	生产销售：活动房、钢架结构、彩钢板
	距离较远，影响较小

	8
	乌兹兰木业有限公司
	676
	木制品研发、组装、雕刻、销售
	距离较远，影响较小

	9
	华通钢构
	900
	经营范围包括彩板钢结构组合房生产、销售
	距离较远，影响较小

	10
	苏州市好美家木门厂
	803
	未收集到企业信息
	/

	11
	吴江天马纺织有限公司
	668
	包括生产销售高档织物
	距离较远，影响较小

	12
	立达电梯
	918
	经营范围包括电扶梯部件、五金配件生产加工销售
	距离远，影响小

	13
	吴氏制桶有限公司
	760
	经营范围包括新钢桶生产、销售
	距离较远，影响较小

	14
	富瑞达彩板
	806
	公司经营范围包括：钢结构、彩钢板房、轻钢组合房、集成房屋安装、销售
	距离较远，影响较小

	15
	吴江市振良彩板活动房厂
	698
	经营范围： 彩钢板、活动房、钢结构配件生产、销售及安装
	距离较远，影响较小

	16
	吴江市水木桥制桶厂
	555
	经营铁桶，塑料包装桶
	距离较远，影响较小

	17
	吴江震泽展翔机械加工厂
	740
	经营范围：机械配件加工销售
	距离较远，影响较小

	18
	吴江市华盛佳纺织有限公司
	823
	主要经营纺织品生产、加工、销售；服装、服装面料、化纤原料销售
	距离较远，影响较小

	19
	吴江市现代铝业有限公司
	842
	经营范围包括：制造、加工：铝锭、铝棒、铝合金材料；销售：金属材料等
	距离较远，影响较小

	20
	神鹰化工有限公司
	948
	聚氨酯浆料
	距离较远，影响较小


1.6 地块水文地质特征 
依据《吴江荣江燃料油经营部地块地质勘察岩土工程勘察报告》。测区钻探深度30.50米以浅，地下水发育， 与工程建设相关的地下水主要以浅表部的孔隙潜水为主。 
孔隙潜水：主要赋存于地表填土及浅层粘性土孔隙、根孔、虫孔中，其水量一般不大。主要通过大气降水--地表水渗漏补给，通过蒸发排泄。水量、水位与大气降水密切相关。勘探期间，测得地下水孔隙潜水初见水位标高约+1.30m，稳定水位标高约+1.40m。 
微承压水：主要赋存于⑥号粉土夹粉质粘土层中，含水层富水性一般，除有较小部分为潜水垂直渗透补给外，主要由侧向径流补给，通过侧向径流排泄，其动态变化受大气降水、地形地貌、地表水体等因素的制约影响。据收集苏州地区区域微承压水位资料，苏州市微承压水历史最高水位标高为+1.74m，最低水位标高为+0.62m 左右，近 3～5 年最高稳定水位标高为+1.60m，年变幅为0.80m左右。 
在勘察过程中，确定地层结构为杂填土（层厚 1.90m）、粉质粘土（层厚 1.10m）、淤泥质粉质粘土（层厚 6.27m）、粘土（层厚 3.90m）、粉质粉土（层厚 8.00m）、粉土夹粉质粘土（未揭穿）等。如图6所示。

图6 地块底层图 
地块调查过程中开展了10个点位的钻探取样和钻探建井工作，钻探深度6m-9m。对所有钻探点位地层情况进行分析，本地块表层硬化下0.5-2.0m为填土，填土下为粘土层。钻探记录单如图7所示。 
调查范围内新建地下水井5口，分别在4月26日和6月25日进行了地下水水位监测，地下水水位埋深情况见图8。

图7 现场钻探记录单

图8 地下水埋深情况
1.7 地块利用规划 
地块现有的利用方式为乡镇建设用地中的工业用地（R11），未来规划利用方式不变，根据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本地块参照第二类建设用地进行管理。 
2.地块污染特征 
2.1调查采样方案 
按照国家《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）《加油站地块土壤污染状况调查技术指南》（DB 32/T 4003-2021）开展点位布设和样品采集工作。 
2.1.1布点密度 
地块前期调查共布设3个点位（地块内2个，地块外农田1个），地块内石油烃含量均超过 26000 mg/kg，超过筛选值10倍以上，地块存在较重污染。 
参考江苏省加油站调查技术指南，本次点位布设要求如下： 
（1）地块内污染区域较明确时，针对污染区域按400m2采样单元加密布设土壤采样点位，用于划定污染边界范围。在2021年现场踏勘时，地块内除办公区外构筑物已全部拆除，调查在地块内（约2700 m2）按照不大于20 m×20 m的网格，网格内按照历史生产情况考虑最大可能污染区域布设1个土壤点位；同时，现场踏勘发现地块周边农田已出现污染痕迹，本次调查地块外（约5265 m2）受污染的农田按照不大于40 m×40 m的网格进行土壤点位布设。 
首次调查共布设土壤点位13个，对照点位1个；补充调查在原有基础上，根据首次土壤和地下水调查结果，增加土壤和地下水复合点位9个； 
（2）初步采样分析结果确定的加油站地块内污染区域较明确时，针对污染区域按800m2采样单元加密布设地下水监测井点位，用于划定污染边界范围。 
考虑地块面积较小，首次调查按照经验法在现场踏勘和土壤采样过程中出现异常的点位（如存在油花、现场检测结果较高等）需布设地下水监测井，共地下水点位5个；补充调查在原有基础上增加地下水点位9个。 
（3）本地块三面环水，考虑地块特征污染物迁移性较强，在地块周边布设地表水和底泥点位，分析本地块对周边地表水和底泥环境影响。共布设9个底泥点位，3个地表水点位。 
首次调查布点和补充调查点位布设图如图9所示。

（a）首次调查

（b）补充调查
图 9 调查点位图
2.1.2 调查深度
根据《吴江市桃源海润印染有限公司污水处理项目岩土工程勘察报告》近3-5年地下水埋深标高+1.6m，地层结构为素填土（层厚1.16m）、粉质粘土（层厚0.92m）、淤泥质粉质粘土（层厚2.71m）、粉质粘土夹粉土（层厚0.87m）、粉土（层厚10.77m）、淤泥质粉质粘土（层厚13.41m）、粉质粘土夹粉土（层厚4.33m）、粉质粘土（未揭穿）等。拟根据现场钻探情况，钻探深度符合以下三个原则：1）钻探至地下水含水层下3m以上；2）钻探至土壤颜色气味无异常；3）穿透填土层。 
首次调查土壤钻探深度初步设置为9m，到达④粘土层。补充调查拟在XZ-S16/GW08、XZ-S21/GW13、XZ-S22/GW14点位钻探至21m至⑥粉土夹粉质粘土层，其余点位为9米至④粘土层。
2.1.3 采样层次
按照相关技术导则，地面标高向下0-0.5 m采集1个样品，此外1.5 m、3 m、4.5 m、6 m、7.5 m、9 m 分别采集样品，此外根据变层情况、异味情况等适当增加样品数量。现场进行重金属和挥发性有机物的快速筛查，对数值相对较高的样品送实验室检测。 
底泥样点分层采样，分别采集 0-0.5m 和 1-1.5m 两层样品。 
2.2 分析检测方案 
2.2.1现场快速检测 
现场快速检测结果可为场地调查现场的样点布设和采样深度判断等提供依据。现场检测的指标及仪器如下： 
挥发性有机污染物（VOC）：便携式质谱仪、便携有毒挥发气体分析仪和便携气质联用仪；便携式重金属分析仪。 
2.2.2土壤样品检测指标 
参考江苏省加油站调查技术指南，本次土壤样品检测分析要求如下： 
（1）GB 36600-2018 中表1的污染物项目和pH； 
（2）其他特征指标：石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）等； 
（3）经资料收集与分析确定的地块利用历史中可能存在的其他污染物。 
本地块土壤样品检测确定方案来源包括以下途径：1）根据地块规划利用方式，应包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）中基本项目；2）根据地块的初步采样调查报告，确定特征污染物为石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）。具体如下：
重金属和无机物：铜、镍、铅、镉、汞、砷、六价铬； 
挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）； 
半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；
其他：pH。 
2.2.3地下水样品检测指标 
参考江苏省加油站调查技术指南，地下水样品检测分析项目应包括： 
（1）GB/T 14848-2017 中表1的“感官性状及一般化学指标”； 
（2）GB 36600-2018 中表1的污染物项目； 
（3）其他特征指标：石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）等； 
（4）经资料收集与分析确定的加油站地块利用历史中可能存在的其他污染物。 
本次调查地下水样品检测指标的确定主要根据以下几方面：1）根据《地下水水质标准》（GB14848-2017）监测要求确定的标准表 1 中除放射性污染物外的前 37 项指标；2）根据地块的初步采样调查报告和地方行业特征，确定特征污染物为石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）、锑；3）除 1）和 2）外《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）中基本项目其他项目。具体包括：
重金属及无机物：铁、锰、铜、锌、铝、镉、铅、钠、汞、砷、硒、六价铬、镍、锑； 
有机物：VOCs、SVOCs、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）； 
其他：pH、色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮（以氮计）、硝酸盐氮（以氮计）、氰化物、碘化物、硫酸盐、氯化物、氟化物。 
2.2.4地表水样品指标 
本次调查地表水样品指标确定原则主要包括：1）根据《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中表 1 除水温外的所有基本项目；2）根据地块的初步采样调查报告，确定特征污染物为石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）。具体如下： 
重金属及无机物：六价铬、汞、铜、锌、镉、铅、砷、硒；
有机物：氟化物（氟离子）、氰化物、硫化物、石油类、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）； 
其他：pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、挥发酚、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总氮、阴离子表面活性剂。 
2.2.5底泥样品检测指标 
国内暂无关于河道底泥的相关标准，考虑底泥检测的目的为验证是否受到地块内污染影响，故与土壤样品的检测指标一致。 
2.3 分析检测结果
前期中标单位于2021年4月组织第一次进场采样；现场调查发现，地块周边和深层地下水仍然可能存在潜在污染风险。经与桃源镇人民政府汇报交流，编制了《吴江荣江燃料油经营部地块土壤污染状况补充调查与风险评估方案》并通过了专家评审，按照方案于2023年3月开展第二次补充采样调查。 
2.3.1土壤重金属分析检测结果 
（1）第一次调查 
本次调查选取76份（包括平行样7份）土壤样品进行了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属基本项目铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬的检测，增测特征因子锑。 
对除去平行样的69份土壤样品检测结果进行统计分析，pH值在6.08-8.92之间，超过一半的样品pH值大于8，整体呈弱碱性。从污染物检出含量来看，8种重金属测试指标中六价铬未检出，检出含量最高的污染物是铜，最高检出含量为224 mg/kg，平均检出含量为39.49 mg/kg；检出含量次高的污染物是铅和镍，最高检出含量为均为149mg/kg，铅平均检出含量为30.35 mg/kg，镍平均检出含量为55.26 mg/kg。 
（2）补充调查 
补充调查选取66份（包括平行样6份）土壤样品进行了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属基本项目铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬的检测。 
对除去平行样的60份土壤样品检测结果进行统计分析，pH值在7.01-8.97之间，超过一半的样品pH值大于8，整体呈弱碱性。从污染物检出含量来看，8种重金属测试指标中六价铬未检出，检出含量最高的污染物是镍，最高检出含量为 62 mg/kg，平均检出含量为 36.97 mg/kg；检出含量较高的污染物铜和铅，最高检出含量分别为50 mg/kg和44 mg/kg，平均检出含量分别为31.27 mg/kg和22.97 mg/kg。 
2.3.2土壤有机物检测结果 
（1）第一次调查 
第一次调查进行实验室有机分析的土壤样品总计76份（包括平行样7份），均检测挥发性有机物VOCs（28项）和半挥发性有机物SVOCs（12项），检测的有机污染物指标总计40项，为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本项目+石油烃(C6-C9)+石油烃(C10-C40)。 
土壤VOCs和SVOCs送检样品76份，共检出33种有机污染物。从污染物检出浓度来看，检出含量最高的污染物是石油烃(C10-C40)，最高检出含量为10300mg/kg，平均检出浓度为304.93 mg/kg，检出率为100%；检出含量次高的污染物是石油烃(C6-C9)，最高检出含量为374.64 mg/kg，平均检出浓度为13.64 mg/kg，检出率为 91.3%。 
（2）补充调查 
本次补充调查进行实验室有机分析的土壤样品总计66份（包括平行样6份），均检测挥发性有机物VOCs（28项）和半挥发性有机物SVOCs（12项），检测的有机污染物指标总计40项，为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本项目+石油烃(C6-C9)+石油烃(C10-C40)。 
土壤VOCs和SVOCs送检样品66份，共检出19种有机污染物。从污染物检出浓度来看，检出含量最高的污染物是石油烃(C10-C40)，最高检出含量为90 mg/kg，平均检出浓度为19.67 mg/kg，检出率为95.45%；检出含量次高的污染物是石油烃(C6-C9)，最高检出含量为7.86 mg/kg，平均检出浓度为2.76 mg/kg，检出率为18.18%。从检出率来看，除石油烃（C10-C40）外，甲苯检出率也较高，达到95.45%，最大检出浓度为0.31 mg/kg，平均检出浓度为0.02 mg/kg。 
2.3.3地下水分析检测结果 
（1）第一次调查 
调查范围内总计5口地下水监测井，具体水井深度及地下水埋深统计见表3所示。地下水中检测的指标包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规项目的前37项+《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中基本项目+挥发性石油烃(C6-C9)+可萃取性石油烃(C10-C40)，共计74项指标。
表3 第一次调查水井深度及地下水埋深

（2）补充调查 
补充调查范围内总计14口地下水监测井（其中4口为第一次调查监测井），具体水井深度及地下水埋深统计见表4所示。地下水中检测的指标包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规项目的前37项+《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中基本项目+挥发性石油烃(C6-C9)+可萃取性石油烃(C10-C40)，共计74项指标。
表4 补充水井深度及地下水埋深

2.3.4地表水分析检测结果 
（1）第一次调查 
在地块周边采集了4份地表水样品（含1份平行样）进行分析检测。检测指标为《地表水水质标准》（GB3838-2002）中表1基本项目+特征污染物。 
（2）补充调查 
在地块周边补充采集了5份地表水样品进行分析检测。检测指标为《地表水水质标准》（GB3838-2002）中表 1 基本项目+特征污染物。 
2.3.5底泥分析检测结果 
（1）第一次调查 
本项目选取4份（包括平行样1份）底泥样品进行了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属基本项目+石油烃(C6-C9)+石油烃(C10-C40)。 
六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、二苯并(a,h)蒽均未检出。石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)最高检出浓度分别为 2080mg/kg和22300mg/kg，苯最大检出浓度为66.89mg/kg。有机污染物检出较多的为底泥DN01样品，位于地块前的桑树林的田沟里。 
（2）补充调查 
补充调查选取20份（包括平行样2份）底泥样品进行了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属基本项目+石油烃(C6-C9)+石油烃(C10-C40)。 
六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、乙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、间对-二甲苯、邻-二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘均未检出。石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)最高检出浓度分别为2.6mg/kg和138 mg/kg。有机污染物检出较多的为底泥DN07（1.5m）样品。 
2.4 土壤污染状况 
调查评估筛选值选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中的筛选值，由于地块用地方式为非敏感类用地，故采用第二类用地筛选值进行评估。石油烃（C6-C9）没有标准限值，主要的风险来源为苯系物，在 GB 36600-2018 中的苯系物指标均有考虑，不再单独评价。 
2.4.1第一次调查 
结合检测数据分析情况，调查评估存在土壤污染物含量超过筛选值的情况。根据表5中对比，超过筛选值情况如下： 
检出的石油烃(C10-C40)、苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯等5种有机污染物超过GB36600-2018中第二类用地筛选值。其中超标样品数最高的污染物为苯，超标样品数3份，超标比率为4.35%、最大超标倍数为12.43倍。超标样品数次高的污染物为石油烃(C10-C40)，超标样品数2份，超标比率为2.90%、最大超标倍数为2.29倍。 
表5 第一次调查土壤检出污染物与筛选值对比情况

2.4.2补充调查 
补充调查中，土壤污染物含量均未超过GB 36600-2018中第二类用地筛选值。
2.5土壤污染空间分布
根据第一调查检测结果，仅有S01-6、S08-1、S09-3、S09-16四个样品中检出污染物超过筛选值，见表6 所示。S01-6样品位于S01点位2.5-3.0m处，超标污染物包括石油烃(C10-C40)、苯、1,4-二氯苯；S08-1样品位于S08点位 0-0.5m处，超标污染物为苯；S09-3位于S09点位的1.0-1.5m处，超标污染物为苯；S09-16位于S09点位的3.0-4.0m处，超标污染物包括石油烃(C10-C40)、乙苯、硝基苯。 
超标点位S01、S08、S09的位置如图10所示。 
表6 第一次调查超标样品中超标污染物情况


图10 超标点位分布图
2.6地下水质量评价 
2.6.1第一次调查 
采集的5个地下样品，按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规指标进行了检测，按照标准中规定限值进行评价。 
5个地下水样品检测结果中，GW01样品属于V类水有色度、浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐(SO4 2- )、氯化物(Cl- )、铁、锰、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、氨氮、钠、氰化物、砷、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯；GW02样品属于V类水有色度、浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氯化物(Cl- )、锰、挥发酚、阴离子合成、洗涤剂、耗氧量、氨氮、钠、氰化物、硒、苯；GW03样品属于V类水有色度、浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氯化物(Cl- )、锰、挥发酚、阴离子合成、洗涤剂、耗氧量、氨氮、氰化物、硒；GW04 样品属于V类水有色度、浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氯化物(Cl-)、铁、锰、挥发酚、阴离子合成、洗涤剂、耗氧量、氨氮、硫化物、氟化物(F-)、硒、苯；GW05样品属于V类水有色度、浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氯化物(Cl- )、锰、挥发酚、阴离子合成、洗涤剂、耗氧量、氨氮、硒、四氯化碳、苯、甲苯。5 口地下水井中水质均为V类。 
2.6.2补充调查 
GW01样品属于V类水有色度、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、六价铬、铁、锰、铝、钠、三氯甲烷、苯、甲苯；GW02样品属于V类水有色度、氨氮、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、锰；GW03 样品属于 V 类水有色度、耗氧量、总大肠菌群；GW04 样品属于 V 类水有色度、氨氮、耗氧量、氟化物、氯化物、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、锰；GW06 样品属于 V 类水有耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数；GW07 样品属于 V 类水有耗氧量、总大肠菌群、细菌总数；GW08（9 米）样品属于 V 类水有总大肠菌群、细菌总数；GW08（21 米）样品属于V类水有总大肠菌群；GW09 样品属于 V 类水有色度、总硬度、氨氮、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、锰；GW10 样品属于 V 类水有色度、氨氮、耗氧量、氟化物、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数；GW11 样品属于 V 类水有耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数；GW12 样品属于 V 类水有总硬度、氨氮、耗氧量、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、苯；GW13 样品属于 V 类水有总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数、锰、钠；GW14 样品属于 V 类水有耗氧量、总大肠菌群、细菌总数。所有地下水井中水质均为 V 类。 
2.7 地下水污染评估 
根据桃源镇人民政府相关人员访谈确定，地块所在区域地下水不开发，按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类水标准进行评价，标准中没有的按照上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值。标准选择和依据见表7。无参考标准的暂不评价。 
表7 地下水标准选取依据
	检测项目
	单位
	标准
	选值依据

	铜
	mg/L
	1.5
	GB14848 IV类标准

	锌
	mg/L
	5
	GB14848 IV类标准

	汞
	mg/L
	0.002
	GB14848 IV类标准

	砷
	mg/L
	0.05
	GB14848 IV类标准

	硒
	mg/L
	0.1
	GB14848 IV类标准

	镉
	mg/L
	0.01
	GB14848 IV类标准

	铬（六价）
	mg/L
	0.1
	GB14848 IV类标准

	铅
	mg/L
	0.1
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]GB14848 IV类标准

	镍
	mg/L
	0.1
	GB14848 IV类标准

	锑
	mg/L
	0.01
	GB14848 IV类标准

	四氯化碳
	mg/L
	50
	GB14848 IV类标准

	氯仿
	μg/L
	300
	GB14848 IV类标准

	[bookmark: OLE_LINK5]氯甲烷
	μg/L
	/
	/

	1,1-二氯乙烷
	μg/L
	1200
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	1,2-二氯乙烷
	μg/L
	40
	GB14848 IV类标准

	1,1-二氯乙烯
	μg/L
	60
	GB14848 IV类标准

	顺-1,2-二氯乙烯
	μg/L
	60
	GB14848 IV类标准

	反-1,2-二氯乙烯
	μg/L
	60
	GB14848 IV类标准

	二氯甲烷
	μg/L
	500
	GB14848 IV类标准

	1,2-二氯丙烷
	μg/L
	60
	GB14848 IV类标准

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/L
	900
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/L
	600
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	四氯乙烯
	μg/L
	300
	GB14848 IV类标准

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/L
	4000
	GB14848 IV类标准

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/L
	60
	GB14848 IV类标准

	三氯乙烯
	μg/L
	210
	GB14848 IV类标准

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/L
	600
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	氯乙烯
	μg/L
	90
	GB14848 IV类标准

	苯
	μg/L
	120
	GB14848 IV类标准

	氯苯
	μg/L
	600
	GB14848 IV类标准

	1,2-二氯苯
	μg/L
	2000
	GB14848 IV类标准

	1,4-二氯苯
	μg/L
	600
	GB14848 IV类标准

	乙苯
	μg/L
	600
	GB14848 IV类标准

	苯乙烯
	μg/L
	40
	GB14848 IV类标准

	甲苯
	μg/L
	1400
	GB14848 IV类标准

	间二甲苯+对二甲苯
	μg/L
	/
	/

	邻二甲苯
	μg/L
	/
	/

	硝基苯
	μg/L
	2000
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	苯胺
	μg/L
	7400
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	2-氯酚
	μg/L
	/
	/

	苯并(a)蒽
	μg/L
	4.8
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	苯并(a)芘
	μg/L
	0.5
	GB14848 IV类标准

	苯并(b)荧蒽
	μg/L
	8
	GB14848 IV类标准

	苯并(k)荧蒽
	μg/L
	48
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	屈
	μg/L
	480
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	二苯并(a,h)蒽
	μg/L
	0.48
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	茚并(1,2,3-cd)芘
	μg/L
	4.8
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值

	萘
	μg/L
	600
	GB14848 IV类标准

	氰化物
	mg/L
	0.1
	GB14848 IV类标准

	挥发性石油烃(C6-C9)
	mg/L
	/
	/

	可萃取性石油烃(C10-C40)
	mg/L
	1.2
	上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标 第二类用地筛选值


2.7.1第一次调查 
挥发性石油烃(C6-C9)、2-氯酚、氯甲烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯5个指标无相应标准值，暂未评价。根据实验室检测结果，5 个地下水样品均存在超标污染物，超标污染物13项，包括：砷、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯苯、乙苯、1,2-二氯苯。GW01样品中砷、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,2-二氯乙烷超相应标准；GW02 样品中硒、苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、氯苯、1,2-二氯苯超过相应标准；GW03 样品中硒、可萃取性石油烃(C10-C40) 超过相应标准；GW04 样品中硒、苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,1-二氯乙烯超过相应标准；GW05 样品中硒、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,2-二氯丙烷、乙苯超过相应标准。
在超标污染物中，硒和可萃取性石油烃(C10-C40)在5个样品中均超标，苯在GW01、GW02、GW04、GW05 样品中超标，四氯化碳和甲苯在 GW01、GW05样品中超标，砷在 GW01 中超标，氯仿在 GW01 中超标，1,1-二氯乙烯在 GW04 中超标，1,2-二氯乙烷在 GW01 中超标，1,2-二氯丙烷在 GW05 中超标，氯苯在 GW02 中超标，乙苯在GW05中超标，1,2-二氯苯在 GW02 中超标。超标点位和污染物情况如图11所示。

图11 地下水样品中超标污染物情况
2.7.2补充调查 
挥发性石油烃(C6-C9)、2-氯酚、氯甲烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯5个指标无相应标准值，暂未评价。根据实验室检测结果，GW01、GW02、GW04、GW12地下水样品均存在超标污染物，超标污染物 11 项，包括：六价铬、镍、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、可萃取性石油烃（C10-C40）。 
GW01样品中六价铬、镍、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、可萃取性石油烃（C10-C40）超相应标准；GW02和 GW04 样品中仅可萃取性石油烃(C10-C40)超过相应标准；GW12 样品中苯、1,2-二氯乙烷超过相应标准。超标点位和污染物情况如图12所示。

图12 地下水样品中超标污染物情况
2.8 地表水污染状况 
2.8.1第一次调查 
地块周边地表水主要用于农业灌溉等，应满足地表水质量标准中 V 类水要求。检测结果显示 3 个样品中均存在指标超过 V 类水标准值。SW01 样品中超 V 类水标准值的项目包括高锰酸盐指数、化学需氧量、总氮、挥发酚；SW02 样品中超 V 类水标准值的项目包括高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物(F- )、硒、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物等；SW03 样品中超 V 类水标准值的项目包括高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、硒、阴离子表面活性剂。锰酸盐指数、化学需氧量、总氮 3 项指标在 3 个样品中均超过 V 类水标准值。 
2.8.2补充调查 
地块周边地表水主要用于农业灌溉等，应满足地表水质量标准中 V 类水要求。检测结果显示 5 个样品中均存在指标超过 V 类水标准值。W1 和 W2 样品中仅总氮超 V 类水标准值；W3 样品中超 V 类水标准值的项目包括高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮。W4 和 W5 样品中超 V 类水标准值的项目包括高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、阴离子表面、活性剂。 
2.9 底泥污染状况 
调查评估筛选值选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的筛选值，由于地块用地方式为非敏感类用地，故采用第二类用地筛选值进行评估。石油烃（C6-C9）没有标准限值，暂未评价。 
2.9.1第一次调查 
本次调查 DN01 样品中存在石油烃(C10-C40)、苯、氯苯、乙苯、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘超过标准值。DN02和DN03样品均未超过相应标准值。 
2.9.2补充调查 
补充调查中，底泥污染物含量均未超过 GB 36600-2018 中第二类用地筛选值。 
3. 地块污染风险 
通过对地块开展的现场调查、样品检测分析，表明该地块土壤和地下水均受到了一定程度的污染，地块污染对人体、生态环境等保护对象会产生不同程度的危害和风险。 
该地块土壤中检测出较高浓度的石油烃(C10-C40)、苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯，地下水中检出较高浓度的砷、硒、氯仿、四氯化碳、1,1-二氯乙烯、苯、氯苯、甲苯、乙苯、1,2-二氯苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷，以上污染物会通过食物链、经口摄入或直接接触等各类途径直接或间接对人类健康造成威胁。 
根据相关导则，本地块最终确定的土壤中的风险评估关注污染物有 6 个：石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9)、苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯；地下水中的风险评估关注污染物有 19 个：砷、硒、六价铬、镍、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、苯、甲苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯苯、乙苯、1,2-二氯苯、石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9)。
本次人体健康风险评估按照第二类用地方式下的 6 种土壤污染物暴露途径和 2 种地下水污染物暴露途径进行评估：（1）经口摄入土壤；（2）皮肤接触土壤；（3）吸入土壤颗粒物；（4）吸入室外空气中来自表层土壤的气态污染物；（5）吸入室外空气中来自下层土壤的气态污染物；（6）吸入室内空气中来自下层土壤的气态污染物；（7）吸入室外空气中来自地下水的气态污染物途径；（8）吸入室内空气中来自地下水的气态污染物等 2 种地下水污染物暴露途径。 
经计算土壤和地下水中各污染物的致癌风险和危害商得出结论：在第二类建设用地用地方式下，土壤中的污染物苯、乙苯、1,4-二氯苯、石油烃(C6-C9)、硝基苯超过了可接受的风险水平；地下水中的氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃(C6-C9)、石油烃（C10-C40）超过了可接受的风险水平。 
综合风险评估计算得出的土壤超风险污染物控制值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地下中污染物的筛选值确定该地块中土壤污染物的修复目标值。经对比，建议该地块土壤中超风险污染物修复目标值：苯 10.3mg/kg、乙苯 77.7 mg/kg、1,4-二氯苯 36.0mg/kg、硝基苯 61.9 mg/kg、石油烃(C6-C9)218 mg/kg，其中石油烃（C10-C40）虽然风险评估结论显示不超风险，但因其最大浓度超过以上标准中的风险管制值，因此应将其作为修复目标污染物。考虑地块存在明显异味，其来源主要与历史油料储存和加工有关，与石油烃（C10-C40）相关，建议将第二类建设用地中风险筛选值作为修复目标值，即石油烃（C10-C40）修复目标值为4500mg/kg。 
综合风险评估计算的地下水中超风险污染物控制值以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水标准确定该地块中地下水污染物的修复目标值，经对比，建议该地块地下水中超风险污染物氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃 C10-C40、石油烃(C6-C9)修复目标值分别为：1.97mg/L、3.93mg/L、18.52 mg/L、22.8 mg/L。 
土壤点位 S01、S08、S09 存在样品超修复目标值，地下水 GW01、GW02、GW05点位均存在超风险物质，需要进行风险管控或修复。 
4. 修复范围 
4.1土壤修复范围 
由于本地块的污染分布中存在较多的点状异常值，其分布不服从内蕴假设，因此经过讨论和对比，选择采用泰森多边形方法依据污染点位划分建议污染范围。泰森多边形是对调查范围平面的一种剖分方法，其特点是多边形内的任何位置离该多边形的样点的距离最近，离相邻多边形内样点的距离远，且每个多边形内含且仅包含一个样点，如图12 所示。

图12 泰森多边形实例图
根据调查布点结果，将调查范围按照泰森多边形分区，分成13个区，如图13所示。

图13 调查范围泰森多边形法分区示意图
根据建议的土壤修复目标污染物及目标值，提出第二类用地方式下地块建议土壤污染范围见图14。污染的区块有3个，区块编号以区块内超标点位编号计，统计本地块污染总面积约为1587.6m2，各修复区域编号、修复面积统计见表6。修复区拐点坐标见表7所示。
表6 各区域需修复污染物、修复面积统计表
	
点位（区块）编号
	区块面积（m2）
	污染物

	S01
	485.4
	苯、1,4-二氯苯、石油烃（C6-C9）

	S08
	551.6
	苯

	S09
	550.6
	苯、乙苯、硝基苯、石油烃（C10-C40）

	总面积
	1587.6
	/



图14 各修复区块编号和区域划分示意图
表7 各修复区域拐点坐标
	拐点编号
	X
	Y

	BJ1
	545754.5932
	3416053.838

	BJ2
	545772.27
	3416056.513

	BJ3
	545786.4202
	3416043.226

	BJ4
	545787.9012
	3416041.456

	BJ5
	545794.7451
	3416033.279

	BJ6
	545795.4777
	3416019.444

	BJ7
	545792.577
	3415999.724

	BJ8
	545791.4049
	3415991.756

	BJ9
	545779.7801
	3415987.787

	BJ10
	545784.0165
	3415978.871

	BJ11
	545777.9424
	3415973.218

	BJ12
	545763.2744
	3415990.496

	BJ13
	545775.5957
	3416010.004

	BJ14
	545775.2236
	3416011.694

	BJ15
	545781.328
	3416034.559

	BJ16
	545762.3527
	3416035.324


4.2 地下水修复范围 
调查范围（面积约7965m2）内，GW01、GW02、GW05 点位均存在超风险物质，依据地块内地下水样品中氯仿、1,2-二氯乙烷和石油烃（C10-C40）检测结果和修复管控目标值，利用加权反距离插值法通过插值初步估算地下水中各污染物的污染范围，然后再结合各监测井点位分布及污染情况、污染物迁移及分布特点等对污染范围进行修正，最终绘制出地下水中各污染物的修复管控范围，见图15。 
地下水修复区块有3个，区块编号以区块内超标点位编号计，统计本地块污染总面积约为3354.2m2。根据本次钻探结合前期勘探成果，本地块地下水平均埋深约为1.3m，含水层厚度从地下水埋深深度至⑤号粉质粘土层内，粉质粘土顶埋深约现地面下12.40～12.50米，平均埋深12.43。地下水中超风险污染物氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃C10-C40、石油烃 C6-C9，修复目标值分别为：1.97mg/L、3.93mg/L、18.52 mg/L、22.8mg/L。各修复区域编号、修复面积统计见表8。修复区拐点坐标见表9所示。

图15 地下水修复区域
表8 各区域需修复污染物、修复面积统计表
	点位（区块）编号
	区块面积（m2）
	深度（m）
	污染物及修复目标（mg/L）

	GW01
	1266
	1.3-13
	氯仿（1.97 mg/L）、1,2-二氯乙烷（3.93 mg/L）、石油烃（C10-C40）（18.52 mg/L）、石油烃（C6-C9）（22.8 mg/L）

	GW02
	775.2
	1.3-13
	石油烃（C10-C40）（18.52 mg/L）

	GW05
	1313
	1.3-13
	石油烃（C10-C40）（18.52 mg/L）、石油烃（C6-C9）（22.8 mg/L）

	总面积
	3354.2
	1.3-13
	/


表9 各修复区域拐点坐标
	拐点编号
	X
	Y

	1
	545705.1559
	3416021.478

	2
	545708.4986
	3416019.812

	3
	545713.4478
	3416018.235

	4
	545718.4912
	3416017.436

	5
	545722.4734
	3416017.166

	6
	545726.188
	3416015.579

	7
	545729.0812
	3416015.047

	8
	545732.9563
	3416014.197

	9
	545736.0895
	3416014.35

	10
	545738.0564
	3416015.613

	11
	545739.7073
	3416018.511

	12
	545740.8872
	3416025.681

	13
	545741.0017
	3416030.743

	14
	545740.0546
	3416036.124

	15
	545739.1103
	3416043.192

	16
	545739.0072
	3416045.09

	17
	545731.0937
	3416050.215

	18
	545731.1389
	3416043.668

	19
	545710.2793
	3416033.779

	20
	545741.1166
	3416044.217

	21
	545743.8364
	3416043.224

	22
	545746.2923
	3416043.154

	23
	545749.081
	3416043.677

	24
	545751.3375
	3416043.476

	25
	545754.3888
	3416042.219

	26
	545756.1785
	3416040.634

	27
	545757.7012
	3416038.193

	28
	545758.228
	3416035.621

	29
	545758.29
	3416032.918

	30
	545758.1533
	3416030.545

	31
	545758.8796
	3416028.171

	32
	545760.0707
	3416025.862

	33
	545761.1956
	3416023.751

	34
	545761.9879
	3416021.113

	35
	545762.4492
	3416019.069

	36
	545769.4271
	3416024.134

	38
	545771.6267
	3416021.573

	39
	545775.7275
	3416020.775

	40
	545780.6252
	3416020.214

	41
	545784.2474
	3416018.943

	42
	545785.7234
	3416020.404

	43
	545786.84
	3416021.312

	44
	545788.5536
	3416021.982

	45
	545790.2265
	3416022.058

	46
	545792.3763
	3416021.541

	47
	545794.166
	3416020.035

	48
	545795.3143
	3416018.333

	49
	545794.7451
	3416033.279

	50
	545786.4202
	3416043.226

	51
	545772.2236
	3416056.557

	52
	545794.1184
	3416010.203

	53
	545787.8579
	3416010.513

	54
	545782.5535
	3416014.107

	55
	545780.5432
	3416018.751

	57
	545772.1555
	3416020.24

	58
	545772.0464
	3416018.448

	59
	545768.7511
	3416016.66

	60
	545763.2234
	3416013.504

	61
	545759.8197
	3416010.345

	62
	545754.4446
	3416006.404

	63
	545750.7266
	3416002.607

	64
	545749.9197
	3415996.28

	65
	545751.6649
	3415991.848

	66
	545754.8427
	3415986.781

	67
	545760.5713
	3415982.817

	68
	545765.3463
	3415980.278

	69
	545771.393
	3415975.997

	70
	545775.6893
	3415972.984

	71
	545779.0343
	3415972.663

	72
	545784.6876
	3415977.459

	73
	545779.7801
	3415987.787

	74
	545791.4049
	3415991.756


5. 修复方量 
根据风险评估报告中的土壤修复目标污染物及目标值，第二类用地方式下地块建议土壤修复区块有3个，需修复总面积约为1587.6m2，修复方量3967.50m3。 
地下水修复区块有3个，需修复总面积约为3354.2m2，平均含水层厚度约为11.7m。根据3倍地层含水率（约39.2%），需固定抽出处理量33320.60m3。 
6. 修复目标 
根据《吴江荣江燃料油经营部地块土壤污染状况调查与风险评估报告》，综合风险评估计算得出的超风险污染物控制值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地下中污染物的筛选值确定该地块中土壤污染物的修复目标值。经对比，确定该地块土壤中超风险污染物修复目标值如表10 所示，其中石油烃（C10-C40）虽然风险评估结论显示不超风险，但因其最大浓度超过以上标准中的风险管控值，且为现场异味来源，因此应将其作为修复目标污染物。兼顾异味控制和标准要求，以第二类用地风险筛选值（4500 mg/kg）作为修复目标值。 
表10 土壤修复目标值确定
	序号
	污染物名称
	控制值（mg/kg）
	筛选值（mg/kg）
	管制值
（mg/kg）
	建议修复目标值（mg/kg）

	1
	苯
	10.3
	4
	40
	10.3

	2
	乙苯
	77.7
	28
	280
	77.7

	3
	1,4-二氯苯
	36.0
	20
	200
	36.0

	4
	硝基苯
	61.9
	76
	760
	61.9

	5
	石油烃C10-C40
	/
	4500
	9000
	4500

	6
	石油烃C6-C9
	218
	/
	/
	218


综合风险评估计算的地下水中超风险污染物控制值以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水标准确定该地块中地下水污染物的修复目标值，若风险控制值低于IV类水标准，则以IV类水标准为修复目标值；若风险控制值高于IV水标准，以风险控制值作为最终修复目标值。地下水修复目标值如表11所示。 
表11 地下水修复目标值确定
	序号
	污染物名称
	控制值（mg/L）
	GB14848中的Ⅳ类水标准（mg/L）
	上海市建设用地地下水污染风险筛选值
	建议修复目标值（mg/L）

	[bookmark: _Hlk77017971]1
	氯仿
	1.97
	0.3
	/
	1.97

	2
	1,2-二氯乙烷
	3.93
	0.04
	/
	3.93

	3
	石油烃C10-C40
	18.52
	/
	1.2
	18.52

	4
	石油烃C6-C9
	22.8
	/
	/
	22.8


四、招标内容和技术服务要求
（一）主要内容：
1.对吴江荣江燃料油经营地块进行土壤及地下水修复，主要工作内容如下：
1.1前期准备：地块规划，基本建设，测量放线，围挡等；
1.2设备进场调试：污水处理设备、热脱附设备等安装调试，开展小试实验，确定处理效果；
1.3原地异位热脱附：采取原地异位处理方式，将污染土壤清挖暂存；由热脱附设备进行处置； 
1.4抽出处理：地下水抽提后经处理后暂存，自检达到处理目标后，进行回灌处置；
1.5遗留固废处置：对地块内遗留的固体废物，按照危险废物处置要求进行清挖外运处置。
1.6异味生物处置：地块原企业范围内表层土壤进行生物堆积+翻抛进行处置，祛除地块明显异味。
1.7修复效果自检，自检结果显示满足修复目标要求；
1.8通过第三方效果评估，通过项目竣工验收。
1.9效果评估后，进行后期管理，根据后期管理监测结果确定管理时间。
1.10其他为保证项目顺利实施和达到修复目标可能涉及的其他工作。
2. 工程量：
吴江荣江燃料油经营部地块土壤及地下水修复项目选用原地异位热脱附技术，总计修复土方量3967.50 m3；地下水修复范围为3313.9m2，修复方法为抽出处理技术，抽出处理量为38772.63m3；地块内遗留固体废物约270m3，按照危险废物外运处置。本项目具体工程量见表12。
表12 各项工程内容的具体工程量一览表
	序号
	工程内容
	工程量
	单位
	备注

	1
	地下水抽出处理
	33320.60
	m3
	检测或处理达标后直排

	2
	土壤原地异位热脱附
	3967.50
	m3
	地块内回填处理

	3
	固废外运处置
	约270
	m3
	粗略估计

	4
	异味生物处置
	2700
	m3
	粗略估计，实际情况调整


（二）修复工艺要求：
[bookmark: _Toc135736577]1. 原地异位热脱附工艺
1.1技术原理
本场地污染下限深度-4m以上区域的有机污染土壤采用原地异位热脱附技术。
1.1工艺流程
典型的原地异位热脱附修复工艺流程如下图：

图16 异位热脱附修复工艺流程图
1.1.1污染土壤首先在密闭的预处理系统内进行土壤粒径调节和含水率调节等预处理，使其符合热分离系统准入标准；
1.1.2经预处理后的污染土壤采用热脱附系统进行高温处理，土壤中的污染物将脱附进入尾气中，同时净化后土壤进行出料；
1.1.3热脱附产生的含有机污染物的尾气将在尾气处理系统中进行除尘、降温和污染物去除等过程，最终符合相关大气排放标准后达标排放。
1.1.4修复后的土壤可一次性或分批次进行效果评估。效果评估时应按照相关规范要求，在单位体量的处理后土壤中采集代表性样品（每500 m³取一个样品），检测土壤中关注污染物含量是否达到修复目标要求。通过效果评估的土壤可回填或进行资源化利用。
1.3修复技术工艺参数及技术要求
本项目有机污染土壤的异位热脱附修复技术主要工艺参数及技术要求如下表13所示。
表13 有机污染土壤异位热脱附技术工艺参数及技术要求
	技术名称
	异位热脱附修复技术

	技术分类
	异位/物理

	修复介质
	有机污染土壤

	目标污染物
	苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯、石油烃（C10-C40）

	修复规模
	4926m3

	技术要求
	设备配置要求：需配套建设完整的热脱附修复处理系统，包括预处理系统、热分离系统、出料系统及尾气处理系统等

	
	设备处理能力要求：建议整套热脱附设备系统的处理能力为25m3/h以上。

	
	运行参数要求：土壤中超风险污染物修复目标值：苯10.4 mg/kg、乙苯79 mg/kg、1,4-二氯苯35.7 mg/kg、硝基苯76 mg/kg、石油烃（C10-C40）9000mg/kg。并设置合理的停留时间，使土壤得到理想的修复效果。

	
	污染土壤修复质量要求：按照最终确定的有机污染物修复目标执行。

	
	尾气排放要求：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中II级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）等相关大气环境排放标准。为了有效控制尾气中污染物排放速率，建议尾气排气筒高度≤15 m，安装在线监测设备，处理装置应可以防止排放的达标废气气味扩散影响周边居民。

	
	检测要求：对修复后土壤进行取样检测，采样数量按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》中要求采样，并对热脱附修复产生尾气做好在线监测。


1.4设备选择
快速应急热脱附系统装备，采用撬装式设计在加热单元和尾气净化2个单元，集成度高。每个单元尺寸为12.5m*2.8m*3m。装备结构紧凑，净占地128平方米，不足同类产品的一半。全套装备可以用2辆13.7m低平板半挂车运输，满足一般道路运输条件。装备抵达现场后可在1天内完成安装就位，机动性强，快速有效。
设计处理能力：1-2t/h；加热温度：300-600℃；停留时间：20～40min；燃油耗量：柴油20～100L/h；装机功率：80kw；占地面积：128平方米；尾气排放标准：满足GB16297《大气污染物综合排放标准》和GB14554《恶臭污染物排放标准》相关要求。

图17 原地异位热脱附撬装设备

编号：JSZC-320509-SZYC-G2024-0020                                                          营财招标
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表14  异位热脱附技术目标污染物特性一览表
	污染物名称
	常温下状态
	熔点（℃）
	相对密度（g/mL）
	沸点
（℃）
	溶解度（S，mg/L）
	气味
	25℃蒸气压（P，mmHg）
	100℃蒸气压（P，kpa）
	亨利常数（无量纲）
	水-有机碳分配系数（LogKoc）
	辛醇-水分配系数（LogKow）
	空气中扩散系数（Da，cm2/g）
	水中扩散系数（Dw，cm2/s）

	乙苯
	无色液体
	-94.9
	0.87
	136.2
	1.69E+02
	有芳香气味
	
	
	3.22E-01
	
	3.15 E+0
	6.85E-02
	8.46E-06

	苯
	无色易挥发和易燃液体
	5.5
	0.879
	80.1
	1.79E+03
	有芳香气味
	9.50E+01
	162.1
	2.27E-01
	2.57E+00
	1.99E+0
	8.95E-02
	1.03E-05

	1,4-二氯苯
	白色结晶
	52
	1.241
	174
	80
	刺激性气味
	1.03
	5.2
	9.85E-02
	2.16
	3.28
	5.50E-02
	8.68E-06

	硝基苯
	油状液体
	5.7
	1.205
	210.8
	2E+03
	有苦杏仁味
	1.50E-01
	
	
	
	1.85
	
	

	石油烃（C10-C40）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






2. 地下水抽出-处理-回灌工艺 
本地块地下水中的目标污染物主要包括氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）等3种有机物，但根据前期调查评估结论，开展修复同时也需对土壤中涉及的其它7种污染物（苯、乙苯、1,4-二氯苯、硝基苯、石油烃 C10-C40 等 5 种）进行修复。地下水除目标化合物外，常规指标中COD、氨氮等浓度均较高，需同步处理。 
地下水抽出-处理-回灌在土壤修复开始施工后进行，在地下水修复区建抽水井，周边建回灌井，将地下水风险管控和修复范围内污染地下水抽出地面处理，处理达标后排放，并采用清水回灌。 
地下水修复区块有3个，区块编号以区块内超标点位编号计，统计本地块污染总面积约为3354.2m2。根据本次钻探结合前期勘探成果，本地块地下水平均埋深约为1.3m，含水层厚度从地下水埋深深度至③号淤泥质粉质粘土层内，层底埋深在 8.40～8.70 米，平均埋深8.55m。地下水中超风险污染物氯仿、1,2-二氯乙烷、石油烃 C10-C40，修复目标值分别为：2.02 mg/L、3.97 mg/L、26.98 mg/L。采取抽出处理方式，既要满足地下水目标化合物的处理效果，地下水常规指标同时应满足城镇污水处理厂污染物排放一级标准A标准。 
2.1地下水抽出处理技术 
根据废水特点，废水中的 COD、氨氮、色度、石油类、阴离子表面活性剂和部分重金属超标。 
水样污染指标差别较大，建议分开处理。 
初步工艺路线，高浓度 COD、氨氮废水经过吹脱→高级氧化→调节池 
低浓度废水→调节池→气浮→pH 调节→混凝沉淀池→UV 氧化→活性炭吸附→达标排放。 
根据本场地污染地下水特点，高浓度 COD、氨氮废水进行单独预处理后，混合进行系统处理，达标排放。 
高浓度 COD、氨氮废水特点，COD、氨氮很高，氨氮需要进行吹脱去除大部分氨氮后进行高级氧化去除废水中的绝大多数的有机物后进入调节池进行混合处理。 
综合污染地下水特点含有石油类、表面活性剂、氨氮、色度高、有重金属还有部分有机物。气浮系统去除绝大多数的石油类、阴离子表面活性剂、色度、部分氨氮和有机物。 
废水通过 pH 调节沉淀绝大多数重金属离子。

图18 地下水处理工艺

混凝沉淀系统，进一步去除废水中的色度、有机物、重金属和部分有机物。 
UV 氧化和活性系统：可以有效地去除废水中的大肠杆菌和其他细菌，也对产水水质进行保证。保证出水达标。 
剩余污泥进行污泥脱水系统进行脱水，废水进入调节池。 
修复施工前，应编制组织施工设计方案，对选择的处理设备，需明确废水处理能力、效率等关键性指标。 
2.2地下水抽出-回灌流程 
根据本项目设计方案，本项目抽出-处理与回灌系统由抽/灌井、管网、地下水处理站等组成。 

图19 抽出处理与回灌技术流程
根据抽出-处理与回灌工艺流程，涉及分项施工主要有：抽/灌井建设施工、管网建设、地面废水处理站建设。施工完毕后，经系统调试，通过抽出-处理与回灌系统的日常运行对整个场区污染地下水进行修复。本工程回灌前，需做清水实验确定回灌参数，先采用不加压回灌测试回灌能力，如不满足，则可采用每次加压0.1Mpa的方式逐次试验，最大加压不得超过0.6MPa。回灌水采用清水。若监测数据分析显示，抽出处理无法再有效降低帏幕内地下水污染时，回灌水可添加化学药剂。回灌水添加药剂时，回灌井位置应根据监测结果适当调整。 
2.3地下水抽出-处理-回灌运行方案 
抽出-处理与回灌系统建成后，抽水流量、回灌流量、地面废水处理站处理流量为关键参数，抽出-回灌过程中含水层有机污染物的解吸是一个动态平衡。当抽水流量、回灌流量、地下水处理站处理流量达到一致时，则抽出-回灌过程达到了稳态流动。抽水-回灌系统先根据设计参数试运行，然后根据试运行结论，根据不同抽水回灌流量，确定不同的水汽比，按照该参数进行运行。根据经验及初步模拟计算结果，抽2天，间歇1天，抽出-处理-回灌系统运行总天数约90天。运行过程中，按批次对地下水风险管控区域进行取样检测，并根据监测结果优化运行参数。
（三）施工现场要求：
1.本项目现场施工一次性投入的人力、物力、机械较多。为了保证场内交通顺畅和工程安全、文明施工，同时减少现场材料、机具二次搬运以及避免环境污染，应对现场平面进行科学、合理地布置。 
2.平面布置原则上满足施工安全文明施工要求，重点考虑现场环境保护及二次污染防控，最大限度地减少和避免对周边环境的影响。 
3.平面布置图应包含办公区、修复配套的设备与设施区、材料堆放区、修复功能区、临时水电设计、临时道路区等。 
4.根据本项目场地的风险管控设计方案与周边敏感点分布情况，施工车辆出入口在大门内处设置洗车池；办公区设置在地块内不需修复的区域。具体平面布置由中标人根据实际情况进行布置。
5.施工现场应实行封闭式管理；沿基坑周围（留运土出口）设围挡，挡持网高度大于等于1.20m；距基坑边线1米范围内浇筑砼做地坪硬化基坑施工中，施工方应派专人24小时监护。
6.中标人对场地上合理设置安全标识标志。
7.中标人修复工程中使用化学品药剂过程中须做到以下要求：（1）施工单位应在醒目位置列出项目现场所有的化学品清单，清单应包括化学品的潜在危害、可接触程度，必要的个人防护用品，消防和急救要求；（2）暂存的化学品药剂存放在指定的区域和库房，存放可燃物的区域，装贴显眼禁烟、禁火标志，准备适当灭火器；（3）搬运和使用化学品的施工人员接受岗前培训；（4）化学品在使用、存储和处理过程中，应遵循批准的书面程序。 
8.特殊工种须持证上岗，其上岗证（含驾驶证）报监理审查；加强挖掘机及运土车辆管理，严禁酒后驾驶。
9.中标人可以在招标人指定区域搭设施工用临时设施，费用在报价中考虑。现场临时设施在修复效果评估结束后自行拆除，费用在投标报价中考虑。 
10.招标人将协助中标人办理施工临时用水、临时用电。施工用水、用电所需费用由中标人自行承担且包含在投标报价中。
11.现场作业时应做好二次污染的防治措施，不允许在挖掘的时候出现因污染物质、有害气体、扬尘以及地表水和基坑废水等对周围环境和居民造成影响的事情发生。
12.由于污染土壤开挖过程会导致深层的污染土壤会裸露出来，裸露污染土壤会散发恶臭气味，且对于采取抽出处理的地下水，由于该场地地下水存在较强刺激性异味，因此在施工过程中应充分重视刺激性异味的控制和防范。
13.应对现场人员提供必要的个人防护用品和装备，做好必要的防护措施，做到安全施工、文明施工，并能提供满足相关职能部门现场监督必备的安全防护装备。 
（四）个人防护及应急装备要求：
1.个人防护
配备个人防护器材的目的是遮蔽或隔离员工，使其免于受到污染物危害。
现场应有以下种类的个人防护器材（包括但不限于）：安全帽，防护眼镜（带永久固定的侧护板），护目镜，面罩，铁头橡胶靴，手套（腈、棉、皮、异丁橡胶、氯丁橡胶），带有机气体和颗粒物滤盒的全面防尘防毒面罩，氧气瓶，防护服（轻便连体服 L/AMN428E）等。
1.1防护器材使用原则
为了达到个人防护器材的最佳使用效果，所有使用个人防护器材的现场人员应遵守以下步骤：①当使用一次性连体工作服时，在每次休息后或每次轮班开始前穿上一件干净的新工作服。②在使用前和使用时，检查所有衣服、手套和靴子是否存在接缝瑕疵、不均匀涂层、撕裂、无法正常工作的封口。③在使用前和使用时，检查可重复使用的工作服、手套和靴子是否存在、化学渗透的明显痕迹、膨胀、褪色、变硬、变脆、裂缝、任何刺穿的痕迹、任何磨损的痕迹。
如果存在以上特征，可重复使用的手套、靴子或连体工作服也应被抛弃。在已知或怀疑存在高浓度化学品的区域工作时，不应重复使用个人防护器材。
1.2污染区作业的个人安全防护
由于风险评估结果表明场地中的污染物质会对人体健康造成危害，且场地部分区域具有刺激气味，建议施工人员在有机污染区域作业时，佩戴半面式防尘面具，阻止人员直接吸入带有污染物的土壤颗粒或异味导致身体不适。在污染区密闭处置车间内作业的人员为直接接触人员，必须严格按照表15中要求佩戴的个人防护用品。
表15 个人防护用品建议表

在滤盒被穿透前或至少每天更换滤盒。当员工感到吸入阻力开始增加或化学指示特性开始穿透时，也应更换滤盒。
呼吸器和其它非一次性器材应被彻底清洁后置于洁净的存储区域。至少每天清洁一次呼吸器。将面罩拆卸下来，扔掉滤盒，将所有其它部件置于清洗液中。在浸泡适当的时间后，取出部件再放入自来水中。 
面罩可自然风干，然后置于无菌袋内，存放于洁净区域。 
2.应急装备 
为避免地块修复生产过程风险的发生，各相关方应配备以下应急设施、装备和器材，包括但不限于： 
内部联络或警报系统以及请求外部支援的设施，包括应急联络的电话、对讲机、传真等通信设备。还包括信息采集和监测设备。 
包括应急监测的设施、设备、药剂、气象监测设备、便携式污染物监测设备（如手持式 VOC 气体检测仪，PID）等。 
包括应急辅助性设施和设备。如应急照明、应急供电系统等安全防护用具。包括保障一般工作人员、应急救援人员的安全防护设备、器材、服装，安全警戒用围栏、警示牌等。应急人员防护设备有：防护服、呼吸器、防毒面具、防毒口罩、安全帽、长筒靴等。包括应急医疗救护设备和药品。
（五）配合监理服务
招标人将委托第三方单位对修复工程进行监理，中标人应积极配合监理单位的工作。
1.环境监理
1.1环境监理工作范围 
修复工程的环境监理主要是监测与评估修复过程中对周围环境的影响，主要是污染土壤修复过程对周围环境的监测与评估。依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，协助和指导建设单位全面落实修复工程施工过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受工程影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。 
该地块修复工程环境监理工作包括准备阶段环境监理、施工阶段环境监理和效果评估阶段环境监理。监理工作内容包括施工过程二次污染防治措施落实情况监测，大气、水及土壤环境质量影响监测等。 
1.2环境监理工作程序 
环境监理的工作程序包括： 
1.2.1准备阶段环境监理 
收集各类相关报告、法律法规、技术规范、合同等文件通过审查相关记录文件和现场踏勘核实场地污染修复方案的实施情况，核实的内容包括污染场地修复范围、修复方式、污染土壤的最终处置、修复过程中的污染防治措施及效果等。编制环境监理方案。 
1.2.2施工阶段环境监理 
本地块施工阶段环境监理主要注意四个环节： 
（1）设备安装环节环境监理 
a）应根据修复方案和施工方案核实确认设备安装位置和土壤钻孔情况； 
b）应监督“三废”处置及去向； 
c）应检查二次污染防治措施落实情况，宜开展相关监测，重点关注需钻探开挖施工过程中开挖区域周边大气监测和噪声监测，以及废水收集和处理； 
d）宜在开挖区域边界采样检测，评估钻探开挖是否达到边界。 
（2）土壤暂存及预处理环节
a）应检查暂存及预处理设施建设是否符合环保相关要求，重点核查三防（防扬散、防流失、防渗漏）和密闭措施等是否到位；
b）应开展暂存场所和预处理设施周边大气环境监测，监测布点方式参照HJ25.2相关要求。 
（3）土壤修复环节环境监理要点如下： 
a）应核查修复工艺、设备设施、材料、药剂等与施工方案相符性； 
b）应检查修复药剂质量和数量是否符合修复方案和施工方案要求，例如添加的种类、顺序、比例和方式等； 
c）应跟踪监督修复方案的实施情况，包括修复流程、主要环节、工艺参数等； 
d）应开展二次污染防治监测，重点关注有机污染和复合污染土壤修复过程中的处理大棚密闭情况、尾气收集处理情况以及产生的废水、固废等收集处理情况，并在修复工程周边环境敏感点、地块边界等位置设置大气环境监测点； 
e）原位修复应关注中间产物的产生情况，核实中间产物是否与工艺设计一致，必要时可针对中间产物进行监督监测； 
f）对修复区域边界进行严格监督管理，宜在周边区域设置采样点，避免修复工程对周边土壤和地下水产生影响； 
g）应跟踪监督施工单位自测过程，必要时可开展采样分析，初步核实修复效果。 
（4）水处理环节环境监理 
a）应核查水处理工艺、设备设施、材料、药剂等与施工方案相符性； 
b）应检查修复药剂质量和数量是否符合修复方案和施工方案要求，例如添加的种类、顺序、比例和方式等； 
c）应跟踪监督出水水质； 
d）应注意水处理过程中的抛洒滴漏二次污染。 
（5）效果评估阶段环境监理 
环境监理机构应协助建设单位开展修复工程效果评估工作，并提供环境监理总结报告等相关资料。
1.3监理项目及标准 
本项目监理的项目和执行的标准参考表16相关内容。 
表16 监理项目及标准
	监测介质
	执行标准

	环境空气
	[bookmark: _Hlk5559501]《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 中无组织排放标准，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）等相关大气环境排放标准

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中有组织排放标准，《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） 等相关大气环境排放标准

	噪声
	[bookmark: _Hlk5559594]《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）等


1.4环境监测方案（以最终确定的方案为准） 
环境监测主要是针对施工过程中可能带来的二次污染情况进行有效监控，监测和评 价施工过程中污染物的排放是否达到有关规定。本项目中包括大气环境监测、水污染排放监测、噪声污染源监测。 
1.4.1大气环境监测 
大气环境监测内容包括污染土壤清挖转运环节、砖瓦窑协同处置环节和污染物无组织排放空气样品的采集、分析及质量评价。 
（1）布点采样 
一般根据场区污染土壤修复作业功能区域规划及修复作业进度，依照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55）中相关规定，分别在场地疑似污染区域中心当时下风向的场地边界及边界外500m的环境敏感点设置大气监测点，监测点位距离地面1.5~2.0 m，同时在污染场地的上风向设置对照检测点位。根据现场情况、污染土壤及地下水分布特征、气象因素综合考虑确定地块周边布设5个大气监测点。此外在热脱附处理系统的尾气排放口设置1个固定源监测点。

图20 地块周边大气监测点示意图
（2）样品采集 
无组织排放大气污染物的采集根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）执行，采用连续监测1小时采集1个样品的方法。采样频次参照《环境监理工作制度（试行）》（环监[1996]888号）中第3条款现场环境监理规定“对重点污染源及其污染防治设施的现场监理每月不少于1次；对建设项目、限期治理项目现场监测每月不少于 1 次，污染场地修复现场监测频次按每月1 次执行”。根据本项目污染特点及周边敏感点分布，建议在施工前：空气采样监测1次；施工过程：每两周监测1次；修复工程完成后监测1 次
（3）监测指标和评价标准 
施工期间，治理区域边界处无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度监控限制，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放标准。此外，如出现异味较大，控制措施无明显效果的，应及时要求施工方停止施工，并报告建设单位，重新制定异味控制方案，必要时应要求施工单位组织专家评审会讨论研究。 
1.4.2噪声污染源监测 
（1）布点采样 
噪声污染源的监测布点方法按照《建筑施工场界噪声测量方法》（GB 12524）执行。根据被测施工场地的建筑作业方位和活动形式，确定噪声敏感建筑或区域的方位，并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。

图21 地块周边噪声监测点
（2）测量条件 
测量条件应该符合《建筑施工场界噪声测量方法》（GB 12524）中规定条件。测量仪器为积分声级计，其性能至少应符合 GB 3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅲ型仪器的要求。 
（3）测量方法与频次 
按照《建筑施工场界噪声测量方法》（GB 12524）执行。白天以20min的等效A声级表征该点的昼间噪声值，夜间以8h的平均等效A声级表征该点夜间噪声值。测量时间分为白天和夜间两个时间段。白天测量选在 8:00～12:00 时或 14:00～18:00 时，夜间选在 22:00～6:00 时。每两周采样监测1次。
（4）评价标准 
按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 
表17 环境噪声排放标准
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	70
	55


1.4.3水环境监测 
废水主要包括初期雨水、现场车辆和施工设备清洗产生的废水，废水统一由现场废水处理设备进行处理。同时修复施工期间定期对周边地表水环境进行监测，检测指标为pH 值及修复目标污染物。

图22 地块周边地表水监测点
1.4.4二次污染区域土壤监测 
拟根据实际情况在现场车辆出入道路以及废水处理区、施工区等存在二次污染风险的区域设置表层土壤点位，检测指标为本地块修复目标物，评价标准采用修复目标值。
2.工程监理 
2.1工程监理内容 
对于修复项目，工程监理的内容主要包括3部分： 
2.1.1对工程安全进行监理； 
2.1.2对建设工程部分的质量和投资进行监理等； 
2.1.3对施工进度进行监理。 
2.2工程监理工作程序 
工程监理的工作程序包括： 
2.2.1准备工作 
通过审查相关文件和现场踏勘，核实的工作内容包括，按工程建设进度、分专业编制工程建设监理实施细则等。 
2.2.2施工过程监理 
按照监理细则进行建设工程部分的监理，其中包括进度控制、质量控制、造价控制、安全控制、合同管理、协调工程参建方的关系。 
2.2.3参加竣工验收 
参与工程竣工验收，签署建设监理意见。建设监理工作完成后，向甲方提交工程建设监理档案资料。
（六）修复效果评估
本项目修复工程开始前，招标人将委托第三方机构对该地块的土壤及地下水修复效果进行评估，其工作内容及程序，应按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》及《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》等相关技术导则开展。修复效果评估方案应由修复效果评估单位编制。 
1.评估内容 
修复效果评估内容应在开展工作前由第三方制定的效果评估方案中进行确定。其主要至少包括以下4部分内容：
1.1地下水抽出处理工程中水处理量和出水质量效果评估； 
1.2土壤修复区域基坑土壤清挖后和原地异位热脱附后的土壤效果评估； 
1.3二次污染防治措施落实情况评估； 
1.4修复过程中潜在的二次污染区域环境质量评估。
2.评估程序 
依照《污染地块风险管控与修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）要求，本地块效果评估程序依次为更新地块概念模型、布点与采样、效果评估、提出后期环境监管建议及编制效果评估报告五个阶段，现场评估工作程序如下：

图23 修复效果评估程序
3.评估目标及标准 
由招标人委托第三方单位对本项目修复效果进行评估。具体评估内容按照通过专家评审确认的评估方案实行。 
3.1土壤修复效果评估标准 
本地块土壤采用原地异位热脱附进行土壤污染的修复，评估对象包括清挖基坑和修复后土壤。效果评估标准值为地块调查评估、修复方案或实施方案中确定的修复目标值；检测指标为修复目标污染物以及可能的中间产物。效果评估应按照国家相关规范和导则，可参考行业或团体标准和导则。评估标准值见表18所示。
表18 土壤修复效果评估标准值
	序号
	污染物名称
	评价标准值（mg/kg）

	1
	苯
	10.3

	2
	乙苯
	77.7

	3
	1,4-二氯苯
	36.0

	4
	硝基苯
	61.9

	5
	石油烃C10-C40
	4500

	6
	石油烃（C6-C9）
	218


3.2抽出地下水处理效果评估标准 
地下水抽出处理效果评估为处理量和出水水质。地下水常规指标同时应满足城镇污水处理厂污染物排放一级标准中 A 标准以及地表水 V 类水标准（根据周边地表水用途确定）。具体情况见表19。 
表19 地下水抽出处理排放标准
	序号
	项目
	污水排放标准

	1
	化学需氧量（mg/L）
	50

	2
	生化需氧量（mg/L）
	10

	3
	悬浮物
	10

	4
	动植物油
	1

	5
	石油类
	1

	6
	阴离子表面活性剂
	0.5

	7
	氨氮
	5

	8
	总磷
	0.5

	9
	色度
	30

	10
	pH
	6-9

	11
	粪大肠菌群数（个/L）
	1000

	12
	总汞
	0.001

	13
	总镉
	0.01

	14
	总铬
	0.1

	15
	六价铬
	0.05

	16
	总砷
	0.1

	17
	总铅
	0.1

	18
	氯仿
	0.3

	19
	四氯化碳
	0.03

	20
	三氯乙烯
	0.3

	21
	苯
	0.1

	22
	甲苯
	0.1

	23
	乙苯
	0.4

	24
	氯苯
	0.3

	25
	邻-二甲苯
	0.4

	26
	对-二甲苯
	0.4

	27
	间-二甲苯
	0.4

	28
	1,4-二氯苯
	0.4

	29
	1,2-二氯苯
	1.0


3.3潜在二次污染区域土壤效果评估标准 
潜在二次污染区域土壤样品检测目标及评估标准与修复后土壤保持一致。 
4.评估方法 
4.1土壤修复效果评估方法 
土壤效果评估对象为修复清挖基坑和热脱附处理后土壤。热脱附处理后土壤应按照不大于500m3 /个的采样密度，采集污染土壤区域修复后土壤，布点原则参考HJ25.2和HJ25.5相关导则。基坑采样方式按照HJ25.2的相关规定开展。 
4.2地下水处理效果评估 
核定施工单位和工程监理地下水处理量相关资料，确定水处理量；收集前期施工单位自检数据，监理单位检测数据作为参照。同时，在处理设施运行中采集3个批次处理后的集水池水样检测。 
同时对地下水处理后地块地下水污染状况进行跟踪评估，确定地下水污染物衰减趋势等。 
4.3潜在二次污染区域土壤效果评估 
潜在二次污染区域土壤原则上根据修复设施设置、潜在二次污染来源等资料判断布点，也可采用系统布点法设置采样点，采样点数量参照导则中表1采样点数量。 
潜在二次污染区域包括：污染土壤暂存区、修复设施所在区、固体废物或危险废物堆存区、运输车辆临时道路、土壤或地下水待检区、废水暂存处理区、修复过程中污染物迁移涉及的区域、其他可能的二次污染区域。
（七）关于分包的要求：
1.本项目涉及的危险固废处置，由中标人分包给有资质的单位进行处理，且分包单位必须取得招标人的认可。
2.分包单位由中标人统一管理，中标人就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
3.本项目不允许转包，除危险固废处置外其他工作均不允许分包。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
（八）其他要求：
1.工期要求：土壤修复总工期为180日历天，地下水修复工期为土壤修复完成后24个月，具体开工日期以甲方指令为准。
2.由于本项目涉及地下水修复，效果评估地下水监测预计需持续到竣工后1年。效果评估后，进行后期管理，根据后期管理监测结果确定管理时间。
3.中标人应为本项目配备一批具有丰富经验的专业人员，根据项目特点配置相应管理人员和各类专业技术人员组成项目部，以最大程度地满足项目实施的需要。其中项目总负责人、项目负责人、技术负责人、安全负责人不得为同一人。
4.中标人应积极配合招标人委托的本项目其他第三方单位的工作，如监理、效果评估单位、协助甲方进行上级补贴资金项目申请等。
5.施工单位应建立健全的安全检查生产责任制及各工种安全技术操作规程，并落实安全生产的组织保证体系。
6.针对本项目施工过程产生二次污染的风险，施工单位应制定完善、合理可行的防控方案，主要从水污染、大气污染、固体废弃物污染、土壤污染、噪声污染五个方面采取防控措施，并在现场施工时认真落实。
7.针对可能存在的危险事故或突发问题，施工单位应制定完善、有效的应急预案，如：火灾、触电、基坑坍塌、化学品泄漏（废气泄漏、污水泄漏、现场一般固废、危废泄漏、药剂泄漏等）、人员中毒、易燃易爆、突发停水停电、防盗、传染病等应急措施。
8.工程施工前应细化修复初步工作方案及施工组织设计方案，细化后的修复方案及施工方案均需通过专家评审，工程施工应按照修复初步工作方案、细化后的修复方案及施工方案进行施工。
9.施工单位应提交的成果：施工组织方案、施工完工报告、施工图集、施工过程影像、自检及监测数据集、自检监测报告、地块遥感图、矢量文件。
五、综合说明
1、投标人提供的服务应达到以上要求，同时提供详细的
供应商所提供的相关服务应根据国家、省市、行业相关标准和规范进行，并遵循招标文件的要求，其服务功能应达到或优于采购要求，并提供详细的质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同供应商全部响应招标文件要求并按招标文件要求执行。
2、投标人对招标文件中提出的全部内容与要求如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。未列出而评审时评委未能发现的，如中标，则按不低于招标文件要求执行。
3、投标人须对本项目中的所有服务内容进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。
4、投标人的投标报价必须包含完成本项目涉及的全部服务内容及相关服务所需的一切费用，包含但不限于以下费用：方案深化设计、方案编制、方案论证、方案评审、基坑监测、工程实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出、招标代理服务费等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、招标人不接受中标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。
6、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
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第五章  合同的主要条款
编号：JSZC-320509-SZYC-G2024-0020
甲方：苏州市吴江区桃源镇人民政府     
联系人：                 
电话：               

乙方： 
联系人：
电话：  
根据苏州市营财招投标咨询服务有限公司采购编号为JSZC-320509-SZYC-G2024-0020 号的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。 
一、合同的标的物 
甲方向乙方采购内容要求如下：吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复，具体详见招标文件。
二、合同价格与支付 
2.1合同价格按此次中标价格执行， 合同含税总金额为人民币： 大写   元整（小写：￥.00），该合同价格包含了为完成吴江荣江燃料油经营地块土壤及地下水修复方案以及本合同和招标文件、补充文件约定工作的所有内容，包含但不限于以下费用：方案深化设计、方案编制、方案论证、方案评审、基坑监测、工程实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出、招标代理服务费等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.2付款步骤： 
（1）设备进场后 30 日历天内，甲方向乙方支付合同价的 20%；
（2）项目完成工程进度 50%时，经甲方确认，30 天内付合同价 10%
（3）项目完工且修复方案、成果通过专家评审、认证与效果评估后 30 日历天内，甲方支付乙方合同价 20%；
（4）审计完成后30日历天内，甲方向乙方支付至审定价的 100%。
2.3支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
乙方开户名称： 
开户银行： 
银行账号：
数字钱包ID： 
乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
2.4履约保证金：乙方在本合同签订之日起 3 个工作日内向甲方提供中标金额10 %的履约保证金（或履约保函），履约保证金（无息）在项目通过总体验收、完成备案及工程结算审计后 20 日内返还。
2.5项目结算：以审计结果为本项目价款结算依据；如项目结算、决算核减金额超过总价的 7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过 7％部分按核减造价 4％计算确定的审计费用由乙方承担，甲方有权在向乙方支付的任何合同价款中直接进行代扣。
三、工期
3.1工期要求：土壤修复总工期为180日历天，地下水修复工期为土壤修复完成后24个月，具体开工日期以甲方指令为准。
3.2甲方应在计划开工日期 2 天前向乙方发出开工通知。工期自开工通知中载明的开工日期起算。因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，除此以外，甲方无需再承担任何其他责任。因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订施工进度计划的，甲乙双方应根据实际必要的延误周期修改施工进度计划。但施工进度计划的调整，不减轻或免除乙方根据法律规定和本合同约定应承担的任何责任或义务。
四、地点 
地块现场施工地点：苏州市吴江区桃源镇天亮浜村，具体范围详见招标文件。
五、工程师及现场其他管理人员 
5.1工程师 
5.1.1甲方派驻的工程师 
甲方委派     为驻工地代表（工程师），按照以下要求，行使职权： 
（1）代表甲方对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；
（2）甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知乙方； 
（3）甲方代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖甲方印章（仅有本人签字未有印章的，甲方追认，则对甲方有效，甲方不予追认的，对甲方不具有效力），以书面形式交给乙方现场代表（或合同约定签收人），乙方代表在回执上签署姓名和收到时间。当乙方代表不在施工现场时，甲方可要求属于乙方其它管理人员代签，签字后即可视为乙方代表已签收。 
（4）甲方代表的批准、同意、指令、通知、建议、签证等任何行动，均不减免乙方根据法律规定和本合同约定应承担的任何责任或义务。 
5.1.2监理单位委派的工程师（若有） 
地块现场施工监理 姓名： 
职务： 
环境监理 姓名： 
职务： 
（1）监理工程师的职责：详见甲方与监理单位签订的工程监理委托合同，甲方与监理单位签订的委托合同中有关甲方委托职权条款的复印件，于本合同签订后 3 日内交给乙方，作为本合同附件。 
（2）监理工程师需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证或者任何减免乙方责任的文件，需经甲方签证同意后，签证和文件才有效。 
5.2乙方项目负责人及其负责人
5.2.1乙方任命    为本项目总负责人，任命     为该地块现场施工项目负责人，任命     为工程技术负责人，任命     为安全负责人。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金，具体金额由甲方确定。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后变更。 
5.2.2乙方派驻施工现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后 24 小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担： 
（1）现场人员不胜任岗位的； 
（2）不能积极配合监理人员及甲方的； 
（3）违反甲方工地现场管理规定的； 
（4）无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）； 
（5）与本合同规定人员名称不符的； 
（6）与本工程施工无关的人员。 
5.2.3 乙方现场施工项目部人员到岗率须达到 90%以上，项目负责人、技术负责人、安全专职人员等到岗率须达到 100%，乙方在投标文件中需提供相应盖章承诺。 
5.2.4 现场负责人、项目负责人、技术负责人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。未经请假缺席的，每发生一次需按合同总价的 1‰向甲方支付违约金。 
5.2.5 乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： 
（1）按经批准的修复方案、施工组织设计（施工方案）、进度计划组织工程施工，对工程质量、安全、进度负责； 
（2）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻施工现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。 
5.2.6 联系单、通知等签收代表 
乙方指派     作为本工程中联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后才能变更。 
六、甲方的义务 
6.1甲方负责协调施工现场的接水、接电、市政排水等相关工作，协助乙方协调周边单位及居民关系。 
6.2在乙方按约履行义务的情况下，甲方按合同约定支付乙方费用。 
6.3负责验收沟通工作，推荐或审核乙方申报的本工程检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。
6.4如实施中涉及地下管线等障碍物，负责帮助乙方协调有关部门办理相关审批手续。 
6.5负责办理现场技术变更及超出评估报告的工程量确认。 
七、乙方的义务
7.1严格按投标文件技术方案及建设、规划、城管、交通、生态环境等相关管理部门要求开展施工； 
7.2乙方编制详细的修复方案、编制污染地块工程施工组织设计（包括安全措施），报甲方审批及方案的调整，但甲方对该等方案的审批不降低或免除乙方责任，乙方需要对修复方案的可行性承担全部责任； 
7.3乙方深化的施工设计方案、施工图，通过专家论证，并报监理同意后，方可施工。 
7.4按合同工期要求编制详细的总进度计划。 
7.5项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，服从甲方及监理人（如有）现场总协调做出的决定。 
7.6乙方治理工程范围内的施工现场安全保卫工作由乙方负责，对已完工程被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由乙方承担责任。 
7.7乙方承包的工程完工交付甲方之前，乙方应做好已完工程保护工作，甲方对已完工程保护有特殊要求的，乙方应无条件按甲方要求采取相应保护措施，相关费用均由乙方予以承担。 
7.8乙方没有按合同及附件要求完成工作，造成工期延误的，责任由乙方负责。 
7.9乙方负责清运现场、清运途中及处置地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生，并配合甲方进行相关舆情处理； 
7.10乙方应制定土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求； 
7.11乙方负责协调相关管理部门对本项目工程实施的监督管理，完成本工程验收； 
7.12乙方负责处理污染土壤清运、存放及原位和异位处置、底泥处置中引起的外部因素干扰影响等，并自行承担因此产生的一切费用。 
7.13乙方在修复过程中，发现现场与定量报告、招标文件不符，应及时报监理、甲方进行确认，如需进行工程变更的，需书面提供变更单等材料，经监理审核通过、报甲方确认后方可变更。 
7.14乙方自检的检测单位（必须具备检测资质）必须经甲方认可，若甲方不满意乙方申报的检测单位，甲方有权指定检测单位，乙方必须配合其开展检测工作，检测费用不得调整。 
7.15乙方就整个项目包括分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任；同时乙方应加强分包单位的管理。
7.16乙方应对本工程的安全负全责，如发生任何安全事故，全部责任及费用均由乙方予以承担。 
7.17乙方应制定完备的二次污染防护方案，预防修复施工过程中对场地及周边环境、居民等造成二次污染。
7.18甲方于招标时已告知乙方项目现场的现状及周边情况，乙方应自行负责对项目现场进行勘察，并对现状进行实况了解。乙方施工需要的全部场内道路和交通设施均由乙方自行负责处理、建设，并承担相关费用。 
7.19乙方应配合本项目的相关审计工作，乙方认可并同意接受甲方委托的审计单位对本项目价款的审计意见。 
7.20由于本项目涉及地下水修复，效果评估地下水监测预计需持续到竣工后1年。效果评估后，进行后期管理，根据后期管理监测结果确定管理时间。
7.21乙方的实施方案中如涉及使用任何第三方知识产权等他方权益时，则乙方应对该些权益使用的合法性负责，如涉及相关费用的，均由乙方予以承担，且甲方无需再增加任何合同价款。如实施过程中或施工完毕后，本项目遭受任何权利方主张相关使用费或侵权责任的，乙方有义务使甲方和本项目免于承担该等费用和责任，否则，甲方有权就因此而产生的相关费用、责任和损失向乙方进行全部追偿（包括甲方为处理上述纠纷而产生的律师费、诉讼费、调查等合理费用），并有权直接在任何需支付给乙方的费用中扣除该等款项。发生上述情形时，甲方有权选择解除本合同。 
八、工程质量 
8.1污染地块修复工程实施后，修复后土壤及地下水质量标准符合招标文件及国家、省市、行业相关标准和技术规范要求。 
8.2双方对工程质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，由甲方选择的检测机构予以实施鉴定，检测结果对乙方有约束力。 
8.3隐蔽工程验收前，乙方必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理方、效果评估方、乙方共同现场验收后填写。对需验收而未验收就进入下一道工序的，乙方每次需向甲方支付违约金壹万元，且甲方有权要求乙方重新开挖检验，因此产生的费用由乙方承担。乙方累计发生三次上述违约的，甲方有权解除本合同。 
九、安全施工 
9.1乙方项目负责人是现场安全生产的第一负责人，必须在项目现场指挥安全操作、文明施工，进出人员必须携带必要安全措施。乙方应加强对施工人员的安全教育，认真执行安全施工规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。乙方由于违反安全施工规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任，且甲方有权解除本合同。 
9.2施工期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。如甲方因此而遭受牵连或承担损失或责任的，甲方有权向乙方全额追偿。 
9.3甲方、监理工程师（若有）、有权对乙方的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，乙方须按要求进行整改。 
9.4乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，设计方案中必须对环境保护提出要求及标准，施工前乙方需向甲方提交环境保护、安全防护措施，经甲方认可后方可施工。
9.5乙方应文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，减少施工扬尘和噪声对周边的影响，工程施工过程及完工后负责清扫施工现场。如因降尘、防噪措施不到位招致周边单位投诉，一切责任由乙方予以承担。 
9.7合同签订时，乙方应与甲方签订《安全施工责任书》，作为本合同附件。 
十、污染地块现场施工竣工 
10.1污染地块现场工程竣工并通过效果评估后 10 日，乙方须撤出所有施工人员，自费将本工程范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并将工程移交甲方，如乙方未在上述期限内及时清理完毕并将项目交付甲方的，视为乙方放弃留置在现场内的全部设备设施、建筑材料及其他物品的权益，甲方有权代为拆除、清理、处置，所产生的费用（以甲方实际产生的费用金额为准，乙方对此无异议）及造成的损失由乙方承担；如甲方未采取拆除、清理等措施的，则从本合同约定的地块清理及交付期限届满之日起，乙方按合同总价的万分之五／日向甲方支付违约金，因逾期交付工程给甲方造成经济损失的，乙方应一并赔偿；同时，乙方移交所有竣工工程之前，甲方有权拒绝结算、支付任何已到期或未到期的合同价款。 
10.2 乙方完成承包范围内的全部工程后，向甲方提交工程竣工报告，同时根据国家与工程所在地的相关档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工资料 4 套，按相关法规政策要求进行验收。一次性验收不通过的，再次（或多次）验收产生的费用由乙方承担。
10.3 甲方收到乙方提交的竣工验收申请及验收资料后组织验收及审查，认为项目（包括工程节点）尚不具备竣工验收条件或乙方提交的验收资料不完整的，有权不组织验收，直至项目符合竣工验收条件或验收资料完整。若项目验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料，否则，甲方有权参照第 10.4 条约定追究乙方的违约责任。 
10.4 效果评估通过专家复核后 10 日内，乙方向甲方移交尚未提交完毕的工程资料，乙方未移交的，甲方有权拒绝支付合同价款，且乙方每逾期移交一日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。 
十一、污染土壤修复效果评估 
11.1效果评估：由甲方聘请的第三方按有关标准、规范进行效果评估。一次性效果评估不通过的，再次（或多次）效果评估产生的费用由乙方承担。
11.2效果评估范围：效果评估范围应与施工图纸一致；当修复工程发生变更时，应根据实际情况对效果评估范围进行调整。甲方将聘请第三方专业机构对工程施工质量和环境质量进行全过程监理。结合监理成果核算工程量及全过程污染防治措施落实情况。
十二、其他要求
12.1 施工过程中若遇到降雨情况，乙方需要有以下防护措施： 
（1）现场停止施工，并立即将准备好的支架及防雨布等搭好，在防雨布四周挖明沟，铺防渗膜收集雨水； 
（2）防雨范围包括挖掘区和所有与污染物有直接接触的设备； 
（3）大雨或暴雨时，挖掘区立即启用备用水泵抽水； 
（4）雨停后，基坑内水要抽干，地面土夯实后，挖掘机方可进坑工作。 
十三、违约责任 
13.1 在乙方按约履行合同的情况下，甲方无故未按约支付应付进度款超过 60 日的，自第 61 日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的万分之五向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度（项目进度），再逾期超过 30 日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误由甲方负责； 
13.2 乙方未按合同及合同有效附件履约的，甲方有权终止合同，重新招标，且不退还其履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方的损失（包括再次招标的费用等）的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失。同时甲方有权将中标人列入内部不良行为记录名单，并进行通报。甲方终止合同，重新招标的情况，包括但不限于以下情况： 
（1）未按投标文件、相关承诺内容、合同及附件约定内容履行任务的； 
（2）出现重大安全事故的；
（3）施工、污染土壤运输过程造成二次污染的或未按照相关管理部门要求进行施工和污染土壤运输的； 
（4）施工原因造成周围居民投诉的； 
（5）甲方依法有权终止合同的其他情形。 
13.3 项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工 5 天以内（含 5 天）的，每逾期一日，乙方按合同总价的万分之五 向甲方支付违约金，逾期完工 5 天以上的，每逾期一日，乙方按合同总价的万分之十向甲方支付违约金。因项目逾期完工给甲方造成损失的，该损失包括但不限于甲方因逾期完工向乙方支付的逾期完工违约金，甲方增加的财务成本等，乙方应赔偿全额损失。 
13.4 项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，逾期超过 60日的，甲方有权终止合同，并有权重新组织招投标，由此造成的损失（包括再次招标的费用等）由乙方承担。乙方须在甲方终止合同之日起 5 日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用由乙方承担，且乙方所有未支付、未结算费用均作为违约金予以没收处理，乙方无权再申请支付任何费用。 
13.5 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。 
13.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。 
13.7 因乙方明确表示或以行为表示不履行本合同主要义务导致甲方提前终止合同或其他甲方依法或根据约定提前终止合同的，乙方须在甲方终止合同之日起 5 日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完工程的工程款，并有权重新组织招投标。 
13.8 乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款或履约保证金中直接扣除。 
13.9 乙方未通过项目竣工验收，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五 向甲方支付违约金，若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。乙方须承担未通过验收项目的治理费用。 
13.10 由于乙方原因不能完成项目任务的，甲方有权直接解除合同，重新招标，由此造成的损失由乙方承担。
13.11 除招标文件规定的可以分包的情形，本合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得将本合同整体或任何部分以任何形式转让、转包、分包、委托、承包给任何第三方实施，否则视为乙方严重违约，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方按照合同总价的 30%向甲方支付违约金。乙方须在甲方终止合同之日起 5 日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。因此给甲方造成损失的，赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完工程的工程款，并有权重新组织招投标。 
十四、不可抗力 
14.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。 
14.2 不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。 
14.3合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 
14.4 不可抗力发生前已完成的工程应当按照本合同约定进行计量支付。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： 
（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失； 
（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。 
（3）因不可抗力引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用视具体情况由双方协商解决； 
（4）因不可抗力引起停工的，乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用视具体情况由双方协商解决； 
（5）如在自然衰减期间，发生不可抗力等因素造成该项工作中止，甲乙双方不得因实际衰减时间调整对该费用进行变更。 
14.5 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 
14.6 因不可抗力导致合同无法履行累计超过 30 天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照本合同有关条款确定甲方应支付的款项，该款项包括： 
（1）合同解除前乙方已完成工作的价款； 
（2）乙方为工程订购的并已交付给甲方，或甲方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款； 
（3）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； 
（4）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项； 
（5）扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项； 
（6）双方商定或确定的其他款项。 
合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。 
十五、索赔 
15.1 甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。 
15.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。 
15.3 如果在甲方发出索赔通知后 14 天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后 14 天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
15.4 以上条款适用乙方对甲方的索赔程序及结果。 
十六、合同的解除和转让 
16.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同： 
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的； 
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同； 
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除； 
16.2 合同的部分和全部都不得转让。 
十七、合同效力 
本合同自双方签字加盖公章后，合同正式生效，至双方的全部义务履行完毕后自然失效。 
十八、争议的解决 
甲乙双方因合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，任何一方可以向标的项目所在地人民法院起诉。 
十九、附则 
19.1 合同份数 
本合同一式十份，甲乙双方各执四份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。
19.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。 
19.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、协议、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）投标文件及承诺、声明、书面澄清；（5）招标文件。
19.4 通知与送达 
双方在本合同中所留通讯地址为送达地址，双方往来通讯以此地址为邮寄地址，若发生诉讼，该地址为相关法律文书送达地址。任何一方的通讯地址发生变化，应提前十日通知对方，否则，对方当事人或法院以此地址邮寄的法律文书等，一经寄出，从寄出之日起三日内视为送达。 
19.5 未尽事宜 
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。 

甲方(盖章)：                      乙方签章(盖章)：
法定代表人或代理人：              法定代表人或代理人：
年 月 日                          年 月 日 
送达地址：                        送达地址：


第六章  评标方法、评分标准
1、 评标方法：
1.本次招标评标方法为综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。如果排名第一名的单位不能履约合同的，采购单位有权选择其他单位为中标人或重新招标。
2.评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书（除报价）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（四舍五入保留小数点后两位）；报价得分直接计算取得；评委评审得分加报价得分即为投标人的总得分。
3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（1小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
4.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人或者中标人。
2、 评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评分法，总基准分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），即30分，技术及其他占总分值的比重为70%（权重），即70分。
[bookmark: _Toc494386857][bookmark: _Toc419306370][bookmark: _Toc491956155][bookmark: _Toc422769852][bookmark: _Toc449451419][bookmark: _Toc419451910][bookmark: _Toc491943280][bookmark: _Toc38133342][bookmark: _Toc397502420][bookmark: _Toc423447647][bookmark: _Toc517363787][bookmark: _Toc493073708][bookmark: _Toc397327720][bookmark: _Toc43807622]（一）价格分（30分）： 
投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。 
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*30%*100
计算结果四舍五入保留两位小数。 
评审价格调整的情形及评审价格调整办法： 
供应商如为小型或微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，所有服务的承接商均为小型或微型企业的，则对其参加评审的价格进行调整，以调整后的价格为评审价格，并以此作为评审成交依据。但中标后仍将按投标报价作为中标价。 
1.针对小型、微型企业的价格评审： 
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对符合要求的小型、微型企业评审价格扣除：
根据《中小企业声明函》供应商及所有服务的承接商属于小型企业或微型企业的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。 
如供应商认定本企业及所有服务的承接商为小型或微型企业，则需提供供应商签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。 
注：填报《中小企业声明函》需严格按工信部联企业〔2011〕300 号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。 
2. 政府采购促进残疾人就业政策： 
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审加分：
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
3.政府采购支持监狱企业发展政策：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.投标人对提供的声明函和证明的真实性责任。若投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱证明文件与事实不符，则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定对投标人处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
（二）技术及其他（70分）
	评审类别
	评审项目
	评审规则
	分值

	技术方案（30分）
	项目总体概述及施工部署：3分
	项目概况描述清楚准确，项目部组织机构布局合理，施工步骤、部署科学合理，服务体系完善，得3分；项目概况描述清楚，项目部组织机构布局较为合理，施工步骤、部署较为合理，服务体系较为完善，得2分；项目概况描述含糊，项目部组织机构布局不清晰，施工步骤、部署、服务体系不完善，得1分；其他或没有不得分。
	3

	
	修复方案细化：3分
	工作内容、工艺流程、技术参数、污染土壤清运处置安排等合理、完整、可实施性强， 细节完善，针对性强，具有系统性、可操作性，得3分；细节较完善，针对性较强，具有可操作性，得2分；细节基本完善，具有可操作性，得1分；内容不完善或没有，不得分。
	3

	
	项目进度安排：2分
	进度安排合理有效、施工进度计划横道图或网络图合理清晰、工期保证措施完善、合理可行得2分；进度安排基本合理、进度计划图基本清晰、工期保证措施基本合理的得1分；进度安排不清晰或缺少进度计划图或没有工期保证措施，不得分。
	2

	
	施工方案
：19分
	①现场配备：2分
劳动力、机械、材料等配备合理，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证合理，得2分；劳动力、机械、材料等配备满足要求，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证较 为合理，得1分；劳动力、机械、材料等配备不齐全，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证不充分或没有，不得分。
	2

	
	
	②施工现场总平面布置：2分
可操作性强，内容描述详细，得2分；内容描述较简单，得1分；不合理或不满足要求，不得分。
	2

	
	
	③主要施工方法、施工工艺对本项目污染土壤和地下水的存储和安全 处置方案及可行性论证：2分
可操作性强，内容描述详细，得2分；内容描述较简单，得1分；不合理或不满足要求，不得分。
	2

	
	
	④施工现场污染土壤开挖、基坑采样检测、基坑废水治理及达标排放、项目移交等方案：2分
可操作性强，内容描述详细，得2分；内容描述较简单，得1分；不合理或不满足要求， 不得分。
	2

	
	
	⑤运输方案、运输线路计划：3分
运输方案完善合理，运输路线明确，可实施性强，得3分；运输方案较完善，运输路线 较明确，可操作，得2分；运输方案基本合理，运输路线基本明确，可实施，得1分；其他情况，不得分。
	3

	
	
	⑥施工现场二次污染防治措施和环境监测方案：3分
包括但不限于水污染、大气污染、固体废弃物污染、土壤污染、噪声污染、刺激性异味等防控措施，及运输过程中的二次污染防治措施。
可操作性强，内容描述详细，得3分；内容描述较简单，得2分；满足要求，得1分； 没有或不清晰，不得分。
	3

	
	
	⑦质量保证措施、风险防范措施：3分
修复质量的保证措施、安全事故风险防范措施等完善合理，得3分；修复质量的保证措施、安全事故风险防范措施等基本合理，得2分；修复质量的保证措施、风险防范措施基本满足要求，得1分；修复质量的保证措施、风险防范措施不合理或没有，不得分。
	3

	
	
	⑧安全、文明施工的措施（包括雨季施工、地块降排水、土方开挖、现场安全防护等）：2分
可操作性强，内容描述详细，得2分；内容描述较简单，得1分；满足要求，得0. 5 分；没有或不清晰，不得分。
	2

	
	项目实施重难点分析：3分
	重点、难点分析全面准确合理，有突出性、针对性，解决方案科学合理、操作性强、考虑周全的，得3分；重点、难点分析较合理，较有针对性，解决方案较合理、操作性较强的，得2分；重点、难点分析合理性一般，针对性较差，解决方案可行性较差的，得1分；没有不得分。
	3

	针对本项目的技术人员及设备配置
（19分）
	项目负责人：5分
	项目负责人具备市政公用工程专业注册建造师一级的得2分，具备市政公用工程专业注册建造师二级的得1分；
具备环保类中级（或以上）职称得2分，环保类初级职称的得1分；
具备项目管理安全员证书（B类）的得1分； 
同一类型证书不重复计分，本项最高5分；提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，否则不得分。
	5

	
	技术负责人：4分
	技术负责人具备环保类高级（或以上）职称且具备注册环保工程师的得4分，环保类中级职称且具备注册环保工程师的得2分；本项最高4分。提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，否则不得分。
	4

	
	项目组成员：5分
	①项目组其他成员（项目负责人及技术负责人除外）具有环保类中级（或以上）工程师职称有一个得0.5分，本项最高4分。
②项目组成员具有安全员证书人员（C类）的得0.5分，具有注册造价工程师人员的得0.5分，同一类型证书不重复得分，最高为1分。
提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，否则不得分。
	5

	
	自有设备：5分
	投标单位自有本项目所需的热脱附设备的得5分，本项最高5分。提供设备购买合同及发票复印件。
	5

	企业综合实力（21分）
	业绩：6分
	投标单位自2019年10月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过的污染土壤（或地下水）修复治理或土壤（或地下水）应急处置类似项目业绩的，每个2分，最高得6分。提供中标通知书和合同复印件加盖公章。
	6

	
	认证体系：5分
	投标单位具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具有有效的知识产权管理体系认证证书的得1分；具有有效的社会责任管理体系认证证书的得1分；本项最高5分，提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
	5

	
	获奖：1分
	投标单位获得过市级及以上土壤（或地下水）修复类环境保护科学技术奖项的得1分。提供相关证书复印件并加盖公章。
	1

	
	知识产权：4分
	①投标单位具有污染土壤（或地下水）修复相关发明专利有一项得0.5分，本项最高得3分；
②投标单位具有土壤（或地下水）修复相关计算机软件著作权登记证书的，每提供一项得0.5分，最高得1分。
提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
	4

	
	专业能力：4分
	投标单位参与国家级或省部级土壤（或地下水）修复技术相关行业标准制定的，且投标单位名称在标准编制组内的，有一项得2分，本项最高得4分。提供相关证明材料。
	4

	
	售后服务认证：1分
	投标单位具有有效的五星售后服务认证证书得1分。提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
	1



注：
1.工期、付款步骤如有负偏离的不得中标。
2.制作电子投标文件时请将投标资料上传到对应的节点，便于评标委员会评审查阅。如因投标文件内容不清晰、顺序混乱、电子投标文件上传节点错乱，导致评标委员会漏看、错看而未给分的，由投标人自行承担后果。
3.以上涉及的复印件可用扫描件代替。
4.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
5.防止虚假应标，招标人保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标人承担。
（全文完）
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