
泗洪县临淮镇青姚线道路维修工程
控制价编制说明
一、编制依据

1、部颁《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；

2、部颁《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3、部颁《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）；

4、中华人民共和国交通运输部2016年第66号文《交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》；
5、中华人民共和国交通运输部2019年第26号文“关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》”

6、苏交建〔2019〕22号《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》；
7、招标工程量清单、招标文件；

8、江苏省交通厅或其他省交通厅补充定额。

二、工程概况

泗洪县临淮镇青姚线道路维修工程包括破碎老路水泥板、挖除老路路基、石灰碎石土、水泥稳定碎石、沥青混凝土、沥青封层、警示桩、标线。
三、主要施工方案及说明

1、水泥稳定碎石、沥青混凝土运距按10km考虑。
2、原破碎老路水泥板（厚度20cm）废料用于石灰碎石土底基层拌合，投标人据此合理报价。
四、取费标准。

1、主副食运距按3km计；

2、计划利润按7.42%计列；

3、税金按9%计列；

4、间接费中的规费费率为34.4%，其中：养老保险费16％；失业保险费0.5％；医疗保险费6.8％；住房公积金10％；工伤保险费1.1％；

5、工程建设其他费用，详细包括：

（1）建筑工程一切险按第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章合计金额的2.5‰进行计算；

（2）第三者责任险按第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章合计金额的2‰进行计算；

（3）安全生产费按最高限价总额（不含安全生产费本身、保险费）的1.5%进行计算；

五、工、料、机价格

1、人工费按128.17元/工日,机械工按128.17元/工计；

2、材料价格按照《宿迁工程造价信息管理》2024年第12期发布的价格（泗洪县指导价没有的采用宿迁市指导价）、江苏省交通运输厅造价部门最新发布的材料价格信息确定。以上价格信息中均没有的，参考邻近省份材料信息价或者市场询价确定。
六、其他说明
1、环保、临时供电、临时道路维修费等投标人自行考虑，分摊至报价中，不单独计列。
2、保险费：建筑工程一切险、第三者责任险在第100章中单独计列，以投标人实际发生为准计量。工伤保险费按照规定费率计入规费。
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