

盐城市亭湖区卫健委合同登记

编号: H202503001

政府采购合同

合同编号: JSZC-320902-CSXM-G2024-0028

项目名称: 亭湖区数字化医共体“十张网”（十大中心）信息化建设二期项目

采购人: 盐城市亭湖区卫生健康委员会

供应商: 江苏移动信息系统集成有限公司

签订日期: 2025年3月6日

政府采购合同（服务类）

项目名称：亭湖区数字化医共体“十张网”（十大中心）信息化建设二期项目

项目编号：JSZC-320902-CSXM-G2024-0028

甲方：（买方）盐城市亭湖区卫生健康委员会

统一社会信用代码：11320902MB0400530J

地址：盐城市建军东路131号

法定代表人：卞长生

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

统一社会信用代码：913200005511715866

地址：南京市虎踞路59号

法定代表人：张海忠



甲、乙双方根据亭湖区数字化医共体“十张网”（十大中心）信息化建设二期项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：亭湖区数字化医共体“十张网”（十大中心）信息化建设二期项目

1.2 标的质量：“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

1.3 标的数量（规模）：详见附件

1.4 履行时间（期限）：中标人须在签订合同后90个日历天内全部供货及安装完毕，并完成全部建设工作并投入试运行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：乙方必须完全按照国家法律法规、甲方招标文件的要求、乙方投标（响应）文件承诺等相关要求履行合同。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：**伍佰捌拾柒万玖仟壹佰柒拾肆元整**（¥：**5879174.00**元）。

本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。

2.2 乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任；且因乙方侵权导致甲方损失的，乙方应赔偿实际损失及合理维权费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若第三方主张权利，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内提供产权无瑕疵的证明，否则视为违约；每逾期1日提供，乙方应按服务合同价款总额的千分之一向甲方支付违约金（违约金最高不超过服务合同总价款的3%）；逾期超过7日提供产权无瑕疵证明的，甲方有权解除合同。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币（大写）：**贰拾玖万叁仟玖佰伍拾捌元柒角**（¥：**293958.7**元）（供应商信用评级为AAA，履约保证金调整为合同价的5%）作为本合同的履约保证金。

注：采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例，本项目履约保证金调整为合同价的5%；政府采购供应商信用报告应满足市信用办《关于执行〈江苏省企业信用评价指引（试行）〉落实信用报告互认互用的通知》（盐信用办〔2021〕16号）规定，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。

6.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：以现金形式缴纳履约保证金的，无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。以非现金形式（如保函等），在到期时自行失效。

6.4.2 时间：验收合格且采购人收到发票后 30 日内。

6.4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的。

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 合同的部分和全部都不得转让，乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

项目交付，采购人收到发票后 10 个工作日内，付至合同价的 20%；项目验收合格，采购人收到发票后 10 个工作日内，付至合同价的 40%；通过国家全民健康信息平台互联互通标准化成熟度测评四级甲等且审计结束付至审定价的 60%，余款按最后一次付款的次年每年（分 2 年）平均支付审定金额的 20%至审定金额的 100%服务款项止。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转汇入乙方账户。

九、结算方式

9.1 本项目采用“**全费用固定综合单价**”合同。项目结算时，工程量按实结算；除设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

项目结算总价=Σ 中标综合单价×实际合格工程量±设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整外），工程量按实结算。

9.2 设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

- 1) 在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；
- 2) 在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；
- 3) 在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可后执行。

9.3 因乙方自身原因造成工程量增加的，乙方无权要求任何补偿。

9.4 合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同。

9.5 合同履行中，甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在甲、乙双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由

验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目,甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、安装与调试(含试运行)

12.1 安装地点:招标人指定地点。

12.2 安装人员:乙方应指派有经验的技术人员到现场负责货物安装,甲方对于不能胜任工作者,有权要求乙方调换,费用由乙方负责。

12.3 乙方应在准备部署本设备1周前,向甲方提供安装、调试(含试运行)的进度计划表和安装作业措施计划。

12.4 安装、调试(含试运行)期间,乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试(含试运行),甲方将提供必须的基本条件和专人配合,保证各项安装工作顺利进行。

12.5 乙方负责设备的安装,承担与安装项目相关的一切费用(包括食宿等费用)。

12.6 乙方安装过程中必须做到文明安装,安装完毕的货物及其环境应清理干净。

12.7 乙方详细进行技术交底,详细讲解操作规程、设备性能及有关注意事项等。

十三、质量保证和售后服务

13.1 按合同定期到货和安装,安装前乙方需把设备技术文件资料(含安装说明书及使用说明书)报甲方审核。乙方应保证其提供的设备技术文件资料完整清晰、准确无误,并能满足货物的检验、安装、调试(含试运行)、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

13.2 质保期为3年(自项目交付且验收合格之日起计)。在质量保修期内,除责任事故外,货物(含硬件系统、软件系统两部分)实行“三包”,乙方对货物(含软、硬件等)出现的各类故障应及时提供免费维修服务,对非人为破坏造成的零部件损坏,应及时免费更换。

13.3 在质量保修期内的工作应包括对所有货物每季度至少1次的常规检查并维护保养。

13.4 货物质量为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准;否则,乙方应无条件更换。项目确保按规范和标准验收,且达国家合格标准;否则,乙方应无条件整改。

13.5 所有货物、器材及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。乙方均须按投标承诺的品牌及型号进行采购。

13.6 乙方应保证所提供的货物是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、型号、品牌、技术要求、数量和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

13.7 如果货物的质量、性能、型号、技术要求、品牌、数量与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料、零部件等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

13.8 乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立 24 小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在 30 分钟内作出响应，在 4 小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在 8 小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过 48 小时解决。

注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保和升级的服务，在货物维保和升级时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保和升级服务，可合理收取相关费用（乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定）。如设备需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备。

13.9 乙方为甲方的技术人员免费提供技术培训，并免费提供详细的培训资料。

13.10 为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

13.11 非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

13.12 所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。如乙方采用贴牌货物，一经发现取消其中标资格、终止合同，履约保证金全部不予退还（如给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿），并承担相应的法律责任。

十四、培训

14.1 人员培训是本项目实施的一个重要环节。乙方须为本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员提供技术培训，时间和内容是使其能够掌握本项目应用系统的操作和

维护工作，并提供相应的培训计划（包括但不限于：1）培训的类别；2）培训人员与人数；3）培训的课程，培训至少包括系统使用培训，系统运维培训等；4）培训方式；5）培训教材安排；6）师资安排）。

14.2 本项目人员培训应达到相应的质量目标，保证系统顺利上线和运维。

14.3 为确保货物的顺利实施，并能够稳定、高效地运行，乙方应针对软件特点、人员状况，关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的培训服务。

软件的培训对象主要包括本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员等，培训内容包括应用培训、技术类培训和维护类培训。乙方提供的培训分为项目专题培训和项目现场培训。

14.3.1 项目专题培训

项目专题培训将贯穿于整个项目实施过程，采取集中培训的方式进行。培训主要包括以下类型的培训：

首先是货物安装以及货物运行管理相关的培训，目的使他们能够从整体上了解和掌握与货物的相关知识。

其次是货物安装、运行管理方法培训，使之掌握项目管理技能。

其三是专业技术培训，对货物中使用到的相关技术和设备、软件的使用进行培训，使用户能够掌握货物的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，用户要能够维护货物，保障货物安全、高效的运行。

项目专题培训中的专业技术培训分为货物技术管理人员培训和货物相关业务人员培训；乙方派出的培训教员应至少具有相同课程的教学经验，且培训教员均要求具有三年以上的教学经验；所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。（培训教员名单连同培训计划一并提交用户，用户认为培训教员不合适可要求更换）

14.3.2 项目现场培训

乙方的安装、调试（含试运行）工程师在安装现场负责完成培训任务。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。

14.4 乙方应负责甲方技术人员或甲方指定的后期运营单位的相关培训工作，同时提出相关人员所需具备的素质要求。

14.5 乙方应该在系统安装、调试（含试运行）过程中，向甲方或甲方指定的运营单位做好系统开发、维护、运营等相关技术的知识转移。其中，系统操作培训应包括所提供货物的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障及货物结构等各个方面，

并提供全套培训教材(中文或英文)和培训课程计划表。

14.6 本项目根据采购人要求实施全程培训，培训所发生的租用教学场地、相关学习条件的费用及其它所有培训费用均已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

14.7 乙方应在现场安装、调试（含试运行）完成后，根据甲方需求进行现场培训，拟定详细的培训大纲，在培训前 2 周提交甲方，并征得甲方同意。现场培训主要讲解操作方法和故障检测技能，并辅导进行操作实习。

14.8 乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

十五、索赔

15.1 如对照国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的：软件部分质量不合格或达不到招标要求的，则甲方有权不予该项目软件部分验收；设备部分质量不合格或达不到招标要求的，则甲方有权要求乙方进行无条件更换；同时甲方有权根据国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果向乙方提出索赔，并从货款中扣除赔偿费。

15.2 在根据合同规定的质量保修期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

15.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

15.2.2 用符合质量、型号、品牌、技术要求和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。

15.3 如果在甲方发出索赔通知后 15 天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 15 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 16.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十六、违约责任

16.1 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

16.3 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（如地震、水灾、台风、罢工、战争等情形）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，受阻一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 双方在签订、履行合同中发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同的解除、转让、修改、补充

19.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

19.2 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

19.3 有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.4 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿（含间接损失，如：律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等）：

（1）乙方提供的设备或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准，乙方拒绝更换货物的；

（2）乙方提供的货物或服务侵犯他人知识产权的；

（3）乙方提供的货物存在抵押或质押等问题的；

（4）乙方在签订本合同时提供虚假证明等信息的；

（5）因乙方原因导致甲方被上级部门问责的；

（6）乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同及本合同项下的有关文件泄露给与履行本合同无关的任何其他人；

（7）乙方利用便利为自己和他人谋取不正当利益的；

（8）乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下义务转包或分包给第三人的；

(9) 乙方有其他违反本合同约定或者违反法律法规规定的行为的。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

20.2 甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

20.3 双方确认，有关文书在无法直接送达的情形下（包括但不限于拒收、下落不明等情形），双方在本约定书中填写的地址为邮寄送达地址，一方以挂号信邮寄至该地址的，视为送达。双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就约定书发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

20.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

20.5 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

（以下签署页无正文）

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2025年3月6日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



附件：报价表

十二、投标分项报价表

序号	1		2	3	4	5	6	
	分项服务名称		交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价	
1	慢病管理(医防融合)中心	基础管理	基础数据管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	36000	36000
2			基础应用管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	36000	36000
3		健康数据	慢病专病库	签订合同后 90 个日历天	项	1	36000	36000
4			档案列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
5		健康档案	档案维护	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
6			筛查队列	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
7		健康筛查	疾病筛查	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
8			人群分层评定	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
9			随访列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
10		健康随访	分级随访	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
11			随访通知	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
12			服务登记	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
13			健康筛查	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
14		健康主页	健康随访	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
15			健康处方	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
16			体征趋势	签订合同后 90 个日历天	项	1	85000	85000
17	医疗质控中心	基础功能	规则库维护	签订合同后 90 个日历天	项	1	45000	45000
18			评分规则知识库	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
19			模板管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
20		病历质控	自动质控	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
21			人工质控	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
22			电子病历抽查	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
23		统计分析	病历质量趋势统计分析	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
24			病历质量问题分布情况	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
25			病历质控问题统计分析	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
26			病案首页完整率统计分析	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
27	医养结合(送医送护)中心	居民端-用户体系	用户登录	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
28			用户注册	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
29			实名认证	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
30	居民端-Banner 广告	居民端-Header 广告	首页广告	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
31		居民端-地址管理	家庭地址	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500

统集
用
3488

32	居民端-家庭成员	家庭成员	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
33	居民端-通知公告	内容列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
34		内容查阅	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
35	居民端-搜索	医护服务搜索	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
36		医护搜索	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
37	居民端-医护评估	电话评估	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
38		面对面评估	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
39	居民端-服务签约	在线签约	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
40		面对面签约	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
41	居民端-按服务找	服务列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
42		服务详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
43	居民端-按医护找	服务列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
44		服务详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
45	居民端-医护咨询	图文咨询	签订合同后 90 个日历天	项	1	11000	11000
46	居民端-知情同意书	知情同意书	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
47	居民端-服务预约	排班模式	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
48		指派模式	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
49	居民端-我的订单	待付款订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
50		待服务订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
51		服务中订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
52		待评价订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
53		已完成订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
54		取消订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
55	居民端-在线支付	支付宝	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
56		微信支付	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
57	居民端-服务记录	服务列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
58		服务详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
59	居民端-一键投诉	投诉提交	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
60	居民端-在线评价	服务评价	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
61	居民端-收到的评价	医护评价	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
62	居民端-最近预约的医护	预约的医护	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
63	居民端-医护服务	推荐服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
64		最新预约的服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
65	居民端-消息	PUSH 通知	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000

66		通知	短信通知	签订合同后 90 个日历天	项	1	5000	5000
67		居民端-个人设置	个人信息	签订合同后 90 个日历天	项	1	5000	5000
68		医护端-用户体系	用户登录	签订合同后 90 个日历天	项	1	5000	5000
69		医护端-医护评估	电话评估	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
70	面对面评估		签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000	
71		医护端-我的预约	预约服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
72			服务接单	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
73			确认出发	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
74			确认达到	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
75			开始服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
76			结束服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
77		医护端-智能语音	语音提醒	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
78		医护端-路径导航	上门医护导航	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
79		医护端-评估指派	指派医护评估	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
80		医护端-出诊指派	指派医护出诊	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
81		医护端-医护咨询	图文咨询	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
82			视频咨询	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
83		医护端-服务协议	协议上传	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
84		医护端-费用补缴	费用补缴	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
85		医护端-医护保险	保险告知	签订合同后 90 个日历天	项	1	400	400
86			保险购买	签订合同后 90 个日历天	项	1	400	400
87			保险理赔	签订合同后 90 个日历天	项	1	400	400
88			保单管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	474	474
89		医护端-一键报警	一键报警	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
90		医护端-行程分享	实时分享	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
91			一键分享	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
92		医护端-紧急联系人	联系人添加	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
93			联系人列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
94			联系人号码拨打	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
95		医护端-温馨贴士	贴士列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
96			贴士内容	签订合同后 90 个日历天	项	1	1000	1000
97		医护端-服务记录	服务列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
98			服务详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500

浙江医药有限公司
 11-01

99	医护端-患者评价	评价列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
100		评价详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
101	医护端-医护评价	评价患者	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
102	医护端-投诉患者	投诉患者	签订合同后 90 个日历天	项	1	3000	3000
103	医护端-我的订单	待服务订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
104		服务中订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
105		已完成订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
106		交通费上传	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
107		取消订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
108		退款申请	签订合同后 90 个日历天	项	1	5000	5000
109	医护端-退款审核	退款审核	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
110	医护端-我的排班	排班列表	签订合同后 90 个日历天	项	1	7500	7500
111		排班详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	5000	5000
112	医护端-耗材管理	耗材登记	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
113		耗材查看	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
114		耗材归还	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
115		废物处理	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
116	医护端-患者管理	签约患者	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
117	医护端-消息通知	PUSH 通知	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
118		短信通知	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
119	医护端-统计分析	服务量统计	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
120		服务收入统计	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
121		评价统计	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
122	医护端-我的	个人信息	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
123		推荐码	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
124		电子名片	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
125	医院端-总览	总览	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
126	医院端-科室管理	科室管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
127	医院端-医护管理	医护管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
128		咨询设置	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
129	医院端-患者管理	患者管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
130	医院端-签约管理	新增签约	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
131		签约详情	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
132	医院端-医护项目管理	项目管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
133		服务查看	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500

134	医院端-排班管理	排班管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
135		节假日管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
136	医院端-订单管理	订单详情-待付款	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
137		订单详情-待服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
138		订单详情-服务中	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
139		订单详情-已取消	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
140		订单详情-待评价	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
141		订单详情-已完成	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
142		咨询订单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
143	医院端-耗材管理	耗材包管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
144		耗材登记	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
145		耗材查看	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
146		耗材归还	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
147		废物处理	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
148	医院端-评价管理	评价审核	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
149		评价发布	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
150		咨询评价	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
151	医院端-结算管理	支付结算	签订合同后 90 个日历天	项	1	7000	7000
152	医院端-投诉管理	投诉处理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
153		投诉未处理	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
154		投诉已处理	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
155	医院端-报警管理	报警管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
156	医院端-保险管理	保险信息	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
157	医院端-运营管理	院内公告	签订合同后 90 个日历天	项	1	2000	2000
158		单页管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
159		广告管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
160	监管端-资质准入	医疗机构准入监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
161		医护执业准入监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
162		线上服务项目监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
163		服务收费报备监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
164	监管端-医护服务	综合评估监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
165		患者签约监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
166		服务过程监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
167		耗材使用监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
168	监管端-订单	医护订单监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000

169		结算	订单收费监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
170			结算对账单管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
171		监管端-医护 案件	违规案件监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
172			报警案件监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
173		监管端-效果 评价	服务效率监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
174			评价信息监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4000	4000
175			投诉信息监管	签订合同后 90 个日历天	项	1	4500	4500
176		监管端-名单 库	黑名单	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
177		监管端-通知 公告	公告管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
178			提示管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
179		监管端-运营 管理	单页管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
180			广告管理	签订合同后 90 个日历天	项	1	500	500
181		数据BI视窗 系统-数据大 屏	综合指标	签订合同后 90 个日历天	项	1	7500	7500
182			医院排名指标	签订合同后 90 个日历天	项	1	2500	2500
183			动态实时指标	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500
184	签订合同后 90 个日历天			项	1	1500	1500	
185	其他业务指标	签订合同后 90 个日历天	项	1	1500	1500		
186	“十张 网”大屏	十张网总览大屏（两张）		签订合同后 90 个日历天	项	1	120000	120000
187		医养结合（送医送护）中心大屏		签订合同后 90 个日历天	项	1	60000	60000
188		慢病管理（医防融合）中心大屏		签订合同后 90 个日历天	项	1	60000	60000
189		医疗质控中心大屏		签订合同后 90 个日历天	项	1	60000	60000
190	全民健 康信息 平台拓 展	数据资源中 心升级	共享调阅库	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
191			协同应用库	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
192			共享文档库	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
193		数据治理管 理	共享文档配置	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
194			共享文档注册	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
195			共享文档解析	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
196			共享文档组装	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
197		平台基础服 务	共享文档验证	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
198			注册服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
199			全程健康档案服 务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
200			订阅发布服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
201			智能提醒服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
202			术语字典注册服 务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
203			时间一致性服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
204			节点验证服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000
205	安全审计服务	签订合同后 90 个日历天	项	1	110000	110000		
206	系统接 口	微信公众号 接口	妇儿保自助服务 （对接）	签订合同后 90 个日历天	项	1	30000	30000

207			计免预约服务(对接)	签订合同后 90 个日历天	项	1	30000	30000	
208			入园入学查验服务(对接)	签订合同后 90 个日历天	项	1	30000	30000	
209			急救呼叫服务(对接)	签订合同后 90 个日历天	项	1	30000	30000	
210		平台数据接口	继续医学教育服务平台接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
211			应急指挥调度系统接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
212			教育系统接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
213			大数据局接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
214			养老系统对接	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
215			下发人民医院接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
216			江苏省检验结果互认接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
217			送医送护中心接口	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
218			慢病管理接口	全民健康信息平台对接	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
219				基本公共卫生系统对接	签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000
220		短信平台对接		签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
221	区域心电图接口	平台对接		签订合同后 90 个日历天	项	1	35000	35000	
222		数据实时上传改造		签订合同后 90 个日历天	项	1	210000	210000	
223		二期接口改造		签订合同后 90 个日历天	项	1	55000	55000	
224	防火墙	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	98000	98000		
		规则库							
		高级威胁防护							
		防病毒							
		威胁防护							
		DoS/DDoS 攻击防护							
		高级威胁检测							
		勒索防护							
		URL/文件过滤							
		流量控制							
策略管理									
225	入侵防御	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	125000	125000		
		威胁定位							
		蜜罐联动							
		防病毒							
		入侵防御							

		攻击防护					
		高级威胁检测					
		安全日志					
		配置管理					
226	日志审计	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	121000	121000
		日志采集					
		传输与存储转发					
		合规检测					
		日志分析					
		数据生成					
		资产管理					
		日志转发					
		规则解析					
		系统管理					
		首页可视					
		日志检索					
227	堡垒机	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	98500	98500
		Ipv6					
		接入认证					
		内置能力					
		稳定性					
		改密计划					
		客户端兼容					
		黑名单					
		命令审批					
		审计日志					
228	漏洞扫描	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	132000	132000
		风险统计					
		任务类型					
		资产发现					
		系统漏洞扫描					
		WEB 漏洞扫描					
		弱口令扫描					
		基线配置核查					
		合规自检平台					
		报告管理					
229	终端安全管理 系统	性能参数	签订合同后 90 个日历天	台	1	95000	95000
		升级管理					
		云端威胁分析					
		微隔离					
		轻桌管					
		威胁检测					



		屏幕水印					
		流量可视					
		合规自检					
		策略配置					
		应用管控					
		防火墙联动					
		Webshell 检测					
		威胁检索					
投标总价（人民币：伍佰捌拾柒万玖仟壹佰柒拾肆元整）							5879174.00

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总价”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。

