2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程招标控制价编制说明
一、项目概况：

本项目包含泵站、过路涵洞、跨渠桥、道路、电力线路等，本项目图纸由江苏禹川工程技术有限公司设计。

二、编制依据：

1、2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程施工图；

2、《水利工程清单计价规范》；

3、《江苏省水利工程预算定额(2010版)》；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

5、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）；

6、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

7、苏水基【2015】31号文，省水利厅《关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准》的通知；

8、苏水基【2015】32号文，省水利厅《关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准》的通知；

9、苏水基【2016】26号文，省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）的通知(营改增)；

10、材料价格按《泰州工程造价信息》2024年第11期中建材信息价及有关市场价计取，设备参照相关厂家的询价；

11、其它相关的工程造价法规、施工规范等。
三、其他情况：

（一）建设工程：
1、本预算中土围堰尺寸按底宽5m，面宽2m，高2.5m，长度12m计入，此项总价包干；

2、土方开挖及回填、河塘排水总价包干；
3、混凝土按自搅拌计入，商混自搅拌自行考虑，模板施工材料及方式自行考虑，综合在单价中；

4、基坑降水以轻型井点降水1套计入（降水天数包含在内，综合考虑，此项由甲方控制使用）；
5、施工企业进退场、大型机械进退场费等未计取的措施费包含在综合单价中，不另计取；
6、中标单位施工前需深化施工方案，经业主确认后方可施工；
7、预留金按2%在总价中计入；

8、投标单位报价时务必查勘现场，需充分考虑工程的零散性及预算的综合单价，谨慎考虑下浮系数，二次搬运费综合在单价中，后期不得以不熟悉场地情况做任何增补；

9、动力电缆按设计图纸长度计入，具体以竣工图按实调整；

10、梯形渠暂按20m长计入；

11、配套水泵需经建设、监理单位认证厂家资格后方可采购；
12、本预算中所有工程量为预算量，完工结算时以实际施工为准；

13、施工前需对现场标高进行复测，确保电灌站电机层标高高出室外地面20cm以上；

14、在施工过程中施工单位必须采取必要有效措施，确保施工期上游河道来水能安全下泄；

15、投标单位编标时必须对固化清单公式进行检查，否则引起的废标或让利由投标单位自负；

16、其他未尽内容详见清单项目特征及设计图纸和说明；
（二）电力线路部分：

1、所有砼线杆采用非预应力杆；

2、所有砼线杆安装标牌杆号，材质铝板，尺寸 20cm×15cm，变压器台架上悬挂"高压危险，禁止攀爬"标志,尺寸 20cm×20cm 铝塑板；

3、所用材料设备均须满足供电公司验收标准；

4、本预算变压器试验费、开户费、10KV线路带电接火费为由投标单位自组报价；

5、杆线靠近道路的设置防撞反光膜，拉线护套综合在单价中。

6、各装置性材料按照图纸统计计入，如与实际有出入，请投标单位投标时在清单下自行补充，结算不调整；

7、人力运输费用，投标单位需现场勘查道路情况，定标后不调整； 

8、投标单位需充分考虑工程的零散性及预算的综合单价，谨慎考虑下浮系数；

9、配电箱、电线杆需经建设、监理、施工单位对厂家进行考察认可后方可采购；

10、本预算中所有工程量为预算量，完工结算时以实际施工为准；

11、其他未尽内容详见清单项目特征及设计图纸和说明；

