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[bookmark: _Toc182496892][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
项目概况
 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目 的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年5月7日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-C2025-0017
2.项目名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：200万元
项目最高限价（控制价）：1980237.93元
5.采购需求：本项目为苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目，具体内容详见竞争性磋商文件。
[bookmark: _GoBack]6.合同履行期限：施工工期为90天。具体开工时间以采购人发出的开工令通知为准。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求，如有特殊情况，需征得采购人同意。
7.本项目是否接受联合体：口是  ☑否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是 ☑否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
☑否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
（1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
（2）供应商不得存在下列任一情形：a.为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；b.与本项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；c.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；d.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及磋商资格被取消或者被暂停且在暂停期内；e.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；f.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；g.不符合法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2025年5月7日9时30分（北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、开启
时间：2025年5月7日9时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
 1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
  技术支持服务热线   0519-85588210
  CA认证证书办理联系电话   0519-85588120
  1.1办理CA认证证书
  供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。
  1.2注册
  供应商登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。
  1.3控件、客户端下载
  供应商登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。
  1.4 获取电子采购文件
  供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。
  1.5编制电子投标（响应）文件
  供应商必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
  1.6提交电子投标（响应）文件
  供应商应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
  1.7电子开标
  供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
  1.8注意事项
  1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。
  2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。
  3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
  2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
  根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室
地  址：常州市丽华北路2号
联系方式：储女士 0519-89607778

2.采购代理机构信息
名  称：常州中采招投标有限公司
地  址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼
联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式
项目联系人：戴女士
电  话：0519-86661067
[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]

[bookmark: _Toc182496893]第二章   供应商须知
供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：至少二次报价。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中采招投标有限公司；
联系电话：0519-86661066； 
通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。

	25.1
	代理费
	收费对象：
□采购人
☑成交供应商
（1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的账户。
（2）代理服务收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	工程类

	100（含，下同）以下
	1.0%

	100-500
	0.7%

	500-1000
	0.55%

	……
	……



（3）收费比例按差额定率累进法计算。上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算收取。
2.中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。
3.公司账户信息
单位名称：常州中采招投标有限公司
账  号：32050162970100001741
开户行：建行常州惠民支行

	25.2
	控制价编制费
	（1） 收费标准
常价协 [2021] 20 号
	咨询项目
	计费基数
	≤500万元

	招标控制价（含工程量清单编制）编制
	1980237.93元
	4.9‰


（2） 服务收费按差额定率累进法计算。
（3） 中标人在领取中标通知书时须向常州中采招投标有限公司缴纳控制价编制费。
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供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723]	一、说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150480760]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3  残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4支持乡村产业振兴管理
4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5正版软件
4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6政府采购创新产品政策
4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.7绿色采购政策
4.7.1绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.7.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
4.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4.8履约保证金相关政策
4.8.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
4.8.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
5 响应费用
5.1 [bookmark: _1.8_计量单位]供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127161437]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审程序、评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三、响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc195842898]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226309778]竞争性磋商文件要求签字、盖章的内容，供应商须按规定签字、盖章。
13.2 磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
13.3 供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

四、响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127161449]响应文件的提交
14.1 磋商开启前不需要提供纸质响应文件。中标后，需提供响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
15 [bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706]响应文件截止时间
15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
16 [bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164229378]响应文件的修改与撤回
16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
5、 评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商不足3家的，不予开启。
17.3 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813]六、确定成交
20 [bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127161461]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23 [bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc264969240]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
25.2 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳控制价编制费，报价应包含控制价编制费。
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一、评审程序
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1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	1-3
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业预留采购份额，供应商必须提供《中小企业声明函》
	格式见《响应文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	无
	

	3
	本项目的特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体响应
	否
	

	3-2
	其他特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	





1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	报价的修正
	响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，供应商对修正后的报价予以确认；

	9
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	10
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的（如有）
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	11
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	12
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	13
	实质性条款
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料；


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云平台系统提交最终报价。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最终报价的算术修正及政策调整
3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。
4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 无 。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


2、 评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	一、价格分（30分）

	1
	价格分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标优惠率最大的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =磋商基准价／最后磋商报价×30%×100。
	本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

	二、技术分（44分）

	2.1
	施工方案
	10
	针对本项目制定施工方案，包括但不限于工程概述、总体安排、施工顺序及施工部署方案等，由磋商小组进行综合比较与评价：
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供不得分。
	

	2.2
	项目进度计划方案
	8
	针对本项目制定项目进度计划方案，包括但不限于：施工进度计划网络图、各阶段的进度计划表以及进度保证措施等，由磋商小组进行综合比较与评价：
进度计划详尽，有针对性，进度保证措施科学、可执行力强的得8分；
进度计划较为详尽，针对性较强，进度保证措施较为合理的得6分； 
进度计划及进度保证措施相对简单，针对性一般的得4分；
进度计划及进度保证措施过于简单，针对性弱的得2分；
未提供不得分。
	

	2.3
	质量控制方案
	7
	针对本项目制定质量控制方案，包括但不限于：质保体系、技术保证、材料保证等，由磋商小组进行综合比较与评价：
方案内容明确、针对性强、可操作性强的，得7分；
方案内容较为完整、有一定的针对性、可操作性的，得5分；
方案内容简单，针对性及可操作性一般的，得3分；
方案措施少、针对性或可行性欠缺的，得1分；
未提供不得分。 
	

	2.4
	安全保证及文明施工
	7
	针对本项目制定安全施工方案，包括但不限于：安全施工、文明施工、环境保护、消防措施等，由磋商小组进行综合比较与评价：
安全保证及文明施工措施规范合理、标准化体系建设完善、各项措施可操作性强的，得 7分；
安全保证及文明施工措施完整、标准化体系建设、各项措施可操作性合理的，得5分；
安全保证及文明施工措施、标准化体系建设、各项措施可操作性一般的，得3分；
安全保证及文明施工措施、标准化体系建设措施少、针对性或可行性欠缺的得 1分；
未提供不得分。 
	

	2.5
	重点难点解决方案
	6
	针对本项目制定重点难点解决方案，包括但不限于：关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，由磋商小组进行综合比较与评价：
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供不得分。
	

	2.6
	机械设备和材料的投入方案
	6
	针对本项目提供机械设备和材料的投入方案，包括但不限于设备组成、设备功能、材料组成等，由磋商小组进行综合比较与评价：
材料安排非常合理，机械设备投入充足的，得6分；
材料安排较合理，机械设备投入较充足的，得4分；
材料安排不太 合理，机械设备投入少的，得2分；
未提供不得分。
	

	三、商务分（26分）

	3.1
	类似业绩
	10
	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似的装修装饰工程业绩，每提供一份有效业绩合同得2分，本项最高得10分。
	提供合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	3.2
	认证体系
	6
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。
	投标文件中提供认证证书的扫描件及国家认监委官方网站查询截图加盖供应商公章，否则不得分。

	3.3
	拟派项目负责人
	3
	拟派项目负责人具备建筑工程专业贰级（含）及以上建造师注册证书的，得2分；具备有效期内的安全生产考核B证的，得1分。本项最高得3分。
	提供有效相关证书扫描件加盖供应商公章，且提供供应商为其缴纳的近三个月（自开标之日起往前推算）任意一个月的带有社保机构盖章的社会基本养老保险的参保缴费证明扫描件加盖供应商公章，否则不得分。

	3.4
	拟投入项目组其他成员（项目负责人除外）
	2
	拟派技术负责人：
具有建设工程类中级及以上职称的，得2分。
	提供有效相关证书扫描件并加盖供应商公章，且提供供应商为其缴纳的近三个月（自开标之日起往前推算）任意一个月的带有社保机构盖章的社会基本养老保险的参保缴费证明扫描件加盖供应商公章，否则不得分。

	
	
	5
	拟派项目组其他成员（项目负责人、技术负责人除外）：
持有施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得5分。
	

	合计
	100
	


注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。
2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
[bookmark: _Toc182496895]
第四章   采购需求
一、项目概况
1.项目名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目 
2.预算金额：200万元
3.最高限价（控制价）：1980237.93元
4.采购需求（简介）：本项目为苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目，包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务磋商文件所要求的全部内容。
5.合同履行期限：施工工期为90天。具体开工时间以采购人发出的开工令通知为准。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求，如有特殊情况，需征得采购人同意。
6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
11.本项目的特定资格要求：
（1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
（2）供应商不得存在下列任一情形：a.为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；b.与本项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；c.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；d.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及磋商资格被取消或者被暂停且在暂停期内；e.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；f.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；g.不符合法律、法规规定的其他条件。
12.项目类别：工程类
二、采购工程的明细、施工要求
1.详见工程量清单及施工图纸。






★2.涉及施工图纸与工程量清单方面的未尽事项，参与投标供应商应在项目开启前一并提出，否则自行承担相应责任及相关费用（此项为实质性响应条款，供应商须提供承诺函并加盖公章，否则作无效投标处理）。
三、工期及质保期
工期：施工工期为90天。具体开工时间以采购人发出的开工令通知为准。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求，如有特殊情况，需征得采购人同意。
质保期：2年，自竣工验收合格之日起算。
四、施工质量要求及验收标准
1.本工程质量应符合国家、地方及行业有关标准、规范、规程要求，达到合同约定工程质量标准。若本合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准存在差异，则按质量标准较高的执行。
2.工程质量标准：一次性验收合格且符合本工程的质量标准。
注：本文件所引用的标准为国家标准及行业标准。
五、付款条件
1.进度要求：本工程预付款为合同总价的30%，签订合同后支付预付款，工程全部结束后由采购人组织相关单位验收，验收合格后付至合同总价款70%，审计结束后付至审定价的97%；质保期满后，付审定价的3%（无息）。
2.审计费用：工程经采购人竣工验收后，成交供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行：当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由成交供应商承担，并由采购人从成交供应商工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由采购人承担。
3.采购人每次付款前凭供应商提供的正规税务发票按照以上付款进度进行付款。
六、施工要求
1.本工程的施工必须符合满足国家、地方颁发的最新施工（验收）规范、环保要求及行业标准，且满足采购人设计要求。
2.本工程使用的材料设备必须符合国家标准及采购人要求，有质量检验合格证明、符合环保要求和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址、等级等。禁止使用国家明令淘汰的建筑材料和设备。材料设备等级为优等品。供应商按成交后采购人确认的品牌及样品选定材料。
3.材料及设备要求
（1）本工程所需的材料及设备经采购人同意后由成交供应商根据采购文件的要求选购供货，优先选用环保材料。所有材料须提供规格型号、产地、品牌、材质、价格、样品及质量等级，经采购人和监理认可后封样。
（2）成交供应商负责选购和确定的材料必须符合采购人的要求和采购文件及有关图纸和规范要求。成交供应商必须提供制造商的产品质保书和检验试验报告，以确认材料的质量及与其他材料的配合性。采购人对任何材料使用的批准，并不分担成交供应商应负的责任。
4.本工程所用材料及辅助材料等都必须符合国家及相关部门、采购人的绿色环保、节能减排要求，且应按建设工程质量验收标准提供相关检测报告。
5.施工应当严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。施工过程中所形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按照规定的位置、方式和时间堆放和清运，其费用由成交供应商负责。严禁违反规定将各种固体、可燃液体等废物堆放于住宅垃圾道、楼道或者其他地方。
七、工程变更
1.设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经采购人现场负责人签字确认。
2.现场签证必须有采购人现场负责人签字确认方为有效。
3.成交供应商不得对原有工程设计进行变更，因成交供应商自身原因导致的工程变更，成交供应商无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购人带来的一切损失。
4.因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购人现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到采购人的拒绝。
八、保修服务要求
1.本次采购的所有货物的质保期为安装、调试验收结束合格之日起2年；所有工程的质保期为竣工验收合格之日起2年；涉及防水的项目质保期为5年（以项目竣工验收证明日期为计算依据）。在质保期内，如因成交供应商的责任而发生的任何部件的缺陷或损坏，则质量保证期应顺延，质量保证期从修改或更换并调试、运行正常后重新计算。
2.在质保期内或延长的质保期内，成交供应商应对所供货物提供免费保修，包括由此发生往返现场的一切费用。
3.供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，但在质保期或延长质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，成交供应商应对之负责。
4.施工符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级，确保验收合格。
九、报价方式
1.本项目报价为固定综合单价，最高限价1980237.93元。采购人所提供的工程量清单和工程量仅作为同意磋商报价的基础参考，请供应商仔细核对，磋商报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价，承包人提出的工程清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单和图纸所列所有内容以及为事先设计使用功能明列和隐含的工程项目。磋商报价根据磋商文件中的工程量清单、质量、工期等有关要求，结合施工现场实际情况以及供应商的施工方案或施工组织设计，并考虑市场各类风险因素而增加的费用，由供应商自主报价。“总报价”包括本项目采购范围内所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。供应商应严格按磋商文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。
特别强调：供应商需充分考虑与外部单位协调、配合、审批手续的费用；消防临时水、电、道路的占用、仓储用地、用房、垃圾清运、成品保护及供应商在合同实施过程中可能需要其他单位提供的配合的费用等；采购人对此类费用在项目实施和结算时不再进行调整。
2.施工范围包括磋商文件、工程清单及编制说明要求的全部内容，采购人不会因施工方法、施工工艺或漏项、少项等增加工程造价。
3.供应商在报价中应考虑进场后若采购人需要深化与本工程相关的设计时，供应商应提供设计，该部分费用由供应商自行考虑在报价中。
4.施工中由于变更而发生的工程量的增减及项目变化，价格按响应文件中相关子目的综合单价计算；无相关子目的，可新套定额，由审计核定。
5.采购人有权因工程实际情况需要书面通知增加或者取消部分工程，供应商不得拒绝或借机调整单价，否则视为单方违约，并赔偿由此造成的全部损失。
6.供应商未按上述工程量清单计价要求进行报价的，视为未响应采购文件实质性要求。
7.供应商的磋商报价总价不得超过采购人发布的招标控制价，否则作无效响应处理。
8.经磋商后，各供应商的最终报价原则上不高于前一轮报价，成交供应商报价清单中相关子目的综合单价根据其（与第一轮比较）浮动点数，做同比例调整。
十、其他
1.磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。必须按采购要求中施工图纸和工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内。凡与本工程有关的主材、辅材和安装全部包含在内，竣工结算时以磋商报价综合单价为依据按现场实际发生清单工程量进行计算。
2.成交供应商在材料进场、垃圾外运时需注意对道路、道板及绿化的保护，如有损坏，应恢复原样，相关维修费自理。
3.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。
4.成交供应商在施工过程中注意对已完工的成品保护。
5.本项目所有用材均需符合相关行业及国家最新技术规范和环保标准。


[bookmark: _Toc182496896]第五章   合同草案条款
[bookmark: _bookmark4]甲 方（采购人）：   常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室  
乙 方（供应商）：                                   
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方双方就工程施工事项经协商达成一致。
    一、工程概况
工程名称： 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目 
工程地点：   常州市   
二、工程承包范围与承包方式
承包范围：                                     
承包方式：                                     
　  三、合同工期
1、总工期    天，开工日期为2025 年  月  日，竣工日期为2025年  月  日。
2、因不可抗力或甲方的原因引起的工期延误，需办理签证，方可在合同工期中扣除相应的工期。
3、工期延误：每天按合同价的  2%   进行扣款。
四、合同价款及结算条件
1、本合同总造价为人民币                   元整（大写：               ），工程量清单报价表（详见附件）。  
五、双方的责任与义务
 1、乙方采购材料、设备（附清单）必须符合有关规范和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。
2、乙方应做好施工区域成品保护，施工过程中如发现隐蔽管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。
3、如涉及隐蔽工程，必须由甲方和审计处相关同志到场验收后方可进行下一步施工。
4、文明施工：乙方对工程的安全文明负责，如需现场加工，需配备相应的消防设备或其它相关保护措施，并承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，一旦发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济和社会责任。乙方应做好职工工资发放工作，如有因乙方工资发放原因而引起职工投诉，经核实后甲方有权从乙方工程款中扣除，直接发放给职工，并对乙方处于投诉工资相同数额的扣款。
六、质量标准
1、严格按照有关法律法规及政策性文件等要求进行施工，要求为一次性验收合格。如乙方因自身原因未达到一次性合格，甲方将按分部分项工程费的10%对乙方进行处罚。
2、所有材料以材料报验单的形式报甲方验收并签字确认后方能进场；未经验收的材料一律不得使用，否则甲方有权要求返工，所有损失（包括工期）均有乙方承担。
七、工程管理人员要求
甲方指派      为驻工地代表，负责报验手续对接工作，同时对工程质量、进度进行监督检查，办理验收及其他事宜；施工过程中如有变更需办理审批手续，如发生隐蔽工程，需报审计处，并且提供过程管理记录及工作底稿。
乙方指派      为驻工地代表，组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
八、组成合同的文件	
组成本合同的文件包括：
1.本合同书
2.清单报价表
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释顺序。
九、工程款支付
1.进度要求：本工程预付款为合同总价的30%，签订合同后支付预付款，工程全部结束后由采购人组织相关单位验收，验收合格后付至合同总价款70%，审计结束后付至审定价的97%；质保期满后，付审定价的3%（无息）。
2.审计费用：工程经采购人竣工验收后，中标人提出工程结算并将有关资料送交采购人。工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行：当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由中标人承担，并由采购人从中标人工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由采购人承担。
3.采购人每次付款前凭供应商提供的正规税务发票按照以上付款进度进行付款。
十、验收标准及方式
1、乙方须向甲方提供材料合格证明（合格证或检测证明）
2、由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。
十一、工程质量及保修
1、质量要求：按照工程量清单内容进行施工。
2、质保期年限：所有货物的质保期为安装、调试验收结束合格之日起2年；所有工程的质保期为竣工验收合格之日起2年；涉及防水的项目质保期为5年（以项目竣工验收证明日期为计算依据）。
3、工程资料（主材合格证明书）整理、归档。
十二、违约责任
1、合同生效后，任何一方不得单方中止合同，中止合同方要支付给对方本合同价的20%的违约金。
2、甲乙双方如有任何争议，本着友好协商的原则，共同商议解决，协商不成，则提交常州仲裁委员会仲裁。
十三、合同生效
本合同双方约定法定代表人（或法定代表人委托人）签字盖章后生效。
十四、其他事项
1、甲、乙双方履行合同全部义务，工程款全部结清后，本合同即终止。
2、工程分包必须经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格。
3、本合同未尽事宜以招响应文件为准。
4、本合同一式 伍 份，甲方保存 贰 份，乙方保存 贰 份，代理机构保存 壹 份。

（以下无正文）


（签章部分）

甲方（盖公章）：                    乙方（盖公章）：
单位地址：                          单位地址：
法定代表人：                        法定代表人：
代理人：                            代理人：
电话：                              电话：
开户银行：
银行帐号：


签订日期：


附件1
工程质量保修书
发包人(全称)：常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室
承包人(全称)：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍  年；
3.装修工程为  贰  年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；
5.供热与供冷系统为 贰  个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰   年；
7.其他项目保修期限约定如下： 本工程质量保修期为贰年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
                           /                                                    
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 　                            承包人(公章)： 　
地　　址：                                 　地　　址：
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：
电　　话：                                 　电　　话：　
传　　真： 　                                传　　真：　
开户银行： 　                                开户银行：
账　　号： 　                                账　　号： 
邮政编码： 　                                邮政编码：　


附件2
安全生产合同
甲方：常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室
乙方：                                        

为在 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目 合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人 常州市港航事业发展中心 （以下简称“委托人”）与承包单位                       （以下简称“供应商”）特此签订安全生产合同：
1、委托人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向供应商传达，并对落实情况进行监督检查。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对供应商施工现场进行安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。
2、供应商职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。实施现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有实施人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）实施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，实施现场必须具有相关的安全标记牌。
（10）供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3、违约责任
项目实施中发生事故，由供应商承担责任。委托人违约的，供应商可向委托人追偿。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5、本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。





采购人：                    （盖章）          供应商：                     （盖章）
法定代表人                                      法定代表人
或其授权的代理人：           （签字）       或其授权的代理人：            （签字）
日期：    年    月    日                        日期：    年    月    日


附件3
苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目
廉洁合同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉洁管理的规定，为加强工程建设项目党风廉政建设，保证工程建设优质高效廉洁，保证工程建设者廉洁从业，保证建设资金安全以及投资效益，建设工程的发包人常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室（以下简称“甲方”）与该项目                     （以下简称“乙方”），特订立如下合同：
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局的有关规定。
（2）严格执行苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目的合同文件，严格履行合同。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）主动承担廉洁管理责任，制定廉洁管理制度，实行建设信息公开，开展廉洁教育和廉洁文化建设，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
（1）认真履行廉洁从政各项要求。
（2）按照资金使用规定，保证建设资金的管理、使用符合相关规定。
（3）不得索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（4）不得参加乙方安排的超标准宴请或者旅游、健身、娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（5）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（6）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等，不得安排个人施工队伍。
（7）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动，不得透露不该公开的与工程有关的任何信息。
3、乙方义务
（1）认真履行廉洁从业各项要求，建立完善的廉洁组织机构，明确专人负责。
（2）进行廉洁管理责任分解，层层落实廉洁管理责任，与劳务分包单位、材料供应单位签订《廉洁合同》等。
（3）开展内部廉洁教育，在现场建立廉洁管理责任公示牌、举报箱，公布举报电话，廉洁承诺，公开重大事项。
（4）对照风险防控要求，排查廉洁风险点，建立岗位廉洁风险防控机制。
（5）保证工程建设资金的管理、使用的安全规范，不得挪用、截留、挤占，并按规定及时支付农民工工资和材料、工程款。
（6）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、有价证券、贵重物品等。
（7）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（8）不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。
（9）不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（10）乙方保证在廉洁管理过程中形成的廉洁资料完备，并整理归档。
4、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，并报交通运输主管部门按照建设市场信用信息管理办法等相关规定，限制其进入建设市场。
5、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
6、本合同作为苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。







甲方：                                   乙方：                        
                   （盖单位章）                          （盖单位章）
法定代表人                               法定代表人	
或其授权的代理人：        （签字）       或其授权的代理人：         （签字）
       年    月    日                         年    月    日


[bookmark: _Toc182496897]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


响应文件封面（非实质性格式）





响 应 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：               
日      期 ：               



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司 
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                              供应商：（加盖公章）
                              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年  月  日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

2  落实政府采购政策需满足的资格要求：
2-1本项目专门面向中小企业。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3 本项目的特定资格要求：无。
3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。
3-2其他特定资格要求：
（1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
（2）供应商不得存在下列任一情形：a.为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；b.与本项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；c.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；d.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及磋商资格被取消或者被暂停且在暂停期内；e.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；f.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；g.不符合法律、法规规定的其他条件。 
[bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059]
4  响应函（实质性格式）

响应函
致：常州中采招投标有限公司
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________
电话_________________________  电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日 

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

5  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          


代理人身份证：
（双面复印件）粘贴处









授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         



6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

7  报价一览表
[bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc195842924]
报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：                      
项目名称：                                      
项目编号：                                                                            
	
	投标总价

	
	小写：         （元人民币）



                                                          年   月   日
注：投标总价须与《分部分项工程量清单报价表》中总价一致。
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8  分部分项工程量清单报价表

工程量清单报价表

（详见电子版清单）



                  
投标供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

                      
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


10  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。



                  
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


11 中小企业声明函
本项目专门面向中小企业

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其它
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。


中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______
日 期：________




填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活
动的行政处罚决定在全国范围内生效。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


12 项目完整技术和实施方案
详见评审标准


13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	学历
	专业
	职称
	责任
或分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	序号
	项目甲方单位
	项目名称
	合同签订时间
	项目类型
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：需提供合同复印件并加盖公章。


供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
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清单/[0001] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修.xls

表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						1			地面工程


			1			011108001001			石材零星项目			门界石ST01;

20mm厚;

结构胶;

10厚1:2.5水泥砂浆找平层、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、止水坎;			㎡			7.48


			2			011102003001			块料楼地面			800*800地砖CT01;

1:2.5水泥砂浆找平层;

1:3干硬性水泥砂浆结合层;

800*800地砖面层;			㎡			241.86


			3			011102003002			块料楼地面			600*600防滑砖CT02;

1:2.5水泥砂浆找平层;

1:3干硬性水泥砂浆结合层;

600*600防滑砖;			㎡			43.02


			4			011103003001			塑料板楼地面			石塑地板WF01;

防潮膜;

细石混凝土找平层;

石塑地板面层;			㎡			329.77


			5			011103004001			塑料卷材楼地面			PVC运动地胶;

PVC01;

地胶专用粘贴剂粘贴;

3mm厚自流平找平层,表面打磨、清洁;

25mm厚细石混凝土找平层;

3mm厚水泥自流平界面剂;			㎡			164.99


			6			011104004001			防静电活动地板			20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;

可调节支架系统、铜带防静电;

600*600抗静电地板AF01;

18mm厚;			㎡			62.76


			7			011502001001			金属装饰线			地面不同材质间分隔;

5mm实心本色不锈钢条;			m			20


			8			010904002001			楼（地）面 涂膜防水			聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;			㎡			37.82


						2			吊顶工程


			9			011302001001			吊顶天棚			简单吊顶(活动室、办公室、走道、仓库);

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			㎡			259.79


			10			011302001002			吊顶天棚			复杂吊顶;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			㎡			116.11


			11			011302001003			吊顶天棚			复杂吊顶;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

10mm阻燃板基层；双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料 （二底二面）			㎡			52.12


			12			011302001004			吊顶天棚			1.2mm厚不锈钢面层;			㎡			5


			13			011302001005			吊顶天棚			8mm厚碳晶板(木纹);			㎡			12


			14			011302001006			吊顶天棚			卫生间;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚防水纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色防水无机涂料（二底二面）			㎡			45.39


			15			011302001007			吊顶天棚			成品配套龙骨、吊杆;

600*600矿棉板;			㎡			294.42


			16			010810002001			木窗帘盒			木方,刷3度防火涂料;

15mm阻燃板基层;

9.5mm纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			m			73.16


						3			墙面工程


			17			011207001001			墙面装饰板			WD01;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(木纹);			㎡			147.311


			18			011207001002			墙面装饰板			WD02;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(布艺);			㎡			161.596


			19			011207001003			墙面装饰板			WD03;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(金属);			㎡			103.578


			20			011207001004			墙面装饰板			WD04;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(石纹);			㎡			13


			21			011207001005			墙面装饰板			LED屏框架木工板基层;

黑色不锈钢包边;			㎡			4.147


			22			011502001002			金属装饰线			黑色不锈钢包边;			㎡			4.32


			23			010808004001			金属门窗套			电梯门楣;

MT01黑色不锈钢;

1.2mm厚;			㎡			1.8


			24			010808004002			金属门窗套			电梯门套;

MT01黑色不锈钢;

1.2mm厚;			㎡			10.4


			25			011204003001			块料墙面			卫生间  CT03600*1200瓷砖;

12m厚1:2.5水泥砂浆找平层;

4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;

600*1200瓷砖;			㎡			182.88


			26			010903002001			墙面涂膜防水			墙面    聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;

墙面上翻1.8m。三遍涂刷;			㎡			87.3


			27			011406001001			抹灰面油漆			墙面乳胶漆;			㎡			642.863


			28			011105006001			金属踢脚线			MT02;

50mm高   成品金属踢脚线;			M			451.3


						4			其他


			29			011601001001			拆除			原结构拆除至可以施工位置，现场踏勘，含建筑垃圾外运，自行报价，结算不调整;			项			1


			30			010401008001			填充墙			加气混凝土砌块;			m3			38.907


			31			011201001001			墙面一般抹灰			砖墙内墙抹水泥砂浆 ;			㎡			601.23


			32			010502002001			构造柱			商品砼C25;			m3			2.8


			33			010503004001			圈梁			商品砼C25;			m3			4.5


			34			011210002001			金属隔断			75系列轻钢龙骨隔墙12mm厚纸面双层石膏板、内填50厚岩棉;			㎡			224.419


			35			010515001001			现浇构件钢筋			现浇混凝土构件钢筋Φ12以内;			t			0.183


			36			010515001002			现浇构件钢筋			现浇混凝土构件钢筋Φ25以内;			t			0.526


			37			011210005001			成品隔断			卫生间成品隔断;

抗倍特板 黑色不锈钢  详见设计;			间			7


			38			011210005002			成品隔断			小便器隔断板;

  详见设计;			块			8


			39			011505010001			镜面玻璃			盥洗间;

GL02明镜;

30*30镀锌方管;

10mm阻燃板基层;

黑色不锈钢;

详见节点34/ID-91-07;			㎡			2.409


			40			011505001001			洗漱台			ST02白色石英石台面2.46*0.6;

L40*40镀锌角钢;

10mm阻燃板基层2.46*（0.4+0.6）;

WD01碳晶板(木纹)2.46*（0.4+0.6）;

详见节点34/ID-91-07;			㎡			5.996


			41			010801004001			木质防火门			甲级防火门;			㎡			10.5


			42			010801004002			木质防火门			乙级防火门;			㎡			4.2


			43			010801004003			木质防火门			丙级防火门;			㎡			4.32


			44			010801001001			木质门			木质门含门套;

包含五金件、锁等所有内容;			㎡			37.38


			45			011501006001			成品柜			铁皮柜;

高度是1米8，宽度85公分，深度39公分;			m2			37.368


			46			011501006002			免漆板定制柜						m2			60.19


			47			010809004001			石材窗台板			15mm厚石英石窗台石，胶粘;

宽度190mm;			m			135


			48			010802001001			金属门			消防栓、管道井隐形门制作;

方管40*20;

焊接框架  外封阻燃板  碳晶板;			樘			12


			49			010101001001			会议桌			会议桌6*2.3;

椅子16张;			套			1


			50			010101001002			乒乓球桌			乒乓球桌;

国标;			套			1


			51			010101001003			跑步机			跑步机;			套			4


			52			010101001004			椭圆机			椭圆机;			套			1


			53			010101001005			哑铃架（含哑铃）			哑铃架1套（含哑铃）;			套			1


									合    计


			1			011701006001			满堂脚手架			吊顶 满堂脚手架 基本层 高5m以内			m2			920.4


			2			011703001001			垂直运输			装饰 卷扬机			工日			1140


			3			011702003001			构造柱			构造柱模板;			m2			55


			4			011702008001			圈梁			圈梁模板;			m2			37.485


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.7%


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.22%


			2			011707002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			3			011707003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			4			011707005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			5			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			7			011707008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			8			011707009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			9			011707010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			10			011707011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			11			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			12			011707015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			13			011707016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


									合    计








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额			35000


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


			1			预留金			项			35000


						合    计						35000








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						2.4%


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0.42%


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01						9%


						合    计








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计


			注：1、此表应由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。


			　　2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


			　　3、此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注


			注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。


			　　2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。


			　　3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前４２天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。












清单/[0002] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装.xls

表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						一			电气系统


			1			030404017001			配电箱			配电箱8AL1;

无端子接线;			台			1


			2			030404017002			配电箱			A型应急照明配电箱;

无端子接线;			台			1


			3			030404034001			照明开关			单联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			10


			4			030404034002			照明开关			双联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			7


			5			030404034003			照明开关			三联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			4


			6			030404034004			照明开关			四联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			2


			7			030404035001			插座			单相二三极组合暗装插座;

250V/10A（安全型）;

底边距地0.3米;			个			82


			8			030404035002			插座			铜地面五孔插座;			个			13


			9			030411006001			接线盒			暗装接线盒;			个			250


			10			030411006002			接线盒			暗装开关盒;			个			23


			11			030411003001			桥架			热镀锌槽式桥架;

200*100;			m			45.703


			12			030413001001			铁构件			桥架型钢支架制安;			kg			83.019


			13			030411001001			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			1859


			14			030408001001			电力电缆			WDZB-YJY-5*16;			m			20


			15			030408006001			电力电缆头			WDZB-YJY-5*16;			个			2


			16			030411004001			配线			管内穿线;

WDZB-BYJ-3x2.5;			m			3623.798


			17			030411004002			配线			管内穿线;

WDZB-BYJ-3x4;			m			1705.494


			18			030412001001			普通灯具			600*600灯盘;			套			34


			19			030412001002			普通灯具			嵌入式筒灯(防雾:WP );			套			109


			20			030412001003			普通灯具			嵌入式射灯(防雾:WP );			套			2


			21			030412001004			普通灯具			嵌入式长条LED格栅灯;			套			15


			22			030412001005			普通灯具			定制ABS格栅射灯;			套			23


			23			011304001001			灯带（槽）			暗藏灯带;			m			166.15


						二			应急照明


			24			030411001002			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			161.434


			25			030411004003			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2×2.5;			m			322.868


			26			030412004001			装饰灯			A型应急照明灯;

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

吸顶安装;			套			6


			27			030412004002			装饰灯			A型疏散出口标志灯;

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

门框上方0.2m壁装;			套			2


			28			030412004003			装饰灯			A型方向标志灯（单向);

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

底距地0.5m壁装 ;			套			8


			29			030411006003			接线盒			暗装接线盒;			个			16


						三			火灾报警系统


			30			030411001003			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			203.555


			31			030411004004			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2X1.5;			m			276.766


			32			030411004005			配线			管内穿线;

WDZN-RYJSP-2X1.5;			m			85.286


			33			030411004006			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2X2.5;			m			45.067


			34			030404032001			端子箱			消防接线端子箱;			台			1


			35			030904001001			点型探测器			感烟探测器;

吸顶安装;			个			22


			36			030904001002			点型探测器			感温探测器;

吸顶安装;			个			1


			37			030904007001			消防广播（扬声器）			消防广播;

广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构   3W 吸顶安装;			个			5


			38			030904006001			消防报警电话插孔（电话）			带电话插孔手动报警按钮;

距地1.3m明装;			个/部			2


			39			030904005001			声光报警器			声光报警器;

距地2.4米;			个			1


						四			喷淋系统


			40			030901001001			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN150;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			28.286


			41			030901001002			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN100;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			23.48


			42			030901001003			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN80;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			9.218


			43			030901001004			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN65;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			27.246


			44			030901001005			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN50;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			58.332


			45			030901001006			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN40;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			20.061


			46			030901001007			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN32;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			85.73


			47			030901001008			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN25;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			165.825


			48			030901003001			水喷淋（雾）喷头			喷淋头;

ZSTX-15型（K=80）直立型，动作温度93℃;			个			143


			49			030807003001			低压法兰阀门			信号蝶阀 ;

DN150;

ZSXF-D-16;

沟槽连接;

(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);			个			1


			50			030901006001			水流指示器			水流指示器 ;

ZSJZ-II-150;

沟槽连接;

(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);			个			1


			51			030807003002			低压法兰阀门			闸阀;

DN75;			个			1


			52			031002001001			管道支吊架			型钢管道支架制作安装 ;			Kg			800


			53			031201003001			金属结构刷油			管道支架除锈、刷樟丹二道;

灰色调和漆二道;			kg			800


			54			031201001001			管道刷油			管道刷樟丹二道;

红色调和漆二道;			㎡			1000


			55			030905002001			水灭火系统控制装置调试			水灭火系统控制装置调试 200点以下 ;			系统			1


						五			暖通


			56			030701003001			空调器			V-8F-1;

多联室外机(顶出风);

制冷量(KW)157;

制热量(KW)175;

额定电功率(KW)43.5;

参数详见图纸设计  落地按装  含基础;			台			1


			57			030701004001			空调器室内机			FP01H;

风管型室内机;

风量(m3/h)340;

额定冷量(KW)2.8;

额定热量(KW)3.2;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)25;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			2


			58			030701004002			空调器室内机			FP04H;

风管型室内机;

风量(m3/h)660;

额定冷量(KW)5.6;

额定热量(KW)6.3;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)45;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			6


			59			030701004003			空调器室内机			FP05H;

风管型室内机;

风量(m3/h)660;

额定冷量(KW)6.3;

额定热量(KW)7;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)45;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			4


			60			030701004004			空调器室内机			FP06H;

风管型室内机;

风量(m3/h)1250;

额定冷量(KW)9;

额定热量(KW)10;

机外余压(Pa)50;

电功率(W)209;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			4


			61			030701004005			空调器室内机			FP07H;

风管型室内机;

风量(m3/h)1350;

额定冷量(KW)10;

额定热量(KW)11.2;

机外余压(Pa)50;

电功率(W)209;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			5


			62			030404033001			风扇			E-1;

吸顶式换气扇;

风量(m3/h)150;

功率(W)28;

电压(V)220 自带止回阀;

详见图纸设计要求;			台			9


			63			030702001001			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;

钢板厚度0.6mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			15.6


			64			030702001002			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			37.338


			65			030703007001			碳钢风口、散 流器、百叶窗			防雨百叶，带防虫网   ;

250X200   ;			个			1


			66			030703007002			碳钢风口、散 流器、百叶窗			防雨百叶，带防虫网   ;

200X200   ;			个			3


			67			030701009001			金属壳体			风机、风阀用型钢支架、吊架制安;			kg			250


			68			031201003002			金属结构刷油			风管法兰、支吊架刷防锈漆二遍;			kg			250


			69			030704001001			通风工程检测、调试			第7册通风空调系统调试费;			系统			1


						六			空调水


			70			030903003001			铜管			冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管;

应符合国标 GB/T1527-2006要求;

根据设计图纸自行报价，结算不调整;			项			1


			71			031001001001			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN40(安装高度及部位综合);			m			25


			72			031001001002			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN32(安装高度及部位综合);			m			98.6


			73			031001001003			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN25(安装高度及部位综合);			m			15


			74			031001001004			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN20(安装高度及部位综合);			m			27.3


			75			031208002001			管道绝热			难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;

70<DN≤100;

厚度45mm;			m			100


			76			031208002002			管道绝热			难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;

DN≤50;

厚度40mm;			m			100


			77			031002003001			套管			过墙过楼钢套管;

DN100;			个			10


			78			031002003002			套管			过墙过楼钢套管;

DN80;			个			10


			79			031002001002			管道支吊架			型钢支吊架制作安装;			kg			250


			80			031202003001			一般钢结构防腐蚀			型钢支架除锈后刷樟丹防锈漆两道;

调和漆两道;			Kg			250


			81			030408008001			防火堵洞			有机防火堵料;

含安装费;			m3			0.56


						七			给水


			82			031001006001			塑料管			PP-R管DN50;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			26


			83			031001006002			塑料管			PP-R管DN40;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			18


			84			031001006003			塑料管			PP-R管DN32;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			36


			85			031001006004			塑料管			PP-R管DN25;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			48


			86			031001006005			塑料管			PP-R管DN20;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			58


			87			031001006006			塑料管			PP-R管DN15;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			65


			88			031001006007			塑料管			PP-R管DN32;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			20


			89			031001006008			塑料管			PP-R管DN25;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			29


			90			031001006009			塑料管			PP-R管DN20;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			36.6


			91			031001006010			塑料管			PP-R管DN15;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			31.2


			92			030413002001			凿（压）槽			混凝土墙面开槽;

DN20、DN15;			m			11.2


			93			031001006011			塑料管			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110mm以内;			m			86.9


			94			031001006012			塑料管			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内;			m			69.8


			95			031006012001			电热水器、 开水炉			额定电压:220V~/50HZ;

额定容量:40L;

能效等级:一级能效额定功率:3200W;

额定压力:0.8MPa;

温度设定范围:30℃℃-75℃;			台			1


			96			031004010001			淋浴器			钢管组成淋浴器安装 冷热水;			套			4


			97			031004006001			大便器			蹲式大便器安装 瓷高水箱;			组			7


			98			031004007001			小便器			挂斗式自动冲洗小便器安装 一联;			组			4


			99			031004003001			洗脸盆			不锈钢水槽冷水;			组			5


			100			031003001001			螺纹阀门			铜截止阀DN50;

螺纹连接			个			1


			101			031004014001			给、排水附（配）件			不锈钢地漏;			个			5


			102			031003013001			水表			螺纹水表安装 DN50mm以内;			组（个）			1


						八			抗震支架


			103			031002001003			抗震支架			各专业侧、双向抗震支架;

规格综合考虑;

表面镀锌处理;

整套,含安装  自行深化  结算不调整			项			1


									合    计


			1			031302007001			高层施工增加						项			1


			2			031301017001			脚手架搭拆						项			1


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.5%


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.21%


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


									合    计








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额			30000


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


			1			预留金			项			30000


						合    计						30000








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						2.4%


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0.42%


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01						9%


						合    计








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计


			注：1、此表应由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。


			　　2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


			　　3、此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注


			注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。


			　　2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。


			　　3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前４２天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。












清单/[0003] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电.xls

表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						一			弱电


			1			030502001001			机柜、机架			机柜;

2米;			台			2


			2			030501012001			交换机			支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端;			台			4


			3			030502005001			网线			六类非屏蔽网线;			m			3500


			4			030904008001			模块（模块箱）			六非屏蔽信息模块;			个			150


			5			030502012001			信息插座			信息面板;

底盒			个			50


			6			030502009001			跳线			电话跳线RJ45-RJ11;			条			50


			7			030502009002			跳线			非屏蔽超6类3米跳线;			条			100


			8			030502010001			配线架			六类配线架;			个			3


			9			030502010002			配线架			理线架;			个			5


			10			030411003001			桥架			100*50镀锌线槽;			m			50


			11			031002002001			设备支架			镀锌线槽吊架;			个			100


			12			030411001001			配管			镀锌电线管JDG25;			m			120


			13			030411001002			配管			PVC25线管;			m			400


			14			030411001003			PDU			8位;			套			2


						二			LED屏


			15			080606002001			室内全彩显示屏			P1.53室内全彩显示屏;

像素间距1.53mm，表贴三合一，尺寸≥4.48*1.98m=8.87㎡;			m2			8.87


			16			030504004001			系统软件			诺瓦;			套			1


			17			030504004002			视频处理器			五画面、带载520万。带载520万、横向最大10240，纵向最大8292。输入：2xHDMI1.4、;			台			1


			18			030504004003			接收卡			诺瓦;			套			1


			19			030504004004			钢结构与装饰包边			定制;			项			1


			20			030504004005			配电箱			中电;			套			1


			21			030504004006			综合布线			国标，电源线网线管材;			套			1


			22			030504004007			安装、调试						项			1


						三			会议系统


			23			010101001001			专业音箱			1、★低音120磁35芯 高音双60磁14芯中纤黑点漆    

2、组件（Components)：LF 1×6.5""(165mm)??HF 1×3"(纸盆高音)?

3、连接器（Connectors)：1×NEUTRIK? Nl4

4、额定功率(Enduring Power)：100Watts?

5、最大功率(Maximum power)：180Watts

6、★频率响应(Frequency response)：60Hz-20KHz±3dB;			只			4


			24			010101001002			专业功放			1．输出功率8Ω：2*300W

2．输出功率4Ω：2*550W

3．★桥接输出8Ω：1100W;			台			2


			25			010101001003			音频处理器			1、输入通道及插座：2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座

2、输出通道及插座：4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座;			台			1


			26			010101001004			调音台			★1.?带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器（二合一）带MP3,蓝牙

★2.?单99种DSP数字混响效果，延时可自定义

★5.60行程推子控制；精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入;			台			1


			27			010101001005			反馈抑制器			★1．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。

★2．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。

3.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道;			台			1


			28			010101001006			电源时序器			1.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W

2.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头;			台			1


			29			010101001007			无线手持话筒			★1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；

★2、配有LCD液晶全彩显示，实时反馈系统工作状态；

★3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中  的  杂讯干扰；;			台			1


			30			010101001008			高端全数字有线主机			★主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯） \网络{RJ45}

★采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。

★ 另外设备可以增加DANTE协议，来实现网络控制;			台			1


			31			010101001009			主席单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;			台			1


			32			010101001010			代表单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;			只			9


			33			010101001011			会议线缆						条			1


			34			010101001012			网络中控主机			中控系统采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。面板带有八路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，多种方式，可同时使用。强大的内置可编程接口控制几乎所有的会议室设备，适用于大型会议厅和展览厅等各种大型系统工程。;			台			1


			35			010101001013			路由器			射频收发器：“WIFI”型2.4G扩展频谱双向射频（2400-2483MHZ）;			台			1


			36			010101001014			平板电脑			平板电脑 9.7英寸  32G WLAN版;			台			1


			37			010101001015			4K高清矩阵			1、 采用三星处理器，运行速度更快，系统更稳定；

2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；

3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；

4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；;			台			1


			38			010101001016			机柜			42U;			个			1


			39			010101001017			管线						项			1


			40			010101001018			音箱壁架						只			4


			41			010101001019			桌面插座			HDMI网络电源音频多功能;			套			5


									合    计


			1			031302007001			高层施工增加						项			1


			2			031301017001			脚手架搭拆						项			1


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


									合    计








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


						合    计








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01


						合    计








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计


			注：1、此表应由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。


			　　2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


			　　3、此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注


			注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。


			　　2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。


			　　3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前４２天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。












清单/苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目.xls

封－1 招标工程量清单封面


			


						苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			工程


			招标工程量清单


			招　标　人：


			(单位盖章)


			造价咨询人：


			(单位盖章)








扉－1 招标工程量清单扉页


			


						苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						工程


			招标工程量清单


			招　标　人：						造价咨询人：


						(单位盖章)						(单位盖章)


			法定代表人　

或其授权人：						法定代表人　

或其授权人：


						(签字或盖章)						(签字或盖章)


			编　制　人：						复　核　人：


						(造价人员签字盖专用章)						(造价人员签字盖专用章)


			编 制 时 间：						复 核 时 间：








表－01 总说明(招标)


			总说明


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第 1 页共 1 页
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控制价/[0001] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修.xls

表－04 单位工程招标控制价汇总表


			单位工程招标控制价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目内容			金额			其中：暂估价


			1			分部分项工程量清单			820220


			1.1			人工费			170469.53


			1.2			材料费			548657.28


			1.3			施工机具使用费			1408.96


			1.4			未计价材料费


			1.5			企业管理费			73900.08


			1.6			利润			25784.17


			2			措施项目			58534.93


			2.1			单价措施项目费			31369.23


			2.2			总价措施项目费			27165.7


			2.2.1			安全文明施工费			16350.52


			3			其他项目			35000


			3.1			其中：暂列金额			35000


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			25767.89


			5			税金			84557.05


			6			工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5			1024079.87








表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						1			地面工程															143535.4


			1			011108001001			石材零星项目			门界石ST01;

20mm厚;

结构胶;

10厚1:2.5水泥砂浆找平层、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、止水坎;			㎡			7.48			278.64			2084.23


			2			011102003001			块料楼地面			800*800地砖CT01;

1:2.5水泥砂浆找平层;

1:3干硬性水泥砂浆结合层;

800*800地砖面层;			㎡			241.86			195.94			47390.05


			3			011102003002			块料楼地面			600*600防滑砖CT02;

1:2.5水泥砂浆找平层;

1:3干硬性水泥砂浆结合层;

600*600防滑砖;			㎡			43.02			177.15			7620.99


			4			011103003001			塑料板楼地面			石塑地板WF01;

防潮膜;

细石混凝土找平层;

石塑地板面层;			㎡			329.77			115.78			38180.77


			5			011103004001			塑料卷材楼地面			PVC运动地胶;

PVC01;

地胶专用粘贴剂粘贴;

3mm厚自流平找平层,表面打磨、清洁;

25mm厚细石混凝土找平层;

3mm厚水泥自流平界面剂;			㎡			164.99			125			20623.75


			6			011104004001			防静电活动地板			20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;

可调节支架系统、铜带防静电;

600*600抗静电地板AF01;

18mm厚;			㎡			62.76			403.05			25295.42


			7			011502001001			金属装饰线			地面不同材质间分隔;

5mm实心本色不锈钢条;			m			20			24.88			497.6


			8			010904002001			楼（地）面 涂膜防水			聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;			㎡			37.82			48.72			1842.59


						2			吊顶工程															148137.21


			9			011302001001			吊顶天棚			简单吊顶(活动室、办公室、走道、仓库);

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			㎡			259.79			215.17			55899.01


			10			011302001002			吊顶天棚			复杂吊顶;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			㎡			116.11			232.13			26952.61


			11			011302001003			吊顶天棚			复杂吊顶;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

10mm阻燃板基层；双层9.5厚纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料 （二底二面）			㎡			52.12			242.66			12647.44


			12			011302001004			吊顶天棚			1.2mm厚不锈钢面层;			㎡			5			284.31			1421.55


			13			011302001005			吊顶天棚			8mm厚碳晶板(木纹);			㎡			12			128.71			1544.52


			14			011302001006			吊顶天棚			卫生间;

φ8吊杆;

50系列轻钢龙骨;

双层9.5厚防水纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色防水无机涂料（二底二面）			㎡			45.39			215.17			9766.57


			15			011302001007			吊顶天棚			成品配套龙骨、吊杆;

600*600矿棉板;			㎡			294.42			122.29			36004.62


			16			010810002001			木窗帘盒			木方,刷3度防火涂料;

15mm阻燃板基层;

9.5mm纸面石膏板;

腻子批嵌;

贴接缝带和阳角护角条;

白色无机涂料（二底二面）			m			73.16			53.32			3900.89


						3			墙面工程															171798.51


			17			011207001001			墙面装饰板			WD01;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(木纹);			㎡			147.311			156.67			23079.21


			18			011207001002			墙面装饰板			WD02;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(布艺);			㎡			161.596			156.67			25317.25


			19			011207001003			墙面装饰板			WD03;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(金属);			㎡			103.578			156.68			16228.6


			20			011207001004			墙面装饰板			WD04;

30*60镀锌矩管;

10mm阻燃板基层;

8mm厚碳晶板(石纹);			㎡			13			156.68			2036.84


			21			011207001005			墙面装饰板			LED屏框架木工板基层;

黑色不锈钢包边;			㎡			4.147			875.19			3629.41


			22			011502001002			金属装饰线			黑色不锈钢包边;			㎡			4.32			500			2160


			23			010808004001			金属门窗套			电梯门楣;

MT01黑色不锈钢;

1.2mm厚;			㎡			1.8			650			1170


			24			010808004002			金属门窗套			电梯门套;

MT01黑色不锈钢;

1.2mm厚;			㎡			10.4			650			6760


			25			011204003001			块料墙面			卫生间  CT03600*1200瓷砖;

12m厚1:2.5水泥砂浆找平层;

4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;

600*1200瓷砖;			㎡			182.88			228.62			41810.03


			26			010903002001			墙面涂膜防水			墙面    聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;

墙面上翻1.8m。三遍涂刷;			㎡			87.3			60.09			5245.86


			27			011406001001			抹灰面油漆			墙面乳胶漆;			㎡			642.863			42.94			27604.54


			28			011105006001			金属踢脚线			MT02;

50mm高   成品金属踢脚线;			M			451.3			37.13			16756.77


						4			其他															356748.88


			29			011601001001			拆除			原结构拆除至可以施工位置，现场踏勘，含建筑垃圾外运，自行报价，结算不调整;			项			1			30000			30000


			30			010401008001			填充墙			加气混凝土砌块;			m3			38.907			712.19			27709.18


			31			011201001001			墙面一般抹灰			砖墙内墙抹水泥砂浆 ;			㎡			601.23			44.31			26640.5


			32			010502002001			构造柱			商品砼C25;			m3			2.8			851.99			2385.57


			33			010503004001			圈梁			商品砼C25;			m3			4.5			665.05			2992.73


			34			011210002001			金属隔断			75系列轻钢龙骨隔墙12mm厚纸面双层石膏板、内填50厚岩棉;			㎡			224.419			179.9			40372.98


			35			010515001001			现浇构件钢筋			现浇混凝土构件钢筋Φ12以内;			t			0.183			6214.33			1137.22


			36			010515001002			现浇构件钢筋			现浇混凝土构件钢筋Φ25以内;			t			0.526			5174.31			2721.69


			37			011210005001			成品隔断			卫生间成品隔断;

抗倍特板 黑色不锈钢  详见设计;			间			7			550			3850


			38			011210005002			成品隔断			小便器隔断板;

  详见设计;			块			8			150			1200


			39			011505010001			镜面玻璃			盥洗间;

GL02明镜;

30*30镀锌方管;

10mm阻燃板基层;

黑色不锈钢;

详见节点34/ID-91-07;			㎡			2.409			265.66			639.97


			40			011505001001			洗漱台			ST02白色石英石台面2.46*0.6;

L40*40镀锌角钢;

10mm阻燃板基层2.46*（0.4+0.6）;

WD01碳晶板(木纹)2.46*（0.4+0.6）;

详见节点34/ID-91-07;			㎡			5.996			605.2			3628.78


			41			010801004001			木质防火门			甲级防火门;			㎡			10.5			699.05			7340.03


			42			010801004002			木质防火门			乙级防火门;			㎡			4.2			678.85			2851.17


			43			010801004003			木质防火门			丙级防火门;			㎡			4.32			658.65			2845.37


			44			010801001001			木质门			木质门含门套;

包含五金件、锁等所有内容;			㎡			37.38			550			20559


			45			011501006001			成品柜			铁皮柜;

高度是1米8，宽度85公分，深度39公分;			m2			37.368			480			17936.64


			46			011501006002			免漆板定制柜						m2			60.19			1000			60190


			47			010809004001			石材窗台板			15mm厚石英石窗台石，胶粘;

宽度190mm;			m			135			134.43			18148.05


			48			010802001001			金属门			消防栓、管道井隐形门制作;

方管40*20;

焊接框架  外封阻燃板  碳晶板;			樘			12			800			9600


			49			010101001001			会议桌			会议桌6*2.3;

椅子16张;			套			1			30000			30000


			50			010101001002			乒乓球桌			乒乓球桌;

国标;			套			1			1000			1000


			51			010101001003			跑步机			跑步机;			套			4			8000			32000


			52			010101001004			椭圆机			椭圆机;			套			1			5000			5000


			53			010101001005			哑铃架（含哑铃）			哑铃架1套（含哑铃）;			套			1			6000			6000


									合    计															820220


			1			011701006001			满堂脚手架			吊顶 满堂脚手架 基本层 高5m以内			m2			920.4			16.51			15195.8


			2			011703001001			垂直运输			装饰 卷扬机			工日			1140			4.92			5608.8


			3			011702003001			构造柱			构造柱模板;			m2			55			128.53			7069.15


			4			011702008001			圈梁			圈梁模板;			m2			37.485			93.25			3495.48


									合    计															31369.23








表－09 分部分项综合单价分析表


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011108001001			项目

名称			石材零星项目【门界石ST01;20mm厚;结构胶;10厚1:2.5水泥砂浆找平层、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、止水坎;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			7.480


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A13-15换			1:3水泥砂浆找平层(厚20mm) 砼或硬基层上(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			96.15			47.38			6.73			44.24			15.43			9.62			4.74			0.67			4.42			1.54


			A13-17*2换			1:3水泥砂浆找平层 厚度每增(减)5mm(砂浆 1:2.5)			10m2			-0.10000			37.31			23.79			3.36			17.49			6.1			-3.73			-2.38			-0.34			-1.75			-0.61


			A13-52换			零星项目石材块料面板 干粉型粘结剂			10m2			0.1			732.29			1504.63			1.85			315.68			110.12			73.23			150.46			0.19			31.57			11.01


			综合人工工日						小计																					79.12			152.82			0.52			34.24			11.94


			0.5513 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											278.64


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						白水泥																					kg			0.11			1.18			0.13


						电费																					度			0.0482			0.76			0.04


						合金钢切割锯片																					片			0.0042			68.6			0.29


						锯(木)屑																					m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头																					kg			0.02			5.57			0.11


						其它材料费																					元			0.5			0.86			0.43


						石材块料面板																					m2			1.177			120			141.24


						水																					m3			0.0504			4.57			0.23


						水泥 32.5级																					kg			18.9728			0.26			4.93


						中砂																					t			0.0793			64.85			5.14


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			152.82			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011102003001			项目

名称			块料楼地面【800*800地砖CT01;1:2.5水泥砂浆找平层;1:3干硬性水泥砂浆结合层;800*800地砖面层;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			241.860


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A13-15换			1:3水泥砂浆找平层(厚20mm) 砼或硬基层上(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			96.15			65.57			6.73			44.24			15.43			9.62			6.56			0.67			4.42			1.54


			A13-82换			楼地面地砖单块0.4m2以外干硬性水泥砂浆(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			451.45			1015.89			1.32			194.69			67.92			45.15			101.59			0.13			19.47			6.79


			综合人工工日						小计																					54.77			108.15			0.80			23.89			8.33


			0.3816 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											195.94


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						DMM(干硬性水泥砂浆)																					t			0.053			316.77			16.79


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)																					吨			0.0018			336.68			0.61


						白水泥																					kg			0.1			1.18			0.12


						电费																					度			0.0673			0.76			0.05


						合金钢切割锯片																					片			0.0025			68.6			0.17


						锯(木)屑																					m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头																					kg			0.01			5.57			0.06


						其它材料费																					元			0.5			0.86			0.43


						水																					m3			0.0472			4.57			0.22


						水泥 32.5级																					kg			4.597			0.29			1.33


						水泥 32.5级																					kg			9.898			0.24			2.38


						同质地砖																					m2			1.02			80			81.6


						中砂																					t			0.0325			126.83			4.12


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			108.15			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011102003002			项目

名称			块料楼地面【600*600防滑砖CT02;1:2.5水泥砂浆找平层;1:3干硬性水泥砂浆结合层;600*600防滑砖;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			43.020


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A13-15换			1:3水泥砂浆找平层(厚20mm) 砼或硬基层上(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			96.15			65.57			6.73			44.24			15.43			9.62			6.56			0.67			4.42			1.54


			A13-81换			楼地面地砖单块0.4m2以内干硬性水泥砂浆(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			461.5			812.02			1.44			199.06			69.44			46.15			81.2			0.14			19.91			6.94


			综合人工工日						小计																					55.77			87.76			0.81			24.33			8.48


			0.3886 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											177.15


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						DMM(干硬性水泥砂浆)																					t			0.053			316.77			16.79


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)																					吨			0.0018			336.68			0.61


						白水泥																					kg			0.1			1.18			0.12


						电费																					度			0.0673			0.76			0.05


						合金钢切割锯片																					片			0.0027			68.6			0.19


						锯(木)屑																					m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头																					kg			0.01			5.57			0.06


						其它材料费																					元			0.5			0.86			0.43


						水																					m3			0.0472			4.57			0.22


						水泥 32.5级																					kg			4.597			0.29			1.33


						水泥 32.5级																					kg			9.898			0.24			2.38


						同质地砖																					m2			1.02			60			61.2


						中砂																					t			0.0325			126.83			4.12


						其他材料费																											-			-0.02			-			-


						材料费小计																											-			87.76			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011103003001			项目

名称			塑料板楼地面【石塑地板WF01;防潮膜;细石混凝土找平层;石塑地板面层;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			329.770


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			防潮膜			㎡			1						5															5


			A13-18			C20现浇砼细石砼找平层 厚40mm			10m2			0.1			120.54			129.73			4.45			53.75			18.75			12.05			12.97			0.45			5.38			1.88


			A13-97换			石塑地板			10m2			0.1			345.84			234.13						148.71			51.88			34.58			23.41						14.87			5.19


			综合人工工日						小计																					46.63			41.38			0.45			20.25			7.07


			0.3250 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											115.78


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保护贴膜																					m2			0.45			3.43			1.54


						防潮膜																					㎡			1			5			5


						石塑地板																					m2			1.02			21.44			21.87


						水																					m3			0.0485			4.57			0.22


						水泥 32.5级																					kg			16.3216			0.29			4.73


						碎石 5～16mm																					t			0.0493			89.18			4.4


						中砂																					t			0.0286			126.83			3.63


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			41.38			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011103004001			项目

名称			塑料卷材楼地面【PVC运动地胶;PVC01;地胶专用粘贴剂粘贴;3mm厚自流平找平层,表面打磨、清洁;25mm厚细石混凝土找平层;3mm厚水泥自流平界面剂;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			164.990


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			PVC运动地胶			㎡			1						125															125


			综合人工工日						小计																								125.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											125.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PVC运动地胶																					㎡			1			125			125


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			125.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011104004001			项目

名称			防静电活动地板【20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;可调节支架系统、铜带防静电;600*600抗静电地板AF01;18mm厚;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			62.760


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A13-15换			1:3水泥砂浆找平层(厚20mm) 砼或硬基层上(砂浆 1:2.5)			10m2			0.1			96.15			47.38			6.73			44.24			15.43			9.62			4.74			0.67			4.42			1.54


			A13-134			钢质活动地板			10m2			0.1			993.02			2244.56			4.45			428.91			149.62			99.3			224.46			0.45			42.89			14.96


			综合人工工日						小计																					108.92			229.20			1.12			47.31			16.50


			0.7590 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											403.05


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						抗静电全钢活动地板 600×600×30																					m2			1.02			220			224.4


						棉纱头																					kg			0.01			5.57			0.06


						水																					m3			0.0121			4.57			0.06


						水泥 32.5级																					kg			9.898			0.26			2.57


						中砂																					t			0.0325			64.85			2.11


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			229.20			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011502001001			项目

名称			金属装饰线【地面不同材质间分隔;5mm实心本色不锈钢条;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A18-17			金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽50mm)			100m			0.01			516.6			1643.33			17.8			229.79			80.16			5.17			16.43			0.18			2.3			0.8


			综合人工工日						小计																					5.17			16.43			0.18			2.30			0.80


			0.0360 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											24.88


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm																					m			1.05			15.44			16.21


						其它材料费																					元			0.2255			0.86			0.19


						万能胶																					kg			0.0016			17.15			0.03


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			16.43			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010904002001			项目

名称			楼（地）面 涂膜防水【聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			37.820


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A10-116换			平面刷聚氨脂防水涂料二涂1.5mm			10m2			0.1			100.45			328.4						43.19			15.07			10.05			32.84						4.32			1.51


			综合人工工日						小计																					10.05			32.84						4.32			1.51


			0.0700 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											48.72


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						聚氨酯甲料																					kg			1.0305			12.5			12.88


						聚氨酯乙料																					kg			1.5968			12.5			19.96


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			32.84			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001001			项目

名称			吊顶天棚【简单吊顶(活动室、办公室、走道、仓库);φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】																		计量

单位			㎡			工程

数量			259.790


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-39			全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8			10m2			0.1						41.35			2.86			1.23			0.43						4.14			0.29			0.12			0.04


			A15-5			装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单			10m2			0.1			272.65			370.02			3.03			118.54			41.35			27.27			37			0.3			11.85			4.14


			A15-45			纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面			10m2			0.2			160.72			196.41						69.11			24.11			32.14			39.28						13.82			4.82


			A17-175			天棚墙面板缝贴自粘胶带			10m			0.12			7.18			2.75						3.09			1.08			0.86			0.33						0.37			0.13


			A17-173			板面钉眼封点防锈漆			10m2			0.1			35.88			2.27						15.43			5.38			3.59			0.23						1.54			0.54


			A17-176F782.4F782.1.1F782.2.1换			内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍			10m2			0.1			154.55			79.35						66.46			23.18			15.46			7.94						6.65			2.32


			综合人工工日						小计																					79.32			88.92			0.59			34.35			11.99


			0.5527 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											215.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥																					kg			0.182			1.18			0.21


						大白粉																					kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45																					只			1.6			0.43			0.69


						镀锌丝杆																					kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆																					kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉																					kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏																					kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机																					kg			0.343			20			6.86


						其它材料费																					元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2																					m			1.368			5.57			7.62


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5																					m			3.06			3.43			10.5


						轻钢龙骨次接件																					只			0.95			0.6			0.57


						轻钢龙骨主接件																					只			0.5			0.51			0.26


						双螺母双垫片 φ8																					副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管																					套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5																					m2			2.2			17.04			37.49


						中龙骨垂直吊件																					只			4			0.39			1.56


						中龙骨横撑																					m			3.329			3			9.99


						中龙骨平面连接件																					只			12.6			0.43			5.42


						自攻螺钉 M4×15																					十个			6.9			0.26			1.79


						自粘胶带																					m			1.224			0.13			0.16


						羧甲基纤维素																					kg			0.0245			2.14			0.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			88.92			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001002			项目

名称			吊顶天棚【复杂吊顶;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】																		计量

单位			㎡			工程

数量			116.110


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-39			全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8			10m2			0.1						41.35			2.86			1.23			0.43						4.14			0.29			0.12			0.04


			A15-6			装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂			10m2			0.1			305.66			367.03			3.03			132.74			46.3			30.57			36.7			0.3			13.27			4.63


			A15-46			纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸			10m2			0.2			192.29			206.72						82.68			28.84			38.46			41.34						16.54			5.77


			A17-175			天棚墙面板缝贴自粘胶带			10m			0.12001			7.18			2.75						3.09			1.08			0.86			0.33						0.37			0.13


			A17-173			板面钉眼封点防锈漆			10m2			0.1			35.88			2.27						15.43			5.38			3.59			0.23						1.54			0.54


			A17-176F782.4F782.1.1F782.2.1换			内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍			10m2			0.1			154.55			79.35						66.46			23.18			15.46			7.94						6.65			2.32


			综合人工工日						小计																					88.94			90.68			0.59			38.49			13.43


			0.6197 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											232.13


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥																					kg			0.182			1.18			0.21


						边龙骨横撑																					m			0.202			2.57			0.52


						大白粉																					kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45																					只			2			0.43			0.86


						镀锌丝杆																					kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆																					kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉																					kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏																					kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机																					kg			0.343			20			6.86


						普通木成材																					m3			0.0007			2262.64			1.58


						其它材料费																					元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2																					m			1.864			5.57			10.38


						轻钢龙骨(小) 25×20×0.5																					m			0.34			2.23			0.76


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5																					m			2.67			3.43			9.16


						轻钢龙骨次接件																					只			1.26			0.6			0.76


						轻钢龙骨小接件																					只			0.13			0.26			0.03


						轻钢龙骨主接件																					只			1			0.51			0.51


						双螺母双垫片 φ8																					副			1.326			0.51			0.68


						小龙骨垂直吊件																					只			1.25			0.34			0.43


						小龙骨平面连接件																					只			1.25			0.51			0.64


						胀头、胀管																					套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5																					m2			2.3			17.04			39.19


						中龙骨垂直吊件																					只			4.125			0.39			1.61


						中龙骨横撑																					m			2.058			3			6.17


						中龙骨平面连接件																					只			6.716			0.43			2.89


						自攻螺钉 M4×15																					十个			8.28			0.26			2.15


						自粘胶带																					m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素																					kg			0.0245			2.14			0.05


						其他材料费																											-			0.02			-			-


						材料费小计																											-			90.68			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001003			项目

名称			吊顶天棚【复杂吊顶;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;10mm阻燃板基层；双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料 （二底二面）】																		计量

单位			㎡			工程

数量			52.120


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-39			全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8			10m2			0.1						41.35			2.86			1.23			0.43						4.14			0.29			0.12			0.04


			A15-6			装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂			10m2			0.1			305.66			367.03			3.03			132.74			46.3			30.57			36.7			0.3			13.27			4.63


			A14-185换			墙面细木工板基层 钉在龙骨上			10m2			0.1			170.77			345.65			0.21			73.52			25.65			17.08			34.57			0.02			7.35			2.57


			A15-46			纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸			10m2			0.1			192.29			206.72						82.68			28.84			19.23			20.67						8.27			2.88


			A17-175			天棚墙面板缝贴自粘胶带			10m			0.12001			7.18			2.75						3.09			1.08			0.86			0.33						0.37			0.13


			A17-173			板面钉眼封点防锈漆			10m2			0.1			35.88			2.27						15.43			5.38			3.59			0.23						1.54			0.54


			A17-176F782.4F782.1.1F782.2.1换			内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍			10m2			0.1			154.55			79.35						66.46			23.18			15.46			7.94						6.65			2.32


			综合人工工日						小计																					86.79			104.58			0.61			37.57			13.11


			0.6047 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											242.66


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						10mm阻燃板基层																					m2			1.05			32.59			34.22


						901胶																					kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥																					kg			0.182			1.18			0.21


						边龙骨横撑																					m			0.202			2.57			0.52


						大白粉																					kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45																					只			2			0.43			0.86


						镀锌丝杆																					kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆																					kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉																					kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏																					kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机																					kg			0.343			20			6.86


						普通木成材																					m3			0.0007			2262.64			1.58


						其它材料费																					元			0.903			0.86			0.78


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2																					m			1.864			5.57			10.38


						轻钢龙骨(小) 25×20×0.5																					m			0.34			2.23			0.76


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5																					m			2.67			3.43			9.16


						轻钢龙骨次接件																					只			1.26			0.6			0.76


						轻钢龙骨小接件																					只			0.13			0.26			0.03


						轻钢龙骨主接件																					只			1			0.51			0.51


						双螺母双垫片 φ8																					副			1.326			0.51			0.68


						铁钉 70mm																					kg			0.034			8.63			0.29


						小龙骨垂直吊件																					只			1.25			0.34			0.43


						小龙骨平面连接件																					只			1.25			0.51			0.64


						胀头、胀管																					套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5																					m2			1.15			17.04			19.6


						中龙骨垂直吊件																					只			4.125			0.39			1.61


						中龙骨横撑																					m			2.058			3			6.17


						中龙骨平面连接件																					只			6.716			0.43			2.89


						自攻螺钉 M4×15																					十个			4.14			0.26			1.08


						自粘胶带																					m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素																					kg			0.0245			2.14			0.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			104.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001004			项目

名称			吊顶天棚【1.2mm厚不锈钢面层;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-199			不锈钢镜面板 墙面			10m2			0.1			231.04			2477.97						99.35			34.66			23.1			247.8						9.94			3.47


			综合人工工日						小计																					23.10			247.80						9.94			3.47


			0.1610 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											284.31


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						8K不锈钢镜面板 1219×3048×1.2																					m2			1.02			236.67			241.4


						玻璃胶																					L			0.1164			34.3			3.99


						万能胶																					kg			0.14			17.15			2.4


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			247.80			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001005			项目

名称			吊顶天棚【8mm厚碳晶板(木纹);】																		计量

单位			㎡			工程

数量			12.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-42换			8mm厚碳晶板(木纹)			10m2			0.1			149.24			1051.33						64.17			22.39			14.92			105.13						6.42			2.24


			综合人工工日						小计																					14.92			105.13						6.42			2.24


			0.1040 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											128.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						8mm厚碳晶板(木纹)																					m2			1.05			100			105


						聚醋酸乙烯乳液																					kg			0.031			4.29			0.13


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			105.13			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001006			项目

名称			吊顶天棚【卫生间;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚防水纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色防水无机涂料（二底二面）】																		计量

单位			㎡			工程

数量			45.390


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-39			全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8			10m2			0.1						41.35			2.86			1.23			0.43						4.14			0.29			0.12			0.04


			A15-5			装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单			10m2			0.1			272.65			370.02			3.03			118.54			41.35			27.27			37			0.3			11.85			4.14


			A15-45换			纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面			10m2			0.2			160.72			196.41						69.11			24.11			32.14			39.28						13.82			4.82


			A17-175			天棚墙面板缝贴自粘胶带			10m			0.12001			7.18			2.75						3.09			1.08			0.86			0.33						0.37			0.13


			A17-173			板面钉眼封点防锈漆			10m2			0.1			35.88			2.27						15.43			5.38			3.59			0.23						1.54			0.54


			A17-176F782.4F782.1.1F782.2.1换			内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍			10m2			0.1			154.55			79.35						66.46			23.18			15.46			7.94						6.65			2.32


			综合人工工日						小计																					79.32			88.92			0.59			34.35			11.99


			0.5527 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											215.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥																					kg			0.182			1.18			0.21


						大白粉																					kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45																					只			1.6			0.43			0.69


						镀锌丝杆																					kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆																					kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉																					kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏																					kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机防水																					kg			0.343			20			6.86


						其它材料费																					元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2																					m			1.368			5.57			7.62


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5																					m			3.06			3.43			10.5


						轻钢龙骨次接件																					只			0.95			0.6			0.57


						轻钢龙骨主接件																					只			0.5			0.51			0.26


						双螺母双垫片 φ8																					副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管																					套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5 防水																					m2			2.2			17.04			37.49


						中龙骨垂直吊件																					只			4			0.39			1.56


						中龙骨横撑																					m			3.329			3			9.99


						中龙骨平面连接件																					只			12.6			0.43			5.42


						自攻螺钉 M4×15																					十个			6.9			0.26			1.79


						自粘胶带																					m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素																					kg			0.0245			2.14			0.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			88.92			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001007			项目

名称			吊顶天棚【成品配套龙骨、吊杆;600*600矿棉板;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			294.420


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A15-39			全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8			10m2			0.1						41.35			2.86			1.23			0.43						4.14			0.29			0.12			0.04


			A15-15			装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单			10m2			0.1			264.04			304.78			3.03			114.84			40.06			26.4			30.48			0.3			11.48			4.01


			A15-58换			矿棉板天棚面层 嵌入式			10m2			0.1			129.15			246.23						55.53			19.37			12.92			24.62						5.55			1.94


			综合人工工日						小计																					39.32			59.24			0.59			17.15			5.99


			0.2740 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											122.29


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45																					只			1.52			0.43			0.65


						镀锌丝杆																					kg			0.55			5.15			2.83


						角铝 ∟25×25×1																					m			0.646			5.15			3.33


						矿棉板 600×600×8																					m2			0.7035			35			24.62


						铝合金T型副龙骨																					m			1.82			3.86			7.03


						铝合金T型龙骨次接件																					只			0.3			0.64			0.19


						铝合金T型龙骨挂件																					个			2.32			0.51			1.18


						铝合金T型龙骨主接件																					只			0.6			0.94			0.56


						铝合金T型主龙骨																					m			1.92			4.72			9.06


						普通木成材																					m3			0.0001			2262.64			0.23


						其它材料费																					元			0.539			0.86			0.46


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2																					m			1.407			5.57			7.84


						双螺母双垫片 φ8																					副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管																					套			1.326			0.43			0.57


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			59.24			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010810002001			项目

名称			木窗帘盒【木方,刷3度防火涂料;15mm阻燃板基层;9.5mm纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】																		计量

单位			m			工程

数量			73.160


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A18-66			暗窗帘盒细木工板、纸面石膏板			100m			0.01001			1614.38			2772.29			3.77			695.8			242.72			16.15			27.74			0.04			6.96			2.43


			综合人工工日						小计																					16.15			27.74			0.04			6.96			2.43


			0.1126 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											53.32


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						普通木成材																					m3			0.0008			2262.64			1.81


						其它材料费																					元			2.238			0.86			1.92


						细木工板 δ18mm																					m2			0.4728			32.59			15.41


						纸面石膏板																					m2			0.4728			17.04			8.06


						自攻螺钉 M4×15																					十个			1.726			0.26			0.45


						其他材料费																											-			0.09			-			-


						材料费小计																											-			27.74			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001001			项目

名称			墙面装饰板【WD01;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(木纹);】																		计量

单位			㎡			工程

数量			147.311


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-185换			墙面细木工板基层 钉在龙骨上			10m2			0.1			170.77			296.61			0.21			73.52			25.65			17.08			29.66			0.02			7.35			2.56


			.独立费			8mm厚碳晶板(木纹)			㎡			1						100															100


			综合人工工日						小计																					17.08			129.66			0.02			7.35			2.56


			0.1190 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											156.67


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						10mm阻燃板																					m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(木纹)																					㎡			1			100			100


						其它材料费																					元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm																					kg			0.034			8.63			0.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			129.66			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001002			项目

名称			墙面装饰板【WD02;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(布艺);】																		计量

单位			㎡			工程

数量			161.596


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-185换			墙面细木工板基层 钉在龙骨上			10m2			0.1			170.77			296.61			0.21			73.52			25.65			17.08			29.66			0.02			7.35			2.56


			.独立费			8mm厚碳晶板(布艺)			㎡			1						100															100


			综合人工工日						小计																					17.08			129.66			0.02			7.35			2.56


			0.1190 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											156.67


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						10mm阻燃板																					m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(布艺)																					㎡			1			100			100


						其它材料费																					元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm																					kg			0.034			8.63			0.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			129.66			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001003			项目

名称			墙面装饰板【WD03;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(金属);】																		计量

单位			㎡			工程

数量			103.578


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-185换			墙面细木工板基层 钉在龙骨上			10m2			0.1			170.77			296.61			0.21			73.52			25.65			17.08			29.66			0.02			7.35			2.57


			.独立费			8mm厚碳晶板(金属)			㎡			1						100															100


			综合人工工日						小计																					17.08			129.66			0.02			7.35			2.57


			0.1190 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											156.68


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						10mm阻燃板																					m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(金属)																					㎡			1			100			100


						其它材料费																					元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm																					kg			0.034			8.63			0.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			129.66			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001004			项目

名称			墙面装饰板【WD04;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(石纹);】																		计量

单位			㎡			工程

数量			13.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-185换			墙面细木工板基层 钉在龙骨上			10m2			0.1			170.77			296.61			0.21			73.52			25.65			17.08			29.66			0.02			7.35			2.57


			.独立费			8MM厚碳晶板(石纹)			㎡			1						100															100


			综合人工工日						小计																					17.08			129.66			0.02			7.35			2.57


			0.1190 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											156.68


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						10mm阻燃板																					m2			1.05			27.92			29.32


						8MM厚碳晶板(石纹)																					㎡			1			100			100


						其它材料费																					元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm																					kg			0.034			8.63			0.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			129.66			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001005			项目

名称			墙面装饰板【LED屏框架木工板基层;黑色不锈钢包边;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			4.147


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-168			木龙骨基层 墙面			10m2			0.10007			307.09			255.89			6.45			134.82			47.03			30.73			25.61			0.65			13.49			4.71


			.独立费			黑色不锈钢包边			㎡			1						800															800


			综合人工工日						小计																					30.73			825.61			0.65			13.49			4.71


			0.2142 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											875.19


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电子感应 门																					㎡			1			800			800


						防腐油																					kg			0.03			5.15			0.15


						普通木成材																					m3			0.0111			2262.64			25.12


						铁钉 70mm																					kg			0.037			8.63			0.32


						其他材料费																											-			0.02			-			-


						材料费小计																											-			825.61			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011502001002			项目

名称			金属装饰线【黑色不锈钢包边;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			4.320


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			黑色不锈钢包边			㎡			1						500															500


			综合人工工日						小计																								500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						黑色不锈钢包边																					㎡			1			500			500


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010808004001			项目

名称			金属门窗套【电梯门楣;MT01黑色不锈钢;1.2mm厚;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			1.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			黑色不锈钢门楣			㎡			1						650															650


			综合人工工日						小计																								650.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											650.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						黑色不锈钢门楣																					㎡			1			650			650


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			650.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010808004002			项目

名称			金属门窗套【电梯门套;MT01黑色不锈钢;1.2mm厚;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			10.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			黑色不锈钢门套			㎡			1						650															650


			综合人工工日						小计																								650.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											650.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						黑色不锈钢门套																					㎡			1			650			650


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			650.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011204003001			项目

名称			块料墙面【卫生间  CT03600*1200瓷砖;12m厚1:2.5水泥砂浆找平层;4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;600*1200瓷砖;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			182.880


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-84换			墙面单块面积0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 (砂浆 1:2.5)			10m2			0.10001			850.97			938.83			1.69			366.64			127.9			85.1			93.89			0.17			36.67			12.79


			综合人工工日						小计																					85.10			93.89			0.17			36.67			12.79


			0.5930 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											228.62


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						DMM(901胶素水泥浆)																					t			0.0004			456.91			0.18


						DPM1:0(混合砂浆 1:0.1:2.5)																					t			0.0107			316.77			3.39


						DPM20(防水砂浆 1:2.5)																					吨			0.0238			336.68			8.01


						白水泥																					kg			0.15			1.18			0.18


						电费																					度			0.0427			0.76			0.03


						棉纱头																					kg			0.01			5.57			0.06


						墙面砖 600*1200																					m2			1.0251			80			82.01


						水																					m3			0.0139			4.57			0.06


						其他材料费																											-			-0.03			-			-


						材料费小计																											-			93.89			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010903002001			项目

名称			墙面涂膜防水【墙面    聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;墙面上翻1.8m。三遍涂刷;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			87.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A10-117换			立面刷聚氨脂防水涂料二涂1.5mm			10m2			0.1			157.85			351.37						67.88			23.68			15.79			35.14						6.79			2.37


			综合人工工日						小计																					15.79			35.14						6.79			2.37


			0.1100 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											60.09


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						聚氨酯甲料																					kg			1.1025			12.5			13.78


						聚氨酯乙料																					kg			1.7085			12.5			21.36


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			35.14			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011406001001			项目

名称			抹灰面油漆【墙面乳胶漆;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			642.863


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A17-176			内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍			10m2			0.1			203.77			107.4						87.62			30.57			20.38			10.74						8.76			3.06


			综合人工工日						小计																					20.38			10.74						8.76			3.06


			0.1420 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											42.94


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.15			2.14			0.32


						白水泥																					kg			0.26			1.18			0.31


						大白粉																					kg			0.513			0.73			0.37


						滑石粉																					kg			0.513			0.53			0.27


						内墙乳胶漆																					kg			0.463			20			9.26


						其它材料费																					元			0.152			0.86			0.13


						羧甲基纤维素																					kg			0.035			2.14			0.07


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			10.74			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011105006001			项目

名称			金属踢脚线【MT02;50mm高   成品金属踢脚线;】																		计量

单位			M			工程

数量			451.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A13-129			成品不锈钢镜面踢脚线			10m			0.1			93.28			219.3			2.88			41.35			14.42			9.33			21.93			0.29			4.14			1.44


			综合人工工日						小计																					9.33			21.93			0.29			4.14			1.44


			0.0650 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											37.13


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						不锈钢踢脚线(成品) δ1mm																					m2			0.105			171.51			18.01


						防腐油																					kg			0.037			5.15			0.19


						普通木成材																					m3			0.0002			2262.64			0.45


						其它材料费																					元			0.276			0.86			0.24


						铁钉 70mm																					kg			0.012			8.63			0.1


						万能胶																					kg			0.0032			17.15			0.05


						细木工板 δ12mm																					m2			0.105			27.44			2.88


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			21.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011601001001			项目

名称			拆除【原结构拆除至可以施工位置，现场踏勘，含建筑垃圾外运，自行报价，结算不调整;】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			拆除			项			1						30000															30000


			综合人工工日						小计																								30000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											30000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						拆除																					项			1			30000			30000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			30000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010401008001			项目

名称			填充墙【加气混凝土砌块;】																		计量

单位			m3			工程

数量			38.907


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A4-7.2			M10混合砂浆砌筑加气混凝土砌块墙200厚 (用于无水房间、底无混凝土坎台)			m3			1			147.95			478.43						63.62			22.19			147.95			478.43						63.62			22.19


			综合人工工日						小计																					147.95			478.43						63.62			22.19


			1.0310 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											712.19


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						DMM10(混合砂浆 M10)																					吨			0.1663			313.15			52.08


						电费																					度			0.204			0.76			0.16


						配砖 190×90×40																					m3			0.051			272			13.87


						水																					m3			0.128			4.57			0.58


						蒸压加气混凝土砌块 600×250×200																					m3			0.915			450			411.75


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			478.43			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011201001001			项目

名称			墙面一般抹灰【砖墙内墙抹水泥砂浆 ;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			601.230


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-9			砖墙内墙抹水泥砂浆			10m2			0.1			200.04			127.09						86.02			30.01			20			12.71						8.6			3


			综合人工工日						小计																					20.00			12.71						8.60			3.00


			0.1394 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											44.31


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						DPM15(水泥砂浆 1:3)																					吨			0.0238			326.73			7.78


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)																					吨			0.0144			336.68			4.85


						电费																					度			0.0468			0.76			0.04


						水																					m3			0.0147			4.57			0.07


						其他材料费																											-			-0.03			-			-


						材料费小计																											-			12.71			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010502002001			项目

名称			构造柱【商品砼C25;】																		计量

单位			m3			工程

数量			2.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A6-316.1			C25砼非泵送构造柱			m3			1			284.28			400.98			1.17			122.74			42.82			284.28			400.98			1.17			122.74			42.82


			综合人工工日						小计																					284.28			400.98			1.17			122.74			42.82


			1.9810 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											851.99


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						C25预拌混凝土(非泵送型) 20mm C25粒径20mm																					m3			0.99			380.8			376.99


						DPM20(水泥砂浆 1:2)																					吨			0.0543			336.68			18.28


						电费																					度			0.067			0.76			0.05


						水																					m3			1.209			4.57			5.53


						塑料薄膜																					m2			0.23			0.69			0.16


						其他材料费																											-			-0.03			-			-


						材料费小计																											-			400.98			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010503004001			项目

名称			圈梁【商品砼C25;】																		计量

单位			m3			工程

数量			4.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A6-320.2			C25砼非泵送圈梁			m3			1			167.9			397.89			1.19			72.71			25.36			167.9			397.89			1.19			72.71			25.36


			综合人工工日						小计																					167.90			397.89			1.19			72.71			25.36


			1.1700 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											665.05


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						C25预拌混凝土(非泵送型) 31.5mm C25粒径31.5mm																					m3			1.02			380.8			388.42


						水																					m3			1.74			4.57			7.95


						塑料薄膜																					m2			2.2			0.69			1.52


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			397.89			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011210002001			项目

名称			金属隔断【75系列轻钢龙骨隔墙12mm厚纸面双层石膏板、内填50厚岩棉;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			224.419


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-180换			隔墙轻钢龙骨			10m2			0.10007			130.59			473			5.83			58.66			20.46			13.07			47.33			0.58			5.87			2.05


			A14-216换			超细玻璃棉			10m2			0.1			104.76			135.9						45.05			15.71			10.48			13.59						4.51			1.57


			A14-215			石膏板墙面			10m2			0.2			175.07			127.67						75.28			26.26			35.01			25.53						15.06			5.25


			综合人工工日						小计																					58.56			86.45			0.58			25.44			8.87


			0.4081 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											179.90


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						75系列轻钢龙骨																					m2			1.1008			43			47.33


						铁钉 70mm																					kg			0.006			7.42			0.04


						岩棉 厚50mm																					m2			1.05			12.9			13.55


						纸面石膏板																					m2			2.2			10.32			22.7


						自攻螺钉 M5×25～30																					十个			6.9			0.41			2.83


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			86.45			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010515001001			项目

名称			现浇构件钢筋【现浇混凝土构件钢筋Φ12以内;】																		计量

单位			t			工程

数量			0.183


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A5-1			现浇混凝土构件钢筋Φ12以内			t			1			1549.8			3626.73			87.92			704.22			245.66			1549.8			3626.73			87.92			704.22			245.66


			综合人工工日						小计																					1549.80			3626.73			87.92			704.22			245.66


			10.8000 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6214.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422																					kg			1.86			4.9			9.11


						镀锌铁丝 22#																					kg			6.85			13.23			90.63


						钢筋 综合																					t			1.02			3457.66			3526.81


						水																					m3			0.04			4.57			0.18


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			3626.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010515001002			项目

名称			现浇构件钢筋【现浇混凝土构件钢筋Φ25以内;】																		计量

单位			t			工程

数量			0.526


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A5-2			现浇混凝土构件钢筋Φ25以内			t			1			916.97			3600.3			79.24			428.37			149.43			916.97			3600.3			79.24			428.37			149.43


			综合人工工日						小计																					916.97			3600.30			79.24			428.37			149.43


			6.3900 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											5174.31


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422																					kg			9.62			4.9			47.14


						镀锌铁丝 22#																					kg			1.95			13.23			25.8


						钢筋 综合																					t			1.02			3457.66			3526.81


						水																					m3			0.12			4.57			0.55


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			3600.30			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011210005001			项目

名称			成品隔断【卫生间成品隔断;抗倍特板 黑色不锈钢  详见设计;】																		计量

单位			间			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			卫生间成品隔断			间			1						550															550


			综合人工工日						小计																								550.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											550.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						卫生间成品隔断																					间			1			550			550


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			550.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011210005002			项目

名称			成品隔断【小便器隔断板;  详见设计;】																		计量

单位			块			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			小便器隔断板			块			1						150															150


			综合人工工日						小计																								150.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											150.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						小便器隔断板																					块			1			150			150


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			150.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011505010001			项目

名称			镜面玻璃【盥洗间;GL02明镜;30*30镀锌方管;10mm阻燃板基层;黑色不锈钢;详见节点34/ID-91-07;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			2.409


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A18-40			盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层			10m2			0.10004			846.65			1308.13			6.09			366.68			127.91			84.7			130.87			0.61			36.68			12.8


			综合人工工日						小计																					84.70			130.87			0.61			36.68			12.80


			0.5902 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											265.66


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						玻璃胶																					L			0.1164			34.3			3.99


						镀银镜面玻璃(成品) 6mm																					m2			1.0504			72.89			76.56


						普通木成材																					m3			0.0071			2262.64			16.06


						细木工板 δ18mm																					m2			1.0504			32.59			34.23


						其他材料费																											-			0.03			-			-


						材料费小计																											-			130.87			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011505001001			项目

名称			洗漱台【ST02白色石英石台面2.46*0.6;L40*40镀锌角钢;10mm阻燃板基层2.46*（0.4+0.6）;WD01碳晶板(木纹)2.46*（0.4+0.6）;详见节点34/ID-91-07;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			5.996


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A18-44换			石材洗漱台			10m2			0.10007			1614.38			3221.69			174.37			769.16			268.31			161.55			322.38			17.45			76.97			26.85


			综合人工工日						小计																					161.55			322.38			17.45			76.97			26.85


			1.1258 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											605.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422																					kg			0.6314			4.9			3.09


						防锈漆																					kg			0.0981			12.86			1.26


						角钢																					kg			23.4157			3.73			87.34


						膨胀螺栓 M8×80																					套			8.7218			0.51			4.45


						其它材料费																					元			1.0007			0.86			0.86


						石材块料面板																					m2			1.0507			214.39			225.26


						油漆溶剂油																					kg			0.01			12.01			0.12


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			322.38			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004001			项目

名称			木质防火门【甲级防火门;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			10.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A9-32			成品木质防火门门扇			10m2			0.1			450.59			6278.48						193.75			67.59			45.06			627.85						19.38			6.76


			综合人工工日						小计																					45.06			627.85						19.38			6.76


			0.3140 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											699.05


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保温、隔音门(成品)																					m2			1.01			620			626.2


						其它材料费																					元			1.916			0.86			1.65


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			627.85			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004002			项目

名称			木质防火门【乙级防火门;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			4.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A9-32			成品木质防火门门扇			10m2			0.1			450.59			6076.48						193.75			67.59			45.06			607.65						19.38			6.76


			综合人工工日						小计																					45.06			607.65						19.38			6.76


			0.3140 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											678.85


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保温、隔音门(成品)																					m2			1.01			600			606


						其它材料费																					元			1.916			0.86			1.65


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			607.65			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004003			项目

名称			木质防火门【丙级防火门;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			4.320


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A9-32			成品木质防火门门扇			10m2			0.1			450.59			5874.48						193.75			67.59			45.06			587.45						19.38			6.76


			综合人工工日						小计																					45.06			587.45						19.38			6.76


			0.3140 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											658.65


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保温、隔音门(成品)																					m2			1.01			580			585.8


						其它材料费																					元			1.916			0.86			1.65


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			587.45			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010801001001			项目

名称			木质门【木质门含门套;包含五金件、锁等所有内容;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			37.380


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			木质门			㎡			1						550															550


			综合人工工日						小计																								550.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											550.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						木质门																					㎡			1			550			550


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			550.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011501006001			项目

名称			成品柜【铁皮柜;高度是1米8，宽度85公分，深度39公分;】																		计量

单位			m2			工程

数量			37.368


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			成品柜			m2			1						480															480


			综合人工工日						小计																								480.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											480.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						成品柜																					m2			1			480			480


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			480.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011501006002			项目

名称			免漆板定制柜																		计量

单位			m2			工程

数量			60.190


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			免漆板定制柜			m2			1						1000															1000


			综合人工工日						小计																								1000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						免漆板定制柜																					m2			1			1000			1000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010809004001			项目

名称			石材窗台板【15mm厚石英石窗台石，胶粘;宽度190mm;】																		计量

单位			m			工程

数量			135.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A14-121换			零星项目石材块料面板 干粉型粘贴			10m2			0.019			977.24			5517.93			8.47			423.86			147.86			18.57			104.84			0.16			8.05			2.81


			综合人工工日						小计																					18.57			104.84			0.16			8.05			2.81


			0.1294 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											134.43


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						白水泥																					kg			0.0323			1.18			0.04


						干粉型粘结剂																					kg			1.4394			4.29			6.18


						合金钢切割锯片																					片			0.0057			68.6			0.39


						棉纱头																					kg			0.0021			5.57			0.01


						其它材料费																					元			0.5159			0.86			0.44


						石英石																					m2			0.1938			500			96.9


						水																					m3			0.002			4.57			0.01


						水泥 32.5级																					kg			1.1473			0.26			0.3


						中砂																					t			0.0045			126.83			0.57


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			104.84			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010802001001			项目

名称			金属门【消防栓、管道井隐形门制作;方管40*20;焊接框架  外封阻燃板  碳晶板;】																		计量

单位			樘			工程

数量			12.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			消防栓、管道井隐形门制作			樘			1						800															800


			综合人工工日						小计																								800.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											800.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						消防栓、管道井隐形门制作																					樘			1			800			800


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			800.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001001			项目

名称			会议桌【会议桌6*2.3;椅子16张;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			会议桌			套			1						30000															30000


			综合人工工日						小计																								30000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											30000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						会议桌																					套			1			30000			30000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			30000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001002			项目

名称			乒乓球桌【乒乓球桌;国标;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			乒乓球桌			套			1						1000															1000


			综合人工工日						小计																								1000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						乒乓球桌																					套			1			1000			1000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001003			项目

名称			跑步机【跑步机;】																		计量

单位			套			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			跑步机			套			1						8000															8000


			综合人工工日						小计																								8000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											8000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						跑步机																					套			1			8000			8000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			8000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001004			项目

名称			椭圆机【椭圆机;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			椭圆机			套			1						5000															5000


			综合人工工日						小计																								5000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											5000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						椭圆机																					套			1			5000			5000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001005			项目

名称			哑铃架（含哑铃）【哑铃架1套（含哑铃）;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			哑铃架（含哑铃）			套			1						6000															6000


			综合人工工日						小计																								6000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						哑铃架（含哑铃）																					套			1			6000			6000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			6000.00			-








表－09 分部分项综合单价分析表(要素组价)


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011108001001			项目

名称			石材零星项目【门界石ST01;20mm厚;结构胶;10厚1:2.5水泥砂浆找平层、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、止水坎;】						计量

单位			㎡			工程

数量			7.480


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.041			143.5			5.88


						一类工									工日			0.5103			143.5			73.23


			材料			白水泥									kg			0.11			1.18			0.13


						电费									度			0.0482			0.76			0.04


						合金钢切割锯片									片			0.0042			68.6			0.29


						锯(木)屑									m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头									kg			0.02			5.57			0.11


						其它材料费									元			0.5			0.86			0.43


						石材块料面板									m2			1.177			120			141.24


						水									m3			0.0504			4.57			0.23


						水泥 32.5级									kg			18.9728			0.26			4.93


						中砂									t			0.0793			64.85			5.14


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班			0.002			168.14			0.34


						石料切割机									台班			0.014			13.23			0.19


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011102003001			项目

名称			块料楼地面【800*800地砖CT01;1:2.5水泥砂浆找平层;1:3干硬性水泥砂浆结合层;800*800地砖面层;】						计量

单位			㎡			工程

数量			241.860


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.067			143.5			9.61


						一类工									工日			0.3146			143.5			45.15


			材料			DMM(干硬性水泥砂浆)									t			0.053			316.77			16.79


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)									吨			0.0018			336.68			0.61


						白水泥									kg			0.1			1.18			0.12


						电费									度			0.0673			0.76			0.05


						合金钢切割锯片									片			0.0025			68.6			0.17


						锯(木)屑									m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头									kg			0.01			5.57			0.06


						其它材料费									元			0.5			0.86			0.43


						水									m3			0.0472			4.57			0.22


						水泥 32.5级									kg			4.597			0.29			1.33


						水泥 32.5级									kg			9.898			0.24			2.38


						同质地砖									m2			1.02			80			81.6


						中砂									t			0.0325			126.83			4.12


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班			0.004			168.14			0.67


						石料切割机									台班			0.01			13.23			0.13


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011102003002			项目

名称			块料楼地面【600*600防滑砖CT02;1:2.5水泥砂浆找平层;1:3干硬性水泥砂浆结合层;600*600防滑砖;】						计量

单位			㎡			工程

数量			43.020


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.067			143.5			9.61


						一类工									工日			0.3216			143.5			46.15


			材料			DMM(干硬性水泥砂浆)									t			0.053			316.77			16.79


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)									吨			0.0018			336.68			0.61


						白水泥									kg			0.1			1.18			0.12


						电费									度			0.0673			0.76			0.05


						合金钢切割锯片									片			0.0027			68.6			0.19


						锯(木)屑									m3			0.006			47.17			0.28


						棉纱头									kg			0.01			5.57			0.06


						其它材料费									元			0.5			0.86			0.43


						水									m3			0.0472			4.57			0.22


						水泥 32.5级									kg			4.597			0.29			1.33


						水泥 32.5级									kg			9.898			0.24			2.38


						同质地砖									m2			1.02			60			61.2


						中砂									t			0.0325			126.83			4.12


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班			0.004			168.14			0.67


						石料切割机									台班			0.0109			13.23			0.14


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011103003001			项目

名称			塑料板楼地面【石塑地板WF01;防潮膜;细石混凝土找平层;石塑地板面层;】						计量

单位			㎡			工程

数量			329.770


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.325			143.5			46.64


			材料			保护贴膜									m2			0.45			3.43			1.54


						防潮膜									㎡			1			5			5


						石塑地板									m2			1.02			21.44			21.87


						水									m3			0.0485			4.57			0.22


						水泥 32.5级									kg			16.3216			0.29			4.73


						碎石 5～16mm									t			0.0493			89.18			4.4


						中砂									t			0.0286			126.83			3.63


			机械			滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L									台班			0.0025			150.22			0.38


						混凝土振捣器 平板式									台班			0.005			13.85			0.07


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011103004001			项目

名称			塑料卷材楼地面【PVC运动地胶;PVC01;地胶专用粘贴剂粘贴;3mm厚自流平找平层,表面打磨、清洁;25mm厚细石混凝土找平层;3mm厚水泥自流平界面剂;】						计量

单位			㎡			工程

数量			164.990


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			PVC运动地胶									㎡			1			125			125


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011104004001			项目

名称			防静电活动地板【20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;可调节支架系统、铜带防静电;600*600抗静电地板AF01;18mm厚;】						计量

单位			㎡			工程

数量			62.760


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.067			143.5			9.61


						一类工									工日			0.692			143.5			99.3


			材料			抗静电全钢活动地板 600×600×30									m2			1.02			220			224.4


						棉纱头									kg			0.01			5.57			0.06


						水									m3			0.0121			4.57			0.06


						水泥 32.5级									kg			9.898			0.26			2.57


						中砂									t			0.0325			64.85			2.11


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班			0.004			168.14			0.67


						其它机械费									元			0.5			0.89			0.45


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011502001001			项目

名称			金属装饰线【地面不同材质间分隔;5mm实心本色不锈钢条;】						计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.036			143.5			5.17


			材料			成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm									m			1.05			15.44			16.21


						其它材料费									元			0.2255			0.86			0.19


						万能胶									kg			0.0016			17.15			0.03


			机械			其它机械费									元			0.2			0.89			0.18


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010904002001			项目

名称			楼（地）面 涂膜防水【聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;】						计量

单位			㎡			工程

数量			37.820


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.07			143.5			10.05


			材料			聚氨酯甲料									kg			1.0305			12.5			12.88


						聚氨酯乙料									kg			1.5968			12.5			19.96


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001001			项目

名称			吊顶天棚【简单吊顶(活动室、办公室、走道、仓库);φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】						计量

单位			㎡			工程

数量			259.790


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.5527			143.5			79.31


			材料			901胶									kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥									kg			0.182			1.18			0.21


						大白粉									kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45									只			1.6			0.43			0.69


						镀锌丝杆									kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆									kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉									kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏									kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机									kg			0.343			20			6.86


						其它材料费									元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2									m			1.368			5.57			7.62


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5									m			3.06			3.43			10.5


						轻钢龙骨次接件									只			0.95			0.6			0.57


						轻钢龙骨主接件									只			0.5			0.51			0.26


						双螺母双垫片 φ8									副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管									套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5									m2			2.2			17.04			37.49


						中龙骨垂直吊件									只			4			0.39			1.56


						中龙骨横撑									m			3.329			3			9.99


						中龙骨平面连接件									只			12.6			0.43			5.42


						自攻螺钉 M4×15									十个			6.9			0.26			1.79


						自粘胶带									m			1.224			0.13			0.16


						羧甲基纤维素									kg			0.0245			2.14			0.05


			机械			电锤 功率520W									台班			0.02			7.6			0.15


						其它机械费									元			0.49			0.89			0.44


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001002			项目

名称			吊顶天棚【复杂吊顶;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】						计量

单位			㎡			工程

数量			116.110


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.6197			143.5			88.93


			材料			901胶									kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥									kg			0.182			1.18			0.21


						边龙骨横撑									m			0.202			2.57			0.52


						大白粉									kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45									只			2			0.43			0.86


						镀锌丝杆									kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆									kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉									kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏									kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机									kg			0.343			20			6.86


						普通木成材									m3			0.0007			2262.64			1.58


						其它材料费									元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2									m			1.864			5.57			10.38


						轻钢龙骨(小) 25×20×0.5									m			0.34			2.23			0.76


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5									m			2.67			3.43			9.16


						轻钢龙骨次接件									只			1.26			0.6			0.76


						轻钢龙骨小接件									只			0.13			0.26			0.03


						轻钢龙骨主接件									只			1			0.51			0.51


						双螺母双垫片 φ8									副			1.326			0.51			0.68


						小龙骨垂直吊件									只			1.25			0.34			0.43


						小龙骨平面连接件									只			1.25			0.51			0.64


						胀头、胀管									套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5									m2			2.3			17.04			39.19


						中龙骨垂直吊件									只			4.125			0.39			1.61


						中龙骨横撑									m			2.058			3			6.17


						中龙骨平面连接件									只			6.716			0.43			2.89


						自攻螺钉 M4×15									十个			8.28			0.26			2.15


						自粘胶带									m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素									kg			0.0245			2.14			0.05


			机械			电锤 功率520W									台班			0.02			7.6			0.15


						其它机械费									元			0.49			0.89			0.44


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001003			项目

名称			吊顶天棚【复杂吊顶;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;10mm阻燃板基层；双层9.5厚纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料 （二底二面）】						计量

单位			㎡			工程

数量			52.120


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.6047			143.5			86.77


			材料			10mm阻燃板基层									m2			1.05			32.59			34.22


						901胶									kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥									kg			0.182			1.18			0.21


						边龙骨横撑									m			0.202			2.57			0.52


						大白粉									kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45									只			2			0.43			0.86


						镀锌丝杆									kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆									kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉									kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏									kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机									kg			0.343			20			6.86


						普通木成材									m3			0.0007			2262.64			1.58


						其它材料费									元			0.903			0.86			0.78


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2									m			1.864			5.57			10.38


						轻钢龙骨(小) 25×20×0.5									m			0.34			2.23			0.76


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5									m			2.67			3.43			9.16


						轻钢龙骨次接件									只			1.26			0.6			0.76


						轻钢龙骨小接件									只			0.13			0.26			0.03


						轻钢龙骨主接件									只			1			0.51			0.51


						双螺母双垫片 φ8									副			1.326			0.51			0.68


						铁钉 70mm									kg			0.034			8.63			0.29


						小龙骨垂直吊件									只			1.25			0.34			0.43


						小龙骨平面连接件									只			1.25			0.51			0.64


						胀头、胀管									套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5									m2			1.15			17.04			19.6


						中龙骨垂直吊件									只			4.125			0.39			1.61


						中龙骨横撑									m			2.058			3			6.17


						中龙骨平面连接件									只			6.716			0.43			2.89


						自攻螺钉 M4×15									十个			4.14			0.26			1.08


						自粘胶带									m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素									kg			0.0245			2.14			0.05


			机械			电锤 功率520W									台班			0.02			7.6			0.15


						其它机械费									元			0.514			0.89			0.46


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001004			项目

名称			吊顶天棚【1.2mm厚不锈钢面层;】						计量

单位			㎡			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.161			143.5			23.1


			材料			8K不锈钢镜面板 1219×3048×1.2									m2			1.02			236.67			241.4


						玻璃胶									L			0.1164			34.3			3.99


						万能胶									kg			0.14			17.15			2.4


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001005			项目

名称			吊顶天棚【8mm厚碳晶板(木纹);】						计量

单位			㎡			工程

数量			12.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.104			143.5			14.92


			材料			8mm厚碳晶板(木纹)									m2			1.05			100			105


						聚醋酸乙烯乳液									kg			0.031			4.29			0.13


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001006			项目

名称			吊顶天棚【卫生间;φ8吊杆;50系列轻钢龙骨;双层9.5厚防水纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色防水无机涂料（二底二面）】						计量

单位			㎡			工程

数量			45.390


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.5527			143.5			79.31


			材料			901胶									kg			0.105			2.14			0.22


						白水泥									kg			0.182			1.18			0.21


						大白粉									kg			0.3591			0.73			0.26


						大龙骨垂直吊件(轻钢) 45									只			1.6			0.43			0.69


						镀锌丝杆									kg			0.55			5.15			2.83


						红丹防锈漆									kg			0.02			10.99			0.22


						滑石粉									kg			0.3591			0.53			0.19


						密封油膏									kg			0.0084			5.57			0.05


						内墙乳胶漆 无机防水									kg			0.343			20			6.86


						其它材料费									元			0.843			0.86			0.72


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2									m			1.368			5.57			7.62


						轻钢龙骨(中) 50×20×0.5									m			3.06			3.43			10.5


						轻钢龙骨次接件									只			0.95			0.6			0.57


						轻钢龙骨主接件									只			0.5			0.51			0.26


						双螺母双垫片 φ8									副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管									套			1.326			0.43			0.57


						纸面石膏板 1200×3000×9.5 防水									m2			2.2			17.04			37.49


						中龙骨垂直吊件									只			4			0.39			1.56


						中龙骨横撑									m			3.329			3			9.99


						中龙骨平面连接件									只			12.6			0.43			5.42


						自攻螺钉 M4×15									十个			6.9			0.26			1.79


						自粘胶带									m			1.2241			0.13			0.16


						羧甲基纤维素									kg			0.0245			2.14			0.05


			机械			电锤 功率520W									台班			0.02			7.6			0.15


						其它机械费									元			0.49			0.89			0.44


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011302001007			项目

名称			吊顶天棚【成品配套龙骨、吊杆;600*600矿棉板;】						计量

单位			㎡			工程

数量			294.420


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.274			143.5			39.32


			材料			大龙骨垂直吊件(轻钢) 45									只			1.52			0.43			0.65


						镀锌丝杆									kg			0.55			5.15			2.83


						角铝 ∟25×25×1									m			0.646			5.15			3.33


						矿棉板 600×600×8									m2			0.7035			35			24.62


						铝合金T型副龙骨									m			1.82			3.86			7.03


						铝合金T型龙骨次接件									只			0.3			0.64			0.19


						铝合金T型龙骨挂件									个			2.32			0.51			1.18


						铝合金T型龙骨主接件									只			0.6			0.94			0.56


						铝合金T型主龙骨									m			1.92			4.72			9.06


						普通木成材									m3			0.0001			2262.64			0.23


						其它材料费									元			0.539			0.86			0.46


						轻钢龙骨(大) 50×15×1.2									m			1.407			5.57			7.84


						双螺母双垫片 φ8									副			1.326			0.51			0.68


						胀头、胀管									套			1.326			0.43			0.57


			机械			电锤 功率520W									台班			0.02			7.6			0.15


						其它机械费									元			0.49			0.89			0.44


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010810002001			项目

名称			木窗帘盒【木方,刷3度防火涂料;15mm阻燃板基层;9.5mm纸面石膏板;腻子批嵌;贴接缝带和阳角护角条;白色无机涂料（二底二面）】						计量

单位			m			工程

数量			73.160


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.1126			143.5			16.16


			材料			普通木成材									m3			0.0008			2262.64			1.81


						其它材料费									元			2.238			0.86			1.92


						细木工板 δ18mm									m2			0.4728			32.59			15.41


						纸面石膏板									m2			0.4728			17.04			8.06


						自攻螺钉 M4×15									十个			1.726			0.26			0.45


			机械			木工裁口机 宽度(多面400mm)									台班			0.0007			36.77			0.03


						木工圆锯机 直径500mm									台班			0.0005			23.9			0.01


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001001			项目

名称			墙面装饰板【WD01;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(木纹);】						计量

单位			㎡			工程

数量			147.311


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.119			143.5			17.08


			材料			10mm阻燃板									m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(木纹)									㎡			1			100			100


						其它材料费									元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm									kg			0.034			8.63			0.29


			机械			其它机械费									元			0.024			0.89			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001002			项目

名称			墙面装饰板【WD02;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(布艺);】						计量

单位			㎡			工程

数量			161.596


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.119			143.5			17.08


			材料			10mm阻燃板									m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(布艺)									㎡			1			100			100


						其它材料费									元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm									kg			0.034			8.63			0.29


			机械			其它机械费									元			0.024			0.89			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001003			项目

名称			墙面装饰板【WD03;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(金属);】						计量

单位			㎡			工程

数量			103.578


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.119			143.5			17.08


			材料			10mm阻燃板									m2			1.05			27.92			29.32


						8mm厚碳晶板(金属)									㎡			1			100			100


						其它材料费									元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm									kg			0.034			8.63			0.29


			机械			其它机械费									元			0.024			0.89			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001004			项目

名称			墙面装饰板【WD04;30*60镀锌矩管;10mm阻燃板基层;8mm厚碳晶板(石纹);】						计量

单位			㎡			工程

数量			13.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.119			143.5			17.08


			材料			10mm阻燃板									m2			1.05			27.92			29.32


						8MM厚碳晶板(石纹)									㎡			1			100			100


						其它材料费									元			0.06			0.86			0.05


						铁钉 70mm									kg			0.034			8.63			0.29


			机械			其它机械费									元			0.024			0.89			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011207001005			项目

名称			墙面装饰板【LED屏框架木工板基层;黑色不锈钢包边;】						计量

单位			㎡			工程

数量			4.147


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.2142			143.5			30.74


			材料			电子感应 门									㎡			1			800			800


						防腐油									kg			0.03			5.15			0.15


						普通木成材									m3			0.0111			2262.64			25.12


						铁钉 70mm									kg			0.037			8.63			0.32


			机械			电锤 功率520W									台班			0.0802			7.6			0.61


						其它机械费									元			0.041			0.89			0.04


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011502001002			项目

名称			金属装饰线【黑色不锈钢包边;】						计量

单位			㎡			工程

数量			4.320


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			黑色不锈钢包边									㎡			1			500			500


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010808004001			项目

名称			金属门窗套【电梯门楣;MT01黑色不锈钢;1.2mm厚;】						计量

单位			㎡			工程

数量			1.800


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			黑色不锈钢门楣									㎡			1			650			650


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010808004002			项目

名称			金属门窗套【电梯门套;MT01黑色不锈钢;1.2mm厚;】						计量

单位			㎡			工程

数量			10.400


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			黑色不锈钢门套									㎡			1			650			650


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011204003001			项目

名称			块料墙面【卫生间  CT03600*1200瓷砖;12m厚1:2.5水泥砂浆找平层;4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;600*1200瓷砖;】						计量

单位			㎡			工程

数量			182.880


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.593			143.5			85.1


			材料			DMM(901胶素水泥浆)									t			0.0004			456.91			0.18


						DPM1:0(混合砂浆 1:0.1:2.5)									t			0.0107			316.77			3.39


						DPM20(防水砂浆 1:2.5)									吨			0.0238			336.68			8.01


						白水泥									kg			0.15			1.18			0.18


						电费									度			0.0427			0.76			0.03


						棉纱头									kg			0.01			5.57			0.06


						墙面砖 600*1200									m2			1.0251			80			82.01


						水									m3			0.0139			4.57			0.06


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班						168.14


						石料切割机									台班			0.0128			13.23			0.17


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010903002001			项目

名称			墙面涂膜防水【墙面    聚氨酯防水涂料,涂刷厚度1.5mm;墙面上翻1.8m。三遍涂刷;】						计量

单位			㎡			工程

数量			87.300


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.11			143.5			15.79


			材料			聚氨酯甲料									kg			1.1025			12.5			13.78


						聚氨酯乙料									kg			1.7085			12.5			21.36


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011406001001			项目

名称			抹灰面油漆【墙面乳胶漆;】						计量

单位			㎡			工程

数量			642.863


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.142			143.5			20.38


			材料			901胶									kg			0.15			2.14			0.32


						白水泥									kg			0.26			1.18			0.31


						大白粉									kg			0.513			0.73			0.37


						滑石粉									kg			0.513			0.53			0.27


						内墙乳胶漆									kg			0.463			20			9.26


						其它材料费									元			0.152			0.86			0.13


						羧甲基纤维素									kg			0.035			2.14			0.07


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011105006001			项目

名称			金属踢脚线【MT02;50mm高   成品金属踢脚线;】						计量

单位			M			工程

数量			451.300


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.065			143.5			9.33


			材料			不锈钢踢脚线(成品) δ1mm									m2			0.105			171.51			18.01


						防腐油									kg			0.037			5.15			0.19


						普通木成材									m3			0.0002			2262.64			0.45


						其它材料费									元			0.276			0.86			0.24


						铁钉 70mm									kg			0.012			8.63			0.1


						万能胶									kg			0.0032			17.15			0.05


						细木工板 δ12mm									m2			0.105			27.44			2.88


			机械			木工裁口机 宽度(多面400mm)									台班			0.0008			36.77			0.03


						木工压刨床 刨削宽度(单面600mm)									台班			0.0017			33.62			0.06


						木工圆锯机 直径500mm									台班			0.001			23.9			0.02


						其它机械费									元			0.2			0.89			0.18


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011601001001			项目

名称			拆除【原结构拆除至可以施工位置，现场踏勘，含建筑垃圾外运，自行报价，结算不调整;】						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			拆除									项			1			30000			30000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010401008001			项目

名称			填充墙【加气混凝土砌块;】						计量

单位			m3			工程

数量			38.907


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			1.031			143.5			147.95


			材料			DMM10(混合砂浆 M10)									吨			0.1663			313.15			52.08


						电费									度			0.204			0.76			0.16


						配砖 190×90×40									m3			0.051			272			13.87


						水									m3			0.128			4.57			0.58


						蒸压加气混凝土砌块 600×250×200									m3			0.915			450			411.75


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班						168.14


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011201001001			项目

名称			墙面一般抹灰【砖墙内墙抹水泥砂浆 ;】						计量

单位			㎡			工程

数量			601.230


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.1394			143.5			20


			材料			DPM15(水泥砂浆 1:3)									吨			0.0238			326.73			7.78


						DPM20(水泥砂浆 1:2.5)									吨			0.0144			336.68			4.85


						电费									度			0.0468			0.76			0.04


						水									m3			0.0147			4.57			0.07


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班						168.14


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010502002001			项目

名称			构造柱【商品砼C25;】						计量

单位			m3			工程

数量			2.800


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			1.981			143.5			284.27


			材料			C25预拌混凝土(非泵送型) 20mm C25粒径20mm									m3			0.99			380.8			376.99


						DPM20(水泥砂浆 1:2)									吨			0.0543			336.68			18.28


						电费									度			0.067			0.76			0.05


						水									m3			1.209			4.57			5.53


						塑料薄膜									m2			0.23			0.69			0.16


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班						168.14


						混凝土振捣器 插入式									台班			0.112			10.42			1.17


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010503004001			项目

名称			圈梁【商品砼C25;】						计量

单位			m3			工程

数量			4.500


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			1.17			143.5			167.9


			材料			C25预拌混凝土(非泵送型) 31.5mm C25粒径31.5mm									m3			1.02			380.8			388.42


						水									m3			1.74			4.57			7.95


						塑料薄膜									m2			2.2			0.69			1.52


			机械			混凝土振捣器 插入式									台班			0.114			10.42			1.19


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011210002001			项目

名称			金属隔断【75系列轻钢龙骨隔墙12mm厚纸面双层石膏板、内填50厚岩棉;】						计量

单位			㎡			工程

数量			224.419


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.4081			143.5			58.56


			材料			75系列轻钢龙骨									m2			1.1008			43			47.33


						铁钉 70mm									kg			0.006			7.42			0.04


						岩棉 厚50mm									m2			1.05			12.9			13.55


						纸面石膏板									m2			2.2			10.32			22.7


						自攻螺钉 M5×25～30									十个			6.9			0.41			2.83


			机械			电锤 功率520W									台班			0.0311			6.54			0.2


						石料切割机									台班			0.0334			11.38			0.38


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010515001001			项目

名称			现浇构件钢筋【现浇混凝土构件钢筋Φ12以内;】						计量

单位			t			工程

数量			0.183


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			10.8			143.5			1549.8


			材料			电焊条 J422									kg			1.86			4.9			9.11


						镀锌铁丝 22#									kg			6.85			13.23			90.63


						钢筋 综合									t			1.02			3457.66			3526.81


						水									m3			0.04			4.57			0.18


			机械			电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN									台班			0.308			195.94			60.35


						对焊机 容量75kVA									台班			0.027			114.03			3.08


						钢筋调直机 直径40mm									台班			0.001			29.82			0.03


						钢筋切断机 直径40mm									台班			0.114			38.5			4.39


						钢筋弯曲机 直径40mm									台班			0.458			21.3			9.76


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.131			78.68			10.31


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010515001002			项目

名称			现浇构件钢筋【现浇混凝土构件钢筋Φ25以内;】						计量

单位			t			工程

数量			0.526


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			6.39			143.5			916.97


			材料			电焊条 J422									kg			9.62			4.9			47.14


						镀锌铁丝 22#									kg			1.95			13.23			25.8


						钢筋 综合									t			1.02			3457.66			3526.81


						水									m3			0.12			4.57			0.55


			机械			电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN									台班			0.119			195.94			23.32


						对焊机 容量75kVA									台班			0.084			114.03			9.58


						钢筋切断机 直径40mm									台班			0.096			38.5			3.7


						钢筋弯曲机 直径40mm									台班			0.196			21.3			4.17


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.489			78.68			38.47


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011210005001			项目

名称			成品隔断【卫生间成品隔断;抗倍特板 黑色不锈钢  详见设计;】						计量

单位			间			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			卫生间成品隔断									间			1			550			550


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011210005002			项目

名称			成品隔断【小便器隔断板;  详见设计;】						计量

单位			块			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			小便器隔断板									块			1			150			150


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011505010001			项目

名称			镜面玻璃【盥洗间;GL02明镜;30*30镀锌方管;10mm阻燃板基层;黑色不锈钢;详见节点34/ID-91-07;】						计量

单位			㎡			工程

数量			2.409


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.5902			143.5			84.69


			材料			玻璃胶									L			0.1164			34.3			3.99


						镀银镜面玻璃(成品) 6mm									m2			1.0504			72.89			76.56


						普通木成材									m3			0.0071			2262.64			16.06


						细木工板 δ18mm									m2			1.0504			32.59			34.23


			机械			电锤 功率520W									台班			0.0801			7.6			0.61


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011505001001			项目

名称			洗漱台【ST02白色石英石台面2.46*0.6;L40*40镀锌角钢;10mm阻燃板基层2.46*（0.4+0.6）;WD01碳晶板(木纹)2.46*（0.4+0.6）;详见节点34/ID-91-07;】						计量

单位			㎡			工程

数量			5.996


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			1.1258			143.5			161.55


			材料			电焊条 J422									kg			0.6314			4.9			3.09


						防锈漆									kg			0.0981			12.86			1.26


						角钢									kg			23.4157			3.73			87.34


						膨胀螺栓 M8×80									套			8.7218			0.51			4.45


						其它材料费									元			1.0007			0.86			0.86


						石材块料面板									m2			1.0507			214.39			225.26


						油漆溶剂油									kg			0.01			12.01			0.12


			机械			电锤 功率520W									台班			0.1181			7.6			0.9


						交流弧焊机 容量40kVA									台班			0.1419			116.64			16.55


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004001			项目

名称			木质防火门【甲级防火门;】						计量

单位			㎡			工程

数量			10.500


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.314			143.5			45.06


			材料			保温、隔音门(成品)									m2			1.01			620			626.2


						其它材料费									元			1.916			0.86			1.65


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004002			项目

名称			木质防火门【乙级防火门;】						计量

单位			㎡			工程

数量			4.200


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.314			143.5			45.06


			材料			保温、隔音门(成品)									m2			1.01			600			606


						其它材料费									元			1.916			0.86			1.65


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010801004003			项目

名称			木质防火门【丙级防火门;】						计量

单位			㎡			工程

数量			4.320


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.314			143.5			45.06


			材料			保温、隔音门(成品)									m2			1.01			580			585.8


						其它材料费									元			1.916			0.86			1.65


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010801001001			项目

名称			木质门【木质门含门套;包含五金件、锁等所有内容;】						计量

单位			㎡			工程

数量			37.380


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			木质门									㎡			1			550			550


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011501006001			项目

名称			成品柜【铁皮柜;高度是1米8，宽度85公分，深度39公分;】						计量

单位			m2			工程

数量			37.368


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			成品柜									m2			1			480			480


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			011501006002			项目

名称			免漆板定制柜						计量

单位			m2			工程

数量			60.190


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			免漆板定制柜									m2			1			1000			1000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010809004001			项目

名称			石材窗台板【15mm厚石英石窗台石，胶粘;宽度190mm;】						计量

单位			m			工程

数量			135.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			0.1294			143.5			18.57


			材料			白水泥									kg			0.0323			1.18			0.04


						干粉型粘结剂									kg			1.4394			4.29			6.18


						合金钢切割锯片									片			0.0057			68.6			0.39


						棉纱头									kg			0.0021			5.57			0.01


						其它材料费									元			0.5159			0.86			0.44


						石英石									m2			0.1938			500			96.9


						水									m3			0.002			4.57			0.01


						水泥 32.5级									kg			1.1473			0.26			0.3


						中砂									t			0.0045			126.83			0.57


			机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L									台班			0.0007			168.14			0.12


						石料切割机									台班			0.0032			13.23			0.04


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010802001001			项目

名称			金属门【消防栓、管道井隐形门制作;方管40*20;焊接框架  外封阻燃板  碳晶板;】						计量

单位			樘			工程

数量			12.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			消防栓、管道井隐形门制作									樘			1			800			800


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001001			项目

名称			会议桌【会议桌6*2.3;椅子16张;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			会议桌									套			1			30000			30000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001002			项目

名称			乒乓球桌【乒乓球桌;国标;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			乒乓球桌									套			1			1000			1000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001003			项目

名称			跑步机【跑步机;】						计量

单位			套			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			跑步机									套			1			8000			8000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001004			项目

名称			椭圆机【椭圆机;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			椭圆机									套			1			5000			5000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001005			项目

名称			哑铃架（含哑铃）【哑铃架1套（含哑铃）;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			哑铃架（含哑铃）									套			1			6000			6000


			机械








表－09 单价措施项目综合单价分析表


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011701006001			项目

名称			满堂脚手架【吊顶 满堂脚手架 基本层 高5m以内】																		计量

单位			m2			工程

数量			920.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A20-20F850.1			满堂脚手架 基本层 高5m以内			10m2			0.1			86.1			18.94			6.4			39.78			13.88			8.61			1.89			0.64			3.98			1.39


			综合人工工日						小计																					8.61			1.89			0.64			3.98			1.39


			0.0600 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											16.51


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						底座																					个			0.0006			4.12


						镀锌铁丝 8#																					kg			0.0156			11.47			0.18


						脚手钢管																					kg			0.0846			4.3			0.36


						脚手架扣件																					个			0.012			4.89			0.06


						其它材料费																					元			0.7104			0.86			0.61


						周转木材																					m3			0.0003			2262.64			0.68


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1.89			-


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011703001001			项目

名称			垂直运输【装饰 卷扬机】																		计量

单位			工日			工程

数量			1140.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A23-31			装饰 卷扬机 垂直运输高度(层数) 20～30m(7～10)			10工日			0.1									31.09			13.37			4.66									3.11			1.34			0.47


			综合人工工日						小计																											3.11			1.34			0.47


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											4.92


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-						-


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011702003001			项目

名称			构造柱【构造柱模板;】																		计量

单位			m2			工程

数量			55.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A21-32			构造柱 复合木模板			10m2			0.1			631.4			271.36			10.29			275.93			96.25			63.14			27.14			1.03			27.59			9.63


			综合人工工日						小计																					63.14			27.14			1.03			27.59			9.63


			0.4400 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											128.53


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.003			13.23			0.04


						复合木模板 18mm																					m2			0.22			38.49			8.47


						钢管支撑																					kg			0.102			3.59			0.37


						回库修理、保养费																					元			0.107			1			0.11


						卡具																					kg			0.042			4.18			0.18


						其它材料费																					元			0.96			0.86			0.83


						铁钉																					kg			0.2572			8.63			2.22


						周转木材																					m3			0.0066			2262.64			14.93


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			27.14			-


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011702008001			项目

名称			圈梁【圈梁模板;】																		计量

单位			m2			工程

数量			37.485


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			A21-42			圈梁、地坑支撑梁 复合木模板			10m2			0.10001			429.07			235.36			12.07			189.69			66.17			42.91			23.54			1.21			18.97			6.62


			综合人工工日						小计																					42.91			23.54			1.21			18.97			6.62


			0.2990 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											93.25


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.004			13.23			0.05


						复合木模板 18mm																					m2			0.22			38.49			8.47


						钢管支撑																					kg			0.169			3.59			0.61


						回库修理、保养费																					元			0.107			1			0.11


						卡具																					kg			0.058			4.18			0.24


						其它材料费																					元			0.9601			0.86			0.83


						铁钉																					kg			0.1176			8.63			1.01


						周转木材																					m3			0.0054			2262.64			12.22


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			23.54			-








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						100%			16350.52


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.7%			14477.02


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.22%			1873.5


			2			011707002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.08%			681.27


			3			011707003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			4			011707005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.09%			766.43


			5			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.1%			851.59


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			7			011707008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.00%			8515.89


			8			011707009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			9			011707010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			10			011707011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			11			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			12			011707015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			13			011707016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


									合    计									27165.7








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额			35000


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计			35000








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


			1			预留金			项			35000


						合    计						35000








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]			25767.89			100%			25767.89


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			913754.93			2.4%			21930.12


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			913754.93			0.42%			3837.77


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			913754.93			0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01			939522.82			9%			84557.05


						合    计												110324.94








表－16 总价项目进度款支付分解表


			总价项目进度款支付分解表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			总价金额(元)			首次

支付			二次

支付			三次

支付			四次

支付			五次

支付








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注












控制价/[0002] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装.xls

表－04 单位工程招标控制价汇总表


			单位工程招标控制价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目内容			金额			其中：暂估价


			1			分部分项工程量清单			549381.42


			1.1			人工费			72948.82


			1.2			材料费			205288.72


			1.3			施工机具使用费			4320.37


			1.4			未计价材料费			227411.05


			1.5			企业管理费			29161.95


			1.6			利润			10250.53


			2			措施项目			27935.42


			2.1			单价措施项目费			10359.56


			2.2			总价措施项目费			17575.86


			2.2.1			安全文明施工费			9571.57


			3			其他项目			30000


			3.1			其中：暂列金额			30000


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			17126.33


			5			税金			56199.89


			6			工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5			680643.06








表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						一			电气系统															102000.33


			1			030404017001			配电箱			配电箱8AL1;

无端子接线;			台			1			1956.04			1956.04


			2			030404017002			配电箱			A型应急照明配电箱;

无端子接线;			台			1			1456.04			1456.04


			3			030404034001			照明开关			单联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			10			26.5			265


			4			030404034002			照明开关			双联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			7			30.21			211.47


			5			030404034003			照明开关			三联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			4			39.02			156.08


			6			030404034004			照明开关			四联单控暗开关;

250V/10A;

底边距地1.3m;			个			2			51.05			102.1


			7			030404035001			插座			单相二三极组合暗装插座;

250V/10A（安全型）;

底边距地0.3米;			个			82			41.78			3425.96


			8			030404035002			插座			铜地面五孔插座;			个			13			182.86			2377.18


			9			030411006001			接线盒			暗装接线盒;			个			250			7.17			1792.5


			10			030411006002			接线盒			暗装开关盒;			个			23			7.37			169.51


			11			030411003001			桥架			热镀锌槽式桥架;

200*100;			m			45.703			139.65			6382.42


			12			030413001001			铁构件			桥架型钢支架制安;			kg			83.019			21.73			1804


			13			030411001001			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			1859			13.54			25170.86


			14			030408001001			电力电缆			WDZB-YJY-5*16;			m			20			89.75			1795


			15			030408006001			电力电缆头			WDZB-YJY-5*16;			个			2			132.79			265.58


			16			030411004001			配线			管内穿线;

WDZB-BYJ-3x2.5;			m			3623.798			6.01			21779.03


			17			030411004002			配线			管内穿线;

WDZB-BYJ-3x4;			m			1705.494			7.71			13149.36


			18			030412001001			普通灯具			600*600灯盘;			套			34			150			5100


			19			030412001002			普通灯具			嵌入式筒灯(防雾:WP );			套			109			45			4905


			20			030412001003			普通灯具			嵌入式射灯(防雾:WP );			套			2			60			120


			21			030412001004			普通灯具			嵌入式长条LED格栅灯;			套			15			124			1860


			22			030412001005			普通灯具			定制ABS格栅射灯;			套			23			135			3105


			23			011304001001			灯带（槽）			暗藏灯带;			m			166.15			28			4652.2


						二			应急照明															7505.37


			24			030411001002			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			161.434			13.54			2185.82


			25			030411004003			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2×2.5;			m			322.868			6.92			2234.25


			26			030412004001			装饰灯			A型应急照明灯;

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

吸顶安装;			套			6			186.23			1117.38


			27			030412004002			装饰灯			A型疏散出口标志灯;

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

门框上方0.2m壁装;			套			2			185.32			370.64


			28			030412004003			装饰灯			A型方向标志灯（单向);

LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;

底距地0.5m壁装 ;			套			8			185.32			1482.56


			29			030411006003			接线盒			暗装接线盒;			个			16			7.17			114.72


						三			火灾报警系统															10872.24


			30			030411001003			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

暗配;			m			203.555			13.54			2756.13


			31			030411004004			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2X1.5;			m			276.766			4.43			1226.07


			32			030411004005			配线			管内穿线;

WDZN-RYJSP-2X1.5;			m			85.286			4.98			424.72


			33			030411004006			配线			管内穿线;

WDZN-RYJS-2X2.5;			m			45.067			6.4			288.43


			34			030404032001			端子箱			消防接线端子箱;			台			1			440.67			440.67


			35			030904001001			点型探测器			感烟探测器;

吸顶安装;			个			22			191.73			4218.06


			36			030904001002			点型探测器			感温探测器;

吸顶安装;			个			1			189.83			189.83


			37			030904007001			消防广播（扬声器）			消防广播;

广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构   3W 吸顶安装;			个			5			190.21			951.05


			38			030904006001			消防报警电话插孔（电话）			带电话插孔手动报警按钮;

距地1.3m明装;			个/部			2			86.66			173.32


			39			030904005001			声光报警器			声光报警器;

距地2.4米;			个			1			203.96			203.96


						四			喷淋系统															80618.36


			40			030901001001			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN150;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			28.286			184.66			5223.29


			41			030901001002			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN100;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			23.48			119.72			2811.03


			42			030901001003			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN80;

沟槽连接;

沟槽配件;

水压试验、水冲洗;			m			9.218			83.23			767.21


			43			030901001004			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN65;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			27.246			90.87			2475.84


			44			030901001005			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN50;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			58.332			74.21			4328.82


			45			030901001006			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN40;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			20.061			65.17			1307.38


			46			030901001007			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN32;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			85.73			53.99			4628.56


			47			030901001008			水喷淋钢管			热镀锌钢管;

DN25;

丝扣连接;

管道冲洗及压力试验;

 ;			m			165.825			47.29			7841.86


			48			030901003001			水喷淋（雾）喷头			喷淋头;

ZSTX-15型（K=80）直立型，动作温度93℃;			个			143			35.75			5112.25


			49			030807003001			低压法兰阀门			信号蝶阀 ;

DN150;

ZSXF-D-16;

沟槽连接;

(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);			个			1			1392.14			1392.14


			50			030901006001			水流指示器			水流指示器 ;

ZSJZ-II-150;

沟槽连接;

(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);			个			1			1102.85			1102.85


			51			030807003002			低压法兰阀门			闸阀;

DN75;			个			1			446.14			446.14


			52			031002001001			管道支吊架			型钢管道支架制作安装 ;			Kg			800			16.84			13472


			53			031201003001			金属结构刷油			管道支架除锈、刷樟丹二道;

灰色调和漆二道;			kg			800			2.19			1752


			54			031201001001			管道刷油			管道刷樟丹二道;

红色调和漆二道;			㎡			1000			21.8			21800


			55			030905002001			水灭火系统控制装置调试			水灭火系统控制装置调试 200点以下 ;			系统			1			6156.99			6156.99


						五			暖通															258129.87


			56			030701003001			空调器			V-8F-1;

多联室外机(顶出风);

制冷量(KW)157;

制热量(KW)175;

额定电功率(KW)43.5;

参数详见图纸设计  落地按装  含基础;			台			1			140000			140000


			57			030701004001			空调器室内机			FP01H;

风管型室内机;

风量(m3/h)340;

额定冷量(KW)2.8;

额定热量(KW)3.2;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)25;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			2			4277.04			8554.08


			58			030701004002			空调器室内机			FP04H;

风管型室内机;

风量(m3/h)660;

额定冷量(KW)5.6;

额定热量(KW)6.3;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)45;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			6			4477.04			26862.24


			59			030701004003			空调器室内机			FP05H;

风管型室内机;

风量(m3/h)660;

额定冷量(KW)6.3;

额定热量(KW)7;

机外余压(Pa)30;

电功率(W)45;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			4			4777.04			19108.16


			60			030701004004			空调器室内机			FP06H;

风管型室内机;

风量(m3/h)1250;

额定冷量(KW)9;

额定热量(KW)10;

机外余压(Pa)50;

电功率(W)209;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			4			5277.04			21108.16


			61			030701004005			空调器室内机			FP07H;

风管型室内机;

风量(m3/h)1350;

额定冷量(KW)10;

额定热量(KW)11.2;

机外余压(Pa)50;

电功率(W)209;

参数详见图纸设计  吊装  减震设置;			台			5			5777.04			28885.2


			62			030404033001			风扇			E-1;

吸顶式换气扇;

风量(m3/h)150;

功率(W)28;

电压(V)220 自带止回阀;

详见图纸设计要求;			台			9			199.24			1793.16


			63			030702001001			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;

钢板厚度0.6mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			15.6			136.15			2123.94


			64			030702001002			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			37.338			146.71			5477.86


			65			030703007001			碳钢风口、散 流器、百叶窗			防雨百叶，带防虫网   ;

250X200   ;			个			1			37			37


			66			030703007002			碳钢风口、散 流器、百叶窗			防雨百叶，带防虫网   ;

200X200   ;			个			3			37			111


			67			030701009001			金属壳体			风机、风阀用型钢支架、吊架制安;			kg			250			10.2			2550


			68			031201003002			金属结构刷油			风管法兰、支吊架刷防锈漆二遍;			kg			250			2.13			532.5


			69			030704001001			通风工程检测、调试			第7册通风空调系统调试费;			系统			1			986.57			986.57


						六			空调水															44791.67


			70			030903003001			铜管			冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管;

应符合国标 GB/T1527-2006要求;

根据设计图纸自行报价，结算不调整;			项			1			10000			10000


			71			031001001001			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN40(安装高度及部位综合);			m			25			71.82			1795.5


			72			031001001002			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN32(安装高度及部位综合);			m			98.6			60.17			5932.76


			73			031001001003			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN25(安装高度及部位综合);			m			15			56.08			841.2


			74			031001001004			镀锌钢管			室内;

空调水;

镀锌管;

DN20(安装高度及部位综合);			m			27.3			43.96			1200.11


			75			031208002001			管道绝热			难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;

70<DN≤100;

厚度45mm;			m			100			59.13			5913


			76			031208002002			管道绝热			难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;

DN≤50;

厚度40mm;			m			100			43.16			4316


			77			031002003001			套管			过墙过楼钢套管;

DN100;			个			10			62.37			623.7


			78			031002003002			套管			过墙过楼钢套管;

DN80;			个			10			46.69			466.9


			79			031002001002			管道支吊架			型钢支吊架制作安装;			kg			250			16.78			4195


			80			031202003001			一般钢结构防腐蚀			型钢支架除锈后刷樟丹防锈漆两道;

调和漆两道;			Kg			250			2.19			547.5


			81			030408008001			防火堵洞			有机防火堵料;

含安装费;			m3			0.56			16000			8960


						七			给水															35463.58


			82			031001006001			塑料管			PP-R管DN50;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			26			55.89			1453.14


			83			031001006002			塑料管			PP-R管DN40;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			18			44.16			794.88


			84			031001006003			塑料管			PP-R管DN32;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			36			34.49			1241.64


			85			031001006004			塑料管			PP-R管DN25;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			48			29.65			1423.2


			86			031001006005			塑料管			PP-R管DN20;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			58			24.38			1414.04


			87			031001006006			塑料管			PP-R管DN15;

热熔连接;

冷水S4级;

含管件；试压冲洗;			m			65			22.35			1452.75


			88			031001006007			塑料管			PP-R管DN32;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			20			45.44			908.8


			89			031001006008			塑料管			PP-R管DN25;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			29			36.26			1051.54


			90			031001006009			塑料管			PP-R管DN20;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			36.6			28.97			1060.3


			91			031001006010			塑料管			PP-R管DN15;

热熔连接;

热水S3.2级;

含管件；试压冲洗;			m			31.2			25.24			787.49


			92			030413002001			凿（压）槽			混凝土墙面开槽;

DN20、DN15;			m			11.2			19.74			221.09


			93			031001006011			塑料管			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110mm以内;			m			86.9			58.02			5041.94


			94			031001006012			塑料管			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内;			m			69.8			32.28			2253.14


			95			031006012001			电热水器、 开水炉			额定电压:220V~/50HZ;

额定容量:40L;

能效等级:一级能效额定功率:3200W;

额定压力:0.8MPa;

温度设定范围:30℃℃-75℃;			台			1			900			900


			96			031004010001			淋浴器			钢管组成淋浴器安装 冷热水;			套			4			351.27			1405.08


			97			031004006001			大便器			蹲式大便器安装 瓷高水箱;			组			7			684.39			4790.73


			98			031004007001			小便器			挂斗式自动冲洗小便器安装 一联;			组			4			832.18			3328.72


			99			031004003001			洗脸盆			不锈钢水槽冷水;			组			5			957.66			4788.3


			100			031003001001			螺纹阀门			铜截止阀DN50;

螺纹连接			个			1			297.28			297.28


			101			031004014001			给、排水附（配）件			不锈钢地漏;			个			5			107.44			537.2


			102			031003013001			水表			螺纹水表安装 DN50mm以内;			组（个）			1			312.32			312.32


						八			抗震支架															10000


			103			031002001003			抗震支架			各专业侧、双向抗震支架;

规格综合考虑;

表面镀锌处理;

整套,含安装  自行深化  结算不调整			项			1			10000			10000


									合    计															549381.42


			1			031302007001			高层施工增加						项			1			6066.41			6066.41


			2			031301017001			脚手架搭拆						项			1			4293.15			4293.15


									合    计															10359.56








表－09 分部分项综合单价分析表


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017001			项目

名称			配电箱【配电箱8AL1;无端子接线;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-269			悬挂嵌入式成套配电箱安装(半周长1.5m)			台			1			188.32			1537.93						75.33			26.36			188.32			1537.93						75.33			26.36


			C4-412			无端子外部接线2.5mm2			10个			3			18.19			14.68						7.28			2.55			54.57			44.04						21.84			7.65


			综合人工工日						小计																					242.89			1581.97						97.17			34.01


			2.2700 工日						未计价材料费																					1500.00


			清单项目综合单价																											1956.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电力复合脂																					kg			0.41			17.15			7.03


						酚醛磁漆																					kg			0.01			12.86			0.13


						钢垫板																					kg			0.15			3.77			0.57


						焊锡丝																					kg			0.08			42.88			3.43


						黄漆布带 20mm×40m																					卷			1.89			17.15			32.41


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫																					套			2.1			1.1			2.31


						裸铜线 10mm2																					kg			0.23			56.42			12.98


						配电箱8AL1																					台			1			1500			1500


						破布																					kg			0.3			7			2.1


						破布																					kg			0.1			6			0.6


						塑料软管																					kg			0.18			15.78			2.84


						塑料软管 dn6																					m			3			1.89			5.67


						铁砂布 2#																					张			1			0.86			0.86


						铁砂布 2#																					张			3			1			3


						铜接线端子 DT-10mm2																					个			2.03			2.43			4.93


						无光调和漆																					kg			0.03			12.86			0.39


						异型塑料管 dn2.5～5																					m			0.75			1.17			0.88


						自粘橡胶带 20mm×5m																					卷			0.15			12.43			1.86


						其他材料费																											-			-0.02			-			-


						材料费小计																											-			1581.97			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017002			项目

名称			配电箱【A型应急照明配电箱;无端子接线;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-269			悬挂嵌入式成套配电箱安装(半周长1.5m)			台			1			188.32			1037.93						75.33			26.36			188.32			1037.93						75.33			26.36


			C4-412			无端子外部接线2.5mm2			10个			3			18.19			14.68						7.28			2.55			54.57			44.04						21.84			7.65


			综合人工工日						小计																					242.89			1081.97						97.17			34.01


			2.2700 工日						未计价材料费																					1000.00


			清单项目综合单价																											1456.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						A型应急照明配电箱																					台			1			1000			1000


						电力复合脂																					kg			0.41			17.15			7.03


						酚醛磁漆																					kg			0.01			12.86			0.13


						钢垫板																					kg			0.15			3.77			0.57


						焊锡丝																					kg			0.08			42.88			3.43


						黄漆布带 20mm×40m																					卷			1.89			17.15			32.41


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫																					套			2.1			1.1			2.31


						裸铜线 10mm2																					kg			0.23			56.42			12.98


						破布																					kg			0.3			7			2.1


						破布																					kg			0.1			6			0.6


						塑料软管																					kg			0.18			15.78			2.84


						塑料软管 dn6																					m			3			1.89			5.67


						铁砂布 2#																					张			1			0.86			0.86


						铁砂布 2#																					张			3			1			3


						铜接线端子 DT-10mm2																					个			2.03			2.43			4.93


						无光调和漆																					kg			0.03			12.86			0.39


						异型塑料管 dn2.5～5																					m			0.75			1.17			0.88


						自粘橡胶带 20mm×5m																					卷			0.15			12.43			1.86


						其他材料费																											-			-0.02			-			-


						材料费小计																											-			1081.97			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034001			项目

名称			照明开关【单联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-339			扳式暗开关(单控)单联			10套			0.1			69.55			157.91						27.82			9.74			6.96			15.79						2.78			0.97


			综合人工工日						小计																					6.96			15.79						2.78			0.97


			0.0650 工日						未计价材料费																					15.30


			清单项目综合单价																											26.50


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2																					m			0.305			0.97			0.3


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.013			0.86			0.01


						照明开关 单联单控暗开关																					只			1.02			15			15.3


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.208			0.25			0.05


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			15.79			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034002			项目

名称			照明开关【双联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】																		计量

单位			个			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-340			扳式暗开关(单控)双联			10套			0.1			72.76			190.03						29.1			10.19			7.28			19						2.91			1.02


			综合人工工日						小计																					7.28			19.00						2.91			1.02


			0.0680 工日						未计价材料费																					18.36


			清单项目综合单价																											30.21


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2																					m			0.458			0.97			0.44


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.018			0.86			0.02


						照明开关 双联单控暗开关																					只			1.02			18			18.36


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.208			0.25			0.05


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			19.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034003			项目

名称			照明开关【三联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】																		计量

单位			个			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-341			扳式暗开关(单控)三联			10套			0.1			75.97			273.17						30.39			10.64			7.6			27.32						3.04			1.06


			综合人工工日						小计																					7.60			27.32						3.04			1.06


			0.0710 工日						未计价材料费																					26.52


			清单项目综合单价																											39.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2																					m			0.611			0.97			0.59


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.023			0.86			0.02


						照明开关 三联单控暗开关																					只			1.02			26			26.52


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.208			0.25			0.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			27.32			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034004			项目

名称			照明开关【四联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-342			扳式暗开关(单控)四联			10套			0.1			80.25			386.89						32.1			11.24			8.03			38.69						3.21			1.12


			综合人工工日						小计																					8.03			38.69						3.21			1.12


			0.0750 工日						未计价材料费																					37.74


			清单项目综合单价																											51.05


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2																					m			0.764			0.97			0.74


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.028			0.86			0.02


						照明开关 四联单控暗开关																					只			1.02			37			37.74


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.208			0.25			0.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			38.69			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035001			项目

名称			插座【单相二三极组合暗装插座;250V/10A（安全型）;底边距地0.3米;】																		计量

单位			个			工程

数量			82.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-373			5孔单相暗插座15A			10套			0.1			89.88			279.28						35.95			12.58			8.99			27.93						3.6			1.26


			综合人工工日						小计																					8.99			27.93						3.60			1.26


			0.0840 工日						未计价材料费																					26.52


			清单项目综合单价																											41.78


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2																					m			0.763			1.5			1.14


						单相二三极组合暗装插座																					套			1.02			26			26.52


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.029			0.86			0.02


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.208			0.25			0.05


						自攻螺钉 M4×60																					十个			0.208			0.26			0.05


						其他材料费																											-			0.02			-			-


						材料费小计																											-			27.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035002			项目

名称			插座【铜地面五孔插座;】																		计量

单位			个			工程

数量			13.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-385			地面插座			10套			0.1			188.32			1538.56						75.33			26.36			18.83			153.86						7.53			2.64


			综合人工工日						小计																					18.83			153.86						7.53			2.64


			0.1760 工日						未计价材料费																					153.00


			清单项目综合单价																											182.86


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2																					m			0.305			1.5			0.46


						地面插座																					套			1.02			150			153


						镀锌铁丝 22#																					kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费																					元			0.05			0.86			0.04


						塑料护口(钢管用) dn15																					个			2.225			0.1			0.22


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			153.86			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006001			项目

名称			接线盒【暗装接线盒;】																		计量

单位			个			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1545			暗装接线盒			10个			0.1			36.38			15.64						14.55			5.09			3.64			1.56						1.46			0.51


			综合人工工日						小计																					3.64			1.56						1.46			0.51


			0.0340 工日						未计价材料费																					1.02


			清单项目综合单价																											7.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						86PVC接线盒																					只			1.02			1			1.02


						镀锌锁紧螺母 M15～20×3																					个			2.225			0.12			0.27


						其它材料费																					元			0.063			0.86			0.05


						塑料护口(钢管用) dn15																					个			2.225			0.1			0.22


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006002			项目

名称			接线盒【暗装开关盒;】																		计量

单位			个			工程

数量			23.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1546			暗装开关盒			10个			0.1			39.59			12.76						15.84			5.54			3.96			1.28						1.58			0.55


			综合人工工日						小计																					3.96			1.28						1.58			0.55


			0.0370 工日						未计价材料费																					1.02


			清单项目综合单价																											7.37


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌锁紧螺母 M15～20×3																					个			1.03			0.12			0.12


						接线盒																					只			1.02			1			1.02


						其它材料费																					元			0.029			1			0.03


						塑料护口(钢管用) dn15																					个			1.03			0.1			0.1


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			1.28			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411003001			项目

名称			桥架【热镀锌槽式桥架;200*100;】																		计量

单位			m			工程

数量			45.703


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1306			钢制槽式桥架(宽+高)400mm以下			10m			0.09999			260.01			987.81			8.44			104			36.4			26			98.77			0.84			10.4			3.64


			综合人工工日						小计																					26.00			98.77			0.84			10.40			3.64


			0.2430 工日						未计价材料费																					92.30


			清单项目综合单价																											139.65


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2																					m			0.225			7.62			1.71


						电																					kW·h			0.14			0.76			0.11


						酚醛防锈漆																					kg			0.012			12.86			0.15


						精制带母镀锌螺栓 M8×30																					套			1.0499			0.58			0.61


						棉纱头																					kg			0.005			5.57			0.03


						其它材料费																					元			0.264			1			0.26


						汽油																					kg			0.01			8.44			0.08


						热镀锌槽式桥架;200*100																					m			1.0049			91.85			92.3


						砂轮片 φ100																					片			0.001			1.29


						砂轮片 φ400																					片			0.001			13.5			0.01


						铜接线端子 DT-16mm2																					个			1.0499			3.33			3.5


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			98.77			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001001			项目

名称			铁构件【桥架型钢支架制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			83.019


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1811			一般铁构件制作			100kg			0.01			636.65			468.17			40.93			254.66			89.13			6.37			4.68			0.41			2.55			0.89


			C4-1812			一般铁构件安装			100kg			0.01			414.09			21.21			23.91			165.64			57.97			4.14			0.21			0.24			1.66			0.58


			综合人工工日						小计																					10.51			4.89			0.65			4.21			1.47


			0.0982 工日						未计价材料费																					3.65


			清单项目综合单价																											21.73


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆 C53-1																					kg			0.0149			12.86			0.19


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.0231			7.9			0.18


						钢锯条																					根			0.0216			0.24			0.01


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫																					套			0.4954			1.1			0.54


						破布																					kg			0.0028			7			0.02


						清油																					kg			0.0043			16			0.07


						溶剂汽油																					kg			0.0039			7.89			0.03


						松香水																					kg			0.0036			4.72			0.02


						铁砂布 2#																					张			0.036			0.86			0.03


						无光调和漆																					kg			0.0115			12.86			0.15


						型钢																					kg			1.05			3.48			3.65


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4.89			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001001			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】																		计量

单位			m			工程

数量			1859.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			833.62						135.25			47.34			3.38			8.34						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			8.34						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					7.24


			清单项目综合单价																											13.54


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电力复合脂																					kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8																					片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm																					m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20																					个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20																					个			0.1751			1.54			0.27


						锯条																					根			0.025			0.19


						其它材料费																					元			0.0061			0.86			0.01


						水																					m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级																					kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂																					t			0.0029			126.83			0.37


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			8.34			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030408001001			项目

名称			电力电缆【WDZB-YJY-5*16;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-740			五铜芯电力电缆敷设16mm2以下			100m			0.01005			448.33			8227.72			11.99			179.33			62.77			4.51			82.69			0.12			1.8			0.63


			综合人工工日						小计																					4.51			82.69			0.12			1.80			0.63


			0.0421 工日						未计价材料费																					82.22


			清单项目综合单价																											89.75


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						标志牌																					个			0.0692			0.16			0.01


						镀锌电缆卡子 2×35																					个			0.0404			1.46			0.06


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0232			5.15			0.12


						封铅 含铅65%含锡35%																					kg			0.0052			8.58			0.04


						精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫																					套			0.08			0.69			0.06


						沥青绝缘漆																					kg			0.0049			15.44			0.08


						汽油																					kg			0.0098			8.44			0.08


						铜芯电力五芯电缆 16mm2																					m			1.0151			81			82.22


						橡胶垫 δ2																					m2			0.0012			14.58			0.02


						硬酯酸 一级																					kg			0.0003			10.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			82.69			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030408006001			项目

名称			电力电缆头【WDZB-YJY-5*16;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-828			户内干包式电力电缆头35mm2以下			个			1			44.94			63.58						17.98			6.29			44.94			63.58						17.98			6.29


			综合人工工日						小计																					44.94			63.58						17.98			6.29


			0.4200 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											132.79


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电力复合脂																					kg			0.03			17.15			0.51


						镀锡裸铜绞线 16mm2																					kg			0.2			58.91			11.78


						干包终端头1kv以下 35mm2																					个			1


						固定卡子 3×80																					个			2.06			2.49			5.13


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.01			51.45			0.51


						焊锡丝																					kg			0.05			42.88			2.14


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫																					套			9			1.1			9.9


						破布																					kg			0.3			6			1.8


						其它材料费																					元			1.96			1			1.96


						汽油																					kg			0.3			8.44			2.53


						塑料带 20mm×40m																					kg			0.14			2.14			0.3


						塑料手套																					副			2.1			3.43			7.2


						铜接线端子 DT-25mm2																					个			1.02			4.23			4.31


						铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2																					个			3.76			2.14			8.05


						自粘橡胶带 20mm×5m																					卷			0.6			12.43			7.46


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			63.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004001			项目

名称			配线【管内穿线;WDZB-BYJ-3x2.5;】																		计量

单位			m			工程

数量			3623.798


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1359			管内穿照明线 铜芯2.5mm2			100m单线			0.01001			82.39			473.19						32.96			11.53			0.82			4.74						0.33			0.12


			综合人工工日						小计																					0.82			4.74						0.33			0.12


			0.0077 工日						未计价材料费																					4.59


			清单项目综合单价																											6.01


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZ-BYJ-2.5																					m			1.1612			3.95			4.59


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0009			6			0.01


						焊锡																					kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头																					kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费																					元			0.0052			0.86


						汽油																					kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m																					卷			0.0025			3.14			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4.74			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004002			项目

名称			配线【管内穿线;WDZB-BYJ-3x4;】																		计量

单位			m			工程

数量			1705.494


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1360			管内穿照明线 铜芯4mm2			100m单线			0.01001			57.78			681.68						23.11			8.09			0.58			6.82						0.23			0.08


			综合人工工日						小计																					0.58			6.82						0.23			0.08


			0.0054 工日						未计价材料费																					6.67


			清单项目综合单价																											7.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0013			6			0.01


						焊锡																					kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						绝缘导线																					m			1.1011			6.06			6.67


						棉纱头																					kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费																					元			0.0051			0.9


						汽油																					kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m																					卷			0.002			3.14			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			6.82			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001001			项目

名称			普通灯具【600*600灯盘;】																		计量

单位			套			工程

数量			34.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			600*600灯盘			套			1						150															150


			综合人工工日						小计																								150.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											150.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						600*600灯盘																					套			1			150			150


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			150.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001002			项目

名称			普通灯具【嵌入式筒灯(防雾:WP );】																		计量

单位			套			工程

数量			109.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			嵌入式筒灯(防雾:WP )			套			1						45															45


			综合人工工日						小计																								45.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											45.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						嵌入式筒灯(防雾:WP )																					套			1			45			45


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			45.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001003			项目

名称			普通灯具【嵌入式射灯(防雾:WP );】																		计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			嵌入式射灯(防雾:WP )			套			1						60															60


			综合人工工日						小计																								60.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											60.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						嵌入式射灯(防雾:WP )																					套			1			60			60


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			60.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001004			项目

名称			普通灯具【嵌入式长条LED格栅灯;】																		计量

单位			套			工程

数量			15.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			嵌入式长条LED格栅灯			套			1						124															124


			综合人工工日						小计																								124.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											124.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						嵌入式长条LED格栅灯																					套			1			124			124


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			124.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001005			项目

名称			普通灯具【定制ABS格栅射灯;】																		计量

单位			套			工程

数量			23.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			定制ABS格栅射灯			套			1						135															135


			综合人工工日						小计																								135.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											135.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						定制ABS格栅射灯																					套			1			135			135


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			135.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			011304001001			项目

名称			灯带（槽）【暗藏灯带;】																		计量

单位			m			工程

数量			166.150


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			暗藏灯带			m			1						28															28


			综合人工工日						小计																								28.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											28.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						暗藏灯带																					m			1			28			28


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			28.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001002			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】																		计量

单位			m			工程

数量			161.434


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			833.62						135.25			47.34			3.38			8.34						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			8.34						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					7.24


			清单项目综合单价																											13.54


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电力复合脂																					kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8																					片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm																					m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20																					个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20																					个			0.1751			1.54			0.27


						锯条																					根			0.025			0.19


						其它材料费																					元			0.0061			0.86			0.01


						水																					m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级																					kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂																					t			0.0029			126.83			0.37


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			8.34			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004003			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2×2.5;】																		计量

单位			m			工程

数量			322.868


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1359			管内穿照明线 铜芯2.5mm2			100m单线			0.01			82.39			564.83						32.96			11.53			0.82			5.65						0.33			0.12


			综合人工工日						小计																					0.82			5.65						0.33			0.12


			0.0077 工日						未计价材料费																					5.50


			清单项目综合单价																											6.92


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZN-BYJ-2.5																					m			1.16			4.74			5.5


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0009			6			0.01


						焊锡																					kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头																					kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费																					元			0.0052			0.86


						汽油																					kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m																					卷			0.0025			3.14			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5.65			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004001			项目

名称			装饰灯【A型应急照明灯;LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;吸顶安装;】																		计量

单位			套			工程

数量			6.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1743			吸顶式标志、诱导装饰灯具			10套			0.1			199.02			1555.77						79.61			27.86			19.9			155.58						7.96			2.79


			综合人工工日						小计																					19.90			155.58						7.96			2.79


			0.1860 工日						未计价材料费																					151.50


			清单项目综合单价																											186.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2																					m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具																					套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12																					根			0.051			2.57			0.13


						瓷接头 双路																					个			1.03			0.24			0.25


						膨胀螺栓 M10																					套			2.04			0.69			1.41


						其它材料费																					元			0.165			0.86			0.14


						铜接线端子 DT-4mm2																					个			1.015			1.29			1.31


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			155.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004002			项目

名称			装饰灯【A型疏散出口标志灯;LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;门框上方0.2m壁装;】																		计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1745			墙壁式标志、诱导装饰灯具			10套			0.1			199.02			1546.69						79.61			27.86			19.9			154.67						7.96			2.79


			综合人工工日						小计																					19.90			154.67						7.96			2.79


			0.1860 工日						未计价材料费																					151.50


			清单项目综合单价																											185.32


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2																					m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具																					套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12																					根			0.102			2.57			0.26


						瓷接头 双路																					个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费																					元			0.067			0.86			0.06


						塑料膨胀管 φ8×50																					十个			0.408			0.86			0.35


						铜接线端子 DT-4mm2																					个			1.015			1.29			1.31


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.408			0.25			0.1


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			154.67			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004003			项目

名称			装饰灯【A型方向标志灯（单向);LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;底距地0.5m壁装 ;】																		计量

单位			套			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1745			墙壁式标志、诱导装饰灯具			10套			0.1			199.02			1546.69						79.61			27.86			19.9			154.67						7.96			2.79


			综合人工工日						小计																					19.90			154.67						7.96			2.79


			0.1860 工日						未计价材料费																					151.50


			清单项目综合单价																											185.32


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2																					m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具																					套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12																					根			0.102			2.57			0.26


						瓷接头 双路																					个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费																					元			0.067			0.86			0.06


						塑料膨胀管 φ8×50																					十个			0.408			0.86			0.35


						铜接线端子 DT-4mm2																					个			1.015			1.29			1.31


						自攻螺钉 M4×40																					十个			0.408			0.25			0.1


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			154.67			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006003			项目

名称			接线盒【暗装接线盒;】																		计量

单位			个			工程

数量			16.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1545			暗装接线盒			10个			0.1			36.38			15.64						14.55			5.09			3.64			1.56						1.46			0.51


			综合人工工日						小计																					3.64			1.56						1.46			0.51


			0.0340 工日						未计价材料费																					1.02


			清单项目综合单价																											7.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						86PVC接线盒																					只			1.02			1			1.02


						镀锌锁紧螺母 M15～20×3																					个			2.225			0.12			0.27


						其它材料费																					元			0.063			0.86			0.05


						塑料护口(钢管用) dn15																					个			2.225			0.1			0.22


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001003			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】																		计量

单位			m			工程

数量			203.555


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			833.62						135.25			47.34			3.38			8.34						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			8.34						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					7.24


			清单项目综合单价																											13.54


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电力复合脂																					kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8																					片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm																					m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20																					个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20																					个			0.1751			1.54			0.27


						锯条																					根			0.025			0.19


						其它材料费																					元			0.0061			0.86			0.01


						水																					m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级																					kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂																					t			0.0029			126.83			0.37


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			8.34			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004004			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2X1.5;】																		计量

单位			m			工程

数量			276.766


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1400			管内穿二芯软导线 1.5mm2			100m/束			0.01			68.48			338.12						27.39			9.59			0.68			3.38						0.27			0.1


			综合人工工日						小计																					0.68			3.38						0.27			0.10


			0.0064 工日						未计价材料费																					3.24


			清单项目综合单价																											4.43


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0009			6			0.01


						焊锡																					kg			0.0011			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头																					kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油																					kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带																					盘			0.01			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线																					m			1.08			3			3.24


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			3.38			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004005			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJSP-2X1.5;】																		计量

单位			m			工程

数量			85.286


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1400			管内穿二芯软导线 1.5mm2			100m/束			0.01001			68.48			392.12						27.39			9.59			0.69			3.93						0.27			0.1


			综合人工工日						小计																					0.69			3.92						0.27			0.10


			0.0064 工日						未计价材料费																					3.78


			清单项目综合单价																											4.98


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0009			6			0.01


						焊锡																					kg			0.0011			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头																					kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油																					kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带																					盘			0.01			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线																					m			1.0811			3.5			3.78


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			3.92			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004006			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2X2.5;】																		计量

单位			m			工程

数量			45.067


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1401			管内穿二芯软导线 2.5mm2			100m/束			0.01001			68.48			533.04						27.39			9.59			0.69			5.34						0.27			0.1


			综合人工工日						小计																					0.69			5.34						0.27			0.10


			0.0064 工日						未计价材料费																					5.19


			清单项目综合单价																											6.40


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢丝 φ1.6																					kg			0.0009			6			0.01


						焊锡																					kg			0.0012			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头																					kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油																					kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带																					盘			0.0105			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线																					m			1.0811			4.8			5.19


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5.34			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404032001			项目

名称			端子箱【消防接线端子箱;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-333			户内端子箱安装			台			1			180.83			156.56			5.63			72.33			25.32			180.83			156.56			5.63			72.33			25.32


			综合人工工日						小计																					180.83			156.56			5.63			72.33			25.32


			1.6900 工日						未计价材料费																					120.00


			清单项目综合单价																											440.67


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆 C53-1																					kg			0.15			12.86			1.93


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.5			7.9			3.95


						镀锌扁钢 -25×4																					kg			1.5			4.55			6.83


						钢锯条																					根			1			0.24			0.24


						户内端子箱安装																					台			1			120			120


						铰链																					副			1			1.29			1.29


						角钢																					kg			2			3.73			7.46


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫																					套			4.1			1.1			4.51


						破布																					kg			0.2			7			1.4


						清油																					kg			0.15			16			2.4


						塑料胶线 2×16/0.15																					m			1.5			1.46			2.19


						铁砂布 2#																					张			0.5			1			0.5


						无光调和漆																					kg			0.3			12.86			3.86


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			156.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904001001			项目

名称			点型探测器【感烟探测器;吸顶安装;】																		计量

单位			个			工程

数量			22.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-158			总线制感烟探测器			个			1			36.38			135.48			0.23			14.55			5.09			36.38			135.48			0.23			14.55			5.09


			综合人工工日						小计																					36.38			135.48			0.23			14.55			5.09


			0.3400 工日						未计价材料费																					131.23


			清单项目综合单价																											191.73


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.01			2.5			0.03


						白布																					m			0.02			4			0.08


						冲击钻头 φ6～8																					根			0.02			2			0.04


						点型光电感烟火灾探测器																					个			1			131.23			131.23


						防火涂料 A60-1																					kg			0.05			19			0.95


						焊锡																					kg			0.02			43			0.86


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.01			60			0.6


						胶合板 2440×1220×6																					m2			0.02			12			0.24


						汽油																					kg			0.03			8.44			0.25


						热镀锌钢板 δ2.5 Q235B																					m2			0.01			101.46			1.01


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.04			0.8			0.03


						异型塑料管 dn5																					m			0.05			1.36			0.07


						自攻螺钉 M4×65																					十个			0.3			0.31			0.09


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			135.48			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904001002			项目

名称			点型探测器【感温探测器;吸顶安装;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-159			总线制感温探测器			个			1			36.38			133.71			0.1			14.55			5.09			36.38			133.71			0.1			14.55			5.09


			综合人工工日						小计																					36.38			133.71			0.10			14.55			5.09


			0.3400 工日						未计价材料费																					130.00


			清单项目综合单价																											189.83


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						901胶																					kg			0.01			2.14			0.02


						白布																					m			0.02			3.43			0.07


						冲击钻头 φ6～8																					根			0.02			1.72			0.03


						电																					kW·h			0.04			0.76			0.03


						防火涂料 A60-1																					kg			0.05			16.29			0.81


						焊锡																					kg			0.02			36.87			0.74


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.01			51.45			0.51


						胶合板 2440×1220×6																					m2			0.02			10.29			0.21


						汽油																					kg			0.03			8.44			0.25


						热镀锌钢板 δ2.5 Q235B																					m2			0.01			87.01			0.87


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.04			0.69			0.03


						异型塑料管 dn5																					m			0.05			1.17			0.06


						自攻螺钉 M4×65																					十个			0.3			0.27			0.08


						总线制感瘟点型探测器																					个			1			130			130


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			133.71			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904007001			项目

名称			消防广播（扬声器）【消防广播;广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构   3W 吸顶安装;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-210			吸顶式扬声器安装			个			1			23.54			153.53			0.42			9.42			3.3			23.54			153.53			0.42			9.42			3.3


			综合人工工日						小计																					23.54			153.53			0.42			9.42			3.30


			0.2200 工日						未计价材料费																					150.00


			清单项目综合单价																											190.21


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						白布																					m			0.02			3.43			0.07


						玻璃胶 310g																					支			0.01			12.86			0.13


						防火涂料 A60-1																					kg			0.05			16.29			0.81


						焊锡																					kg			0.02			36.87			0.74


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.01			51.45			0.51


						胶合板 2440×1220×6																					m2			0.04			10.29			0.41


						立时得胶																					kg			0.05			12.43			0.62


						汽油																					kg			0.02			8.44			0.17


						吸顶式扬声器																					个			1			150			150


						异型塑料管 dn5																					m			0.05			1.17			0.06


						自攻螺钉 M4×60																					十个			0.04			0.26			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			153.53			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904006001			项目

名称			消防报警电话插孔（电话）【带电话插孔手动报警按钮;距地1.3m明装;】																		计量

单位			个/部			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-216			通信分机安装			部			1			13.91			65.24						5.56			1.95			13.91			65.24						5.56			1.95


			综合人工工日						小计																					13.91			65.24						5.56			1.95


			0.1300 工日						未计价材料费																					60.00


			清单项目综合单价																											86.66


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						冲击钻头 φ6～8																					根			0.07			1.72			0.12


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.2			0.69			0.14


						通信分机																					部			1			60			60


						铜接线端子 DT-10mm2																					个			2			2.43			4.86


						自攻螺钉 M6×30																					十个			0.2			0.58			0.12


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			65.24			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904005001			项目

名称			声光报警器【声光报警器;距地2.4米;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-202			声光警报装置安装			个			1			74.9			87.98			0.63			29.96			10.49			74.9			87.98			0.63			29.96			10.49


			综合人工工日						小计																					74.90			87.98			0.63			29.96			10.49


			0.7000 工日						未计价材料费																					84.85


			清单项目综合单价																											203.96


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						白布																					m			0.02			4			0.08


						标志牌 塑料扁形																					个			1			0.19			0.19


						冲击钻头 φ6～8																					根			0.1			2			0.2


						防火涂料 A60-1																					kg			0.03			19			0.57


						焊锡																					kg			0.02			43			0.86


						焊锡膏 瓶装50g																					kg			0.01			60			0.6


						火灾声光报警器																					个			1			84.85			84.85


						胶合板 2440×1220×6																					m2			0.01			12			0.12


						汽油																					kg			0.01			8.44			0.08


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.3			0.8			0.24


						异型塑料管 dn5																					m			0.05			1.36			0.07


						自攻螺钉 M4×30																					十个			0.1			0.29			0.03


						自攻螺钉 M4×60																					十个			0.3			0.3			0.09


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			87.98			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001001			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN150;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			28.286


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-19			镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN150mm以内			10m			0.10001			344.54			948.39			17.77			137.82			48.24			34.46			94.85			1.78			13.78			4.82


			C9-92			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN150mm以内			100m			0.01001			309.23			548.58			11.04			123.69			43.29			3.1			5.49			0.11			1.24			0.43


			.独立费			卡箍配件DN150			个			0.46026						53.45															24.6


			综合人工工日						小计																					37.56			124.94			1.89			15.02			5.25


			0.3510 工日						未计价材料费																					94.21


			清单项目综合单价																											184.66


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.046			3.57			0.16


						卡箍配件DN150																					个			0.4603			53.45			24.6


						螺栓																					套			0.0761			0.21			0.02


						尼龙砂轮片 φ100×16×3																					片			0.012			3.26			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费																					元			0.097			0.86			0.08


						热镀锌钢管 DN150																					m			1.0221			92.17			94.21


						砂轮片 φ200																					片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0126			11.06			0.14


						水																					m3			1.083			4.57			4.95


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.0439			2.83			0.12


						乙炔气																					kg			0.0156			15.44			0.24


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			124.94			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001002			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN100;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			23.480


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-17			镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN100mm以内			10m			0.10009			249.31			581.13			14.86			99.72			34.9			24.95			58.17			1.49			9.98			3.49


			C9-91			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN100mm以内			100m			0.01001			252.52			276.69			9.4			101.01			35.35			2.53			2.77			0.09			1.01			0.35


			.独立费			卡箍配件DN100			个			0.46329						32.17															14.9


			综合人工工日						小计																					27.48			75.83			1.58			10.99			3.84


			0.2568 工日						未计价材料费																					57.67


			清单项目综合单价																											119.72


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.041			3.57			0.15


						卡箍配件DN100																					个			0.4633			32.17			14.9


						螺栓																					套			0.047			0.21			0.01


						尼龙砂轮片 φ100×16×3																					片			0.008			3.8			0.03


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费																					元			0.0831			1			0.08


						热镀锌钢管DN100																					m			1.0229			56.38			57.67


						砂轮片 φ200																					片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0095			11.06			0.11


						水																					m3			0.4815			4.7			2.26


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.027			2.83			0.08


						乙炔气																					kg			0.0096			18			0.17


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			75.83			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001003			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN80;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			9.218


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-16			镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN80mm以内			10m			0.10002			194.74			446.68			1.99			77.9			27.26			19.48			44.68			0.2			7.79			2.73


			C9-91			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN100mm以内			100m			0.00998			252.52			276.69			9.4			101.01			35.35			2.52			2.76			0.09			1.01			0.35


			.独立费			卡箍配件DN80			个			0.07984						20.24															1.62


			综合人工工日						小计																					22.00			49.06			0.29			8.80			3.08


			0.2056 工日						未计价材料费																					44.30


			清单项目综合单价																											83.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.0409			3.57			0.15


						卡箍配件DN80																					个			0.0798			20.24			1.62


						螺栓																					套			0.0469			0.21			0.01


						尼龙砂轮片 φ100×16×3																					片			0.006			3.8			0.02


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费																					元			0.072			1			0.07


						热镀锌钢管DN80																					m			1.0222			43.34			44.3


						砂轮片 φ200																					片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0095			11.06			0.11


						水																					m3			0.4691			4.7			2.2


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.022			2.83			0.06


						乙炔气																					kg			0.0077			18			0.14


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			49.06			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001004			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN65;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】																		计量

单位			m			工程

数量			27.246


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-5			镀锌钢管(螺纹连接)DN70mm以内			10m			0.09998			236.47			485.25			5.06			94.59			33.11			23.64			48.52			0.51			9.46			3.31


			C9-89			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN70mm以内			100m			0.01006			252.52			143.52			8.38			101.01			35.35			2.54			1.44			0.08			1.02			0.36


			综合人工工日						小计																					26.18			49.95			0.59			10.48			3.67


			0.2447 工日						未计价材料费																					47.38


			清单项目综合单价																											90.87


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 70mm																					个			0.8908			13.6			12.11


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0077			5.15			0.04


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.0412			3.57			0.15


						机油																					kg			0.01			9			0.09


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.9534			0.3			0.29


						螺栓																					套			0.0372			0.21			0.01


						棉纱头																					kg			0.0103			5.57			0.06


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						破布																					kg			0.028			6			0.17


						热镀锌钢管 70mm																					m			1.0198			34.58			35.26


						砂轮片 φ400																					片			0.0356			11.58			0.41


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0068			11.06			0.08


						水																					m3			0.1991			4.57			0.91


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.002			3.3			0.01


						乙炔气																					kg			0.0007			18			0.01


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			49.95			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001005			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN50;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】																		计量

单位			m			工程

数量			58.332


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-4			镀锌钢管(螺纹连接)DN50mm以内			10m			0.1			212.93			362.94			5.19			85.17			29.81			21.29			36.29			0.52			8.52			2.98


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.00999			230.05			98.57			7.97			92.02			32.21			2.3			0.98			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					23.59			37.28			0.60			9.44			3.30


			0.2205 工日						未计价材料费																					35.34


			清单项目综合单价																											74.21


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 50mm																					个			0.933			10.03			9.36


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.037			3.57			0.13


						机油																					kg			0.0087			9			0.08


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.8219			0.3			0.25


						螺栓																					套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头																					kg			0.0082			6.5			0.05


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						破布																					kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN50																					m			1.02			25.47			25.98


						砂轮片 φ400																					片			0.0243			13.5			0.33


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0054			11.06			0.06


						水																					m3			0.1059			4.57			0.48


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.0015			2.83


						乙炔气																					kg			0.0005			15.44			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			37.28			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001006			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN40;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.061


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-3			镀锌钢管(螺纹连接)DN40mm以内			10m			0.1			204.37			285.9			5.65			81.75			28.61			20.44			28.59			0.57			8.18			2.86


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.00982			230.05			98.57			7.97			92.02			32.21			2.26			0.97			0.08			0.9			0.32


			综合人工工日						小计																					22.70			29.56			0.65			9.08			3.18


			0.2121 工日						未计价材料费																					27.63


			清单项目综合单价																											65.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 40mm																					个			1.223			5.88			7.19


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.0363			3.57			0.13


						机油																					kg			0.0105			9			0.09


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.7958			0.3			0.24


						螺栓																					套			0.0314			0.21			0.01


						棉纱头																					kg			0.0062			6.5			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						破布																					kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN40																					m			1.02			20.04			20.44


						砂轮片 φ400																					片			0.0257			13.5			0.35


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0053			11.06			0.06


						水																					m3			0.1014			4.57			0.46


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.0079			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.0015			2.83


						乙炔气																					kg			0.0005			15.44			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			29.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001007			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN32;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】																		计量

单位			m			工程

数量			85.730


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-2			镀锌钢管(螺纹连接)DN32mm以内			10m			0.10004			179.76			212.9			3.86			71.9			25.17			17.98			21.3			0.39			7.19			2.52


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.01001			230.05			98.57			7.97			92.02			32.21			2.3			0.99			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					20.28			22.29			0.47			8.11			2.84


			0.1896 工日						未计价材料费																					20.64


			清单项目综合单价																											53.99


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 32mm																					个			0.8073			4.89			3.95


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.037			3.57			0.13


						机油																					kg			0.0057			9			0.05


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.5029			0.3			0.15


						螺栓																					套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头																					kg			0.0062			6.5			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						破布																					kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN32																					m			1.0204			16.36			16.69


						砂轮片 φ400																					片			0.0145			13.5			0.2


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0054			11.06			0.06


						水																					m3			0.0991			4.57			0.45


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.0015			2.83


						乙炔气																					kg			0.0005			15.44			0.01


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			22.29			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001008			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN25;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】																		计量

单位			m			工程

数量			165.825


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-1			镀锌钢管(螺纹连接)DN25mm以内			10m			0.1			173.34			157.47			2.37			69.34			24.27			17.33			15.75			0.24			6.93			2.43


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.01001			230.05			98.57			7.97			92.02			32.21			2.3			0.99			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					19.63			16.74			0.32			7.85			2.75


			0.1835 工日						未计价材料费																					15.21


			清单项目综合单价																											47.29


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 25mm																					个			0.723			3.29			2.38


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10																					个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235																					kg			0.037			3.57			0.13


						机油																					kg			0.0049			9			0.04


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.3514			0.3			0.11


						螺栓																					套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头																					kg			0.0041			6.5			0.03


						平焊法兰 0.6MPa DN50																					片			0.001			20.32			0.02


						破布																					kg			0.02			6			0.12


						热镀锌钢管 DN25																					m			1.02			12.58			12.83


						砂轮片 φ400																					片			0.0116			13.5			0.16


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.0054			11.06			0.06


						水																					m3			0.0981			4.57			0.45


						无缝钢管 φ57×3																					m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50																					m			0.008			26.76			0.21


						氧气																					m3			0.0015			2.83


						乙炔气																					kg			0.0005			15.44			0.01


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			16.74			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901003001			项目

名称			水喷淋（雾）喷头【喷淋头;ZSTX-15型（K=80）直立型，动作温度93℃;】																		计量

单位			个			工程

数量			143.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-24			无吊顶喷头安装DN15mm以内			10个			0.1			129.47			156.04			2			51.79			18.13			12.95			15.6			0.2			5.18			1.81


			综合人工工日						小计																					12.95			15.61			0.20			5.18			1.81


			0.1210 工日						未计价材料费																					12.81


			清单项目综合单价																											35.75


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						ZSTX-15型（K=80）直立型喷淋头 温度93℃																					个			1.01			12.68			12.81


						镀锌管箍 DN25																					个			1.01			2.25			2.27


						镀锌丝堵 DN15																					个			0.1			0.93			0.09


						工业酒精 99.5%																					kg			0.005			6.86			0.03


						机油																					kg			0.003			7.72			0.02


						聚四氟乙烯生料带 宽20																					m			0.642			0.3			0.19


						棉纱头																					kg			0.01			6.5			0.07


						砂轮片 φ400																					片			0.01			11.58			0.12


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			15.61			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030807003001			项目

名称			低压法兰阀门【信号蝶阀 ;DN150;ZSXF-D-16;沟槽连接;(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-451			沟槽式阀门安装  DN150mm			个			1			23.54			1355.88						9.42			3.3			23.54			1355.88						9.42			3.3


			综合人工工日						小计																					23.54			1355.88						9.42			3.30


			0.2200 工日						未计价材料费																					1349.38


			清单项目综合单价																											1392.14


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						沟槽式法兰短管DN150																					个			2			116.45			232.9


						沟槽式刚性接头 DN150																					个			2			53.45			106.9


						其它材料费																					元			6.5			1			6.5


						信号蝶阀 ;DN150;ZSXF-D-16																					个			1			1009.58			1009.58


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1355.88			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901006001			项目

名称			水流指示器【水流指示器 ;ZSJZ-II-150;沟槽连接;(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-43			水流指示器法兰连接安装DN150mm以内			个			1			172.27			817.29			20.26			68.91			24.12			172.27			817.29			20.26			68.91			24.12


			综合人工工日						小计																					172.27			817.29			20.26			68.91			24.12


			1.6100 工日						未计价材料费																					764.58


			清单项目综合单价																											1102.85


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						带母螺栓																					kg			5.582			4.68			26.12


						电																					kW·h			0.215			0.76			0.16


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.687			7.9			5.43


						沟槽式法兰短管DN150																					个			2			116.45			232.9


						沟槽式刚性接头 DN150																					个			2			53.45			106.9


						厚漆																					kg			0.56			8.58			4.8


						铝牌																					个			1			0.25			0.25


						棉纱头																					kg			0.056			5.57			0.31


						破布																					kg			0.12			6			0.72


						清油																					kg			0.12			13.72			1.65


						砂轮片 φ100																					片			0.188			1.29			0.24


						砂轮片 φ400																					片			0.071			11.58			0.82


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			1.104			11.06			12.21


						水流指示器 DN150 150mm																					套			1			424.78			424.78


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			817.29			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030807003002			项目

名称			低压法兰阀门【闸阀;DN75;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-1277			低压法兰阀门DN80mm以内			个			1			52.43			363.07			2.33			20.97			7.34			52.43			363.07			2.33			20.97			7.34


			综合人工工日						小计																					52.43			363.07			2.33			20.97			7.34


			0.4900 工日						未计价材料费																					357.00


			清单项目综合单价																											446.14


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						低压法兰阀门																					个			1			357			357


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.165			7.9			1.3


						其它材料费																					元			3.33			1			3.33


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6																					kg			0.13			11.06			1.44


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			363.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001001			项目

名称			管道支吊架【型钢管道支架制作安装 ;】																		计量

单位			Kg			工程

数量			800.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-382			管道支架制作			100kg			0.01			255.73			456.92			199.57			102.29			35.8			2.56			4.57			2			1.02			0.36


			C10-383			管道支架安装			100kg			0.01			353.1			31.41			59.45			141.24			49.43			3.53			0.31			0.59			1.41			0.49


			综合人工工日						小计																					6.09			4.88			2.59			2.43			0.85


			0.0569 工日						未计价材料费																					3.69


			清单项目综合单价																											16.84


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.0303			7.9			0.24


						钢垫圈																					kg			0.0015			5.8			0.01


						钢垫圈																					kg			0.0042			4.97			0.02


						厚漆																					kg			0.0002			10


						黄砂																					m3			0.0001			158.11			0.02


						黄砂																					m3			0.0002			153.6			0.03


						机油 6～7#																					kg			0.0026			12.5			0.03


						精制六角螺栓																					kg			0.0068			5.62			0.04


						螺母																					kg			0.0142			7.2			0.1


						棉纱头																					kg			0.0134			6.5			0.09


						尼龙砂轮片 φ100×16×3																					片			0.0004			3.8


						破布																					kg						7


						普通木成材																					m3			0.0001			2262.64			0.23


						清油																					kg						16


						砂轮片 φ400																					片			0.0081			13.5			0.11


						水																					m3			0.0001			4.7


						水																					m3						3.5


						水泥 32.5级																					kg			0.1645			0.29			0.05


						碎石 5～32mm																					m3			0.0003			186.37			0.06


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.0029			9			0.03


						型钢																					kg			1.06			3.48			3.69


						氧气																					m3			0.0143			3.3			0.05


						乙炔气																					kg			0.0049			18			0.09


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			4.88			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003001			项目

名称			金属结构刷油【管道支架除锈、刷樟丹二道;灰色调和漆二道;】																		计量

单位			kg			工程

数量			800.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-7*0.2			一般钢结构手工除锈 轻锈			100kg			0.01			6.21			0.48			1.62			2.48			0.87			0.06						0.02			0.02			0.01


			C11-117			一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍			100kg			0.01			21.4			16.45			8.11			8.56			3			0.21			0.16			0.08			0.09			0.03


			C11-118			一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍			100kg			0.01			20.33			13.59			8.11			8.13			2.85			0.2			0.14			0.08			0.08			0.03


			C11-126			一般钢结构刷调和漆 第一遍			100kg			0.01			20.33			10.36			8.11			8.13			2.85			0.2			0.1			0.08			0.08			0.03


			C11-127			一般钢结构刷调和漆 第二遍			100kg			0.01			20.33			9.08			8.11			8.13			2.85			0.2			0.09			0.08			0.08			0.03


			综合人工工日						小计																					0.87			0.50			0.34			0.35			0.13


			0.0083 工日						未计价材料费																					0.43


			清单项目综合单价																											2.19


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆C53-1																					kg			0.0211			12			0.25


						调和漆																					kg			0.015			12			0.18


						钢丝刷子																					把			0.0003			1.8


						破布																					kg			0.0003			7


						汽油																					kg			0.0073			8.44			0.06


						铁砂布 2#																					张			0.0022			1


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			0.50			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201001001			项目

名称			管道刷油【管道刷樟丹二道;红色调和漆二道;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			1000.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-51			管道刷红丹防锈漆 第一遍			10m2			0.1			24.61			20.76						9.84			3.45			2.46			2.08						0.98			0.35


			C11-52			管道刷红丹防锈漆 第二遍			10m2			0.1			24.61			18.39						9.84			3.45			2.46			1.84						0.98			0.35


			C11-60			管道刷调和漆 第一遍			10m2			0.1			25.68			13.53						10.27			3.6			2.57			1.35						1.03			0.36


			C11-61			管道刷调和漆 第二遍			10m2			0.1			24.61			12.09						9.84			3.45			2.46			1.21						0.98			0.35


			综合人工工日						小计																					9.95			6.47						3.97			1.41


			0.0930 工日						未计价材料费																					5.70


			清单项目综合单价																											21.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆C53-1																					kg			0.277			12			3.32


						调和漆																					kg			0.198			12			2.38


						汽油																					kg			0.092			8.44			0.78


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			6.47			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030905002001			项目

名称			水灭火系统控制装置调试【水灭火系统控制装置调试 200点以下 ;】																		计量

单位			系统			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-229			水灭火系统控制装置调试 200点以下			系统			1			3827.04			105.24			158.1			1530.82			535.79			3827.04			105.24			158.1			1530.82			535.79


			综合人工工日						小计																					3827.04			105.24			158.10			1530.82			535.79


			34.1700 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6156.99


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2																					m			14.554			0.69			10.04


						电																					kW·h			104.5			0.76			79.42


						工业酒精 99.5%																					kg			0.152			6.86			1.04


						接地电阻测试仪																					台班			0.139			11.23			1.56


						塑料胶布带 20mm×50m																					卷			4.199			3.14			13.18


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			105.24			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003001			项目

名称			空调器【V-8F-1;多联室外机(顶出风);制冷量(KW)157;制热量(KW)175;额定电功率(KW)43.5;参数详见图纸设计  落地按装  含基础;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			V-8F-1;多联室外机(顶出风);制冷量(KW)184.5;制热量(KW)207.0;额定电功率(KW)53.25;最大电功率(KW)70.44;参数详见图纸设计  落地按装  含基础			组			1						140000															140000


			综合人工工日						小计																								140000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											140000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						V-8F-1;多联室外机(顶出风);制冷量(KW)184.5;制热量(KW)207.0;额定电功率(KW)53.25;最大电功率(KW)70.44;参数详见图纸设计  落地按装  含基础																					组			1			140000			140000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			140000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004001			项目

名称			空调器室内机【FP01H;风管型室内机;风量(m3/h)340;额定冷量(KW)2.8;额定热量(KW)3.2;机外余压(Pa)30;电功率(W)25;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-34			吊顶式风机盘管安装			台			1			101.65			4072.56			7.94			40.66			14.23			101.65			4072.56			7.94			40.66			14.23


			.独立费			减震装置			套			4						10															40


			综合人工工日						小计																					101.65			4112.56			7.94			40.66			14.23


			0.9500 工日						未计价材料费																					4000.00


			清单项目综合单价																											4277.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						等边角钢 ∟60×5																					kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20																					十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管																					台			1			4000			4000


						钢板 δ1.0～1.5 Q235																					kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置																					套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10																					十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜																					kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料																					kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14																					kg			1.24			3.42			4.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4112.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004002			项目

名称			空调器室内机【FP04H;风管型室内机;风量(m3/h)660;额定冷量(KW)5.6;额定热量(KW)6.3;机外余压(Pa)30;电功率(W)45;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】																		计量

单位			台			工程

数量			6.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-34			吊顶式风机盘管安装			台			1			101.65			4272.56			7.94			40.66			14.23			101.65			4272.56			7.94			40.66			14.23


			.独立费			减震装置			套			4						10															40


			综合人工工日						小计																					101.65			4312.56			7.94			40.66			14.23


			0.9500 工日						未计价材料费																					4200.00


			清单项目综合单价																											4477.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						等边角钢 ∟60×5																					kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20																					十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管																					台			1			4200			4200


						钢板 δ1.0～1.5 Q235																					kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置																					套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10																					十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜																					kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料																					kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14																					kg			1.24			3.42			4.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4312.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004003			项目

名称			空调器室内机【FP05H;风管型室内机;风量(m3/h)660;额定冷量(KW)6.3;额定热量(KW)7;机外余压(Pa)30;电功率(W)45;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】																		计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-34			吊顶式风机盘管安装			台			1			101.65			4572.56			7.94			40.66			14.23			101.65			4572.56			7.94			40.66			14.23


			.独立费			减震装置			套			4						10															40


			综合人工工日						小计																					101.65			4612.56			7.94			40.66			14.23


			0.9500 工日						未计价材料费																					4500.00


			清单项目综合单价																											4777.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						等边角钢 ∟60×5																					kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20																					十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管																					台			1			4500			4500


						钢板 δ1.0～1.5 Q235																					kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置																					套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10																					十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜																					kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料																					kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14																					kg			1.24			3.42			4.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4612.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004004			项目

名称			空调器室内机【FP06H;风管型室内机;风量(m3/h)1250;额定冷量(KW)9;额定热量(KW)10;机外余压(Pa)50;电功率(W)209;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】																		计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-34			吊顶式风机盘管安装			台			1			101.65			5072.56			7.94			40.66			14.23			101.65			5072.56			7.94			40.66			14.23


			.独立费			减震装置			套			4						10															40


			综合人工工日						小计																					101.65			5112.56			7.94			40.66			14.23


			0.9500 工日						未计价材料费																					5000.00


			清单项目综合单价																											5277.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						等边角钢 ∟60×5																					kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20																					十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管																					台			1			5000			5000


						钢板 δ1.0～1.5 Q235																					kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置																					套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10																					十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜																					kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料																					kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14																					kg			1.24			3.42			4.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5112.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004005			项目

名称			空调器室内机【FP07H;风管型室内机;风量(m3/h)1350;额定冷量(KW)10;额定热量(KW)11.2;机外余压(Pa)50;电功率(W)209;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】																		计量

单位			台			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-34			吊顶式风机盘管安装			台			1			101.65			5572.56			7.94			40.66			14.23			101.65			5572.56			7.94			40.66			14.23


			.独立费			减震装置			套			4						10															40


			综合人工工日						小计																					101.65			5612.56			7.94			40.66			14.23


			0.9500 工日						未计价材料费																					5500.00


			清单项目综合单价																											5777.04


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						等边角钢 ∟60×5																					kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20																					十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管																					台			1			5500			5500


						钢板 δ1.0～1.5 Q235																					kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置																					套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10																					十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜																					kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料																					kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14																					kg			1.24			3.42			4.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5612.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404033001			项目

名称			风扇【E-1;吸顶式换气扇;风量(m3/h)150;功率(W)28;电压(V)220 自带止回阀;详见图纸设计要求;】																		计量

单位			台			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-336			轴流排气扇安装			台			1			50.29			121.79						20.12			7.04			50.29			121.79						20.12			7.04


			综合人工工日						小计																					50.29			121.79						20.12			7.04


			0.4700 工日						未计价材料费																					120.00


			清单项目综合单价																											199.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2																					m			0.61			1.5			0.92


						冲击钻头 φ6～12																					根			0.03			2.57			0.08


						瓷接头 双路																					个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费																					元			0.05			1			0.05


						塑料膨胀管 φ8×50																					十个			0.42			0.86			0.36


						轴流排气扇																					台			1			120			120


						自攻螺钉 M4×65																					十个			0.42			0.31			0.13


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			121.79			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001001			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;钢板厚度0.6mm;活动及防晃支吊托架制安;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			15.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-91			(δ=0.6mm)镀锌薄钢板矩形风管安装无法兰周长450mm			10m2			0.1			242.89			4.54			2.32			97.16			34			24.29			0.45			0.23			9.72			3.4


			C7-90			(δ=0.6mm)镀锌薄钢板矩形风管制作无法兰周长450mm			10m2			0.1			364.87			373.76			44.79			145.95			51.08			36.49			37.38			4.48			14.6			5.11


			综合人工工日						小计																					60.78			37.83			4.71			24.32			8.51


			0.5680 工日						未计价材料费																					28.75


			清单项目综合单价																											136.15


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						槽钢 [5#～16#																					kg			0.206			3.38			0.7


						等边角钢 ∟20～30																					kg			0.5751			3.4			1.96


						等边角钢 ∟36～40																					kg			0.25			3.4			0.85


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.0251			7.9			0.2


						镀锌六角螺母 M12																					十个			0.2523			0.69			0.17


						精制带母镀锌螺栓 M8×75以下																					套			1.27			0.64			0.81


						尼龙砂轮片 φ400																					片			0.001			8.66			0.01


						膨胀螺栓 M12																					套			0.3651			1.03			0.38


						破布																					kg			0.02			7			0.14


						热镀锌钢板 δ0.5～1.2																					m2			1.15			25			28.75


						碳钢气焊条																					kg			0.005			12.86			0.06


						橡胶板 δ3～5																					m2			0.058			46.31			2.69


						氧气																					m3			0.0191			2.83			0.05


						乙炔气																					kg			0.007			18			0.13


						圆钢 φ5.5～9																					kg			0.274			3.42			0.94


						其他材料费																											-			-0.01			-			-


						材料费小计																											-			37.83			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001002			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;钢板厚度0.5mm;活动及防晃支吊托架制安;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			37.338


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-89			(δ=0.5mm)镀锌薄钢板矩形风管安装无法兰周长320mm			10m2			0.10059			281.41			4.92			2.32			112.56			39.4			28.31			0.49			0.23			11.32			3.96


			C7-88			(δ=0.5mm)镀锌薄钢板矩形风管制作无法兰周长320mm			10m2			0.10059			421.58			323.85			44.79			168.63			59.02			42.41			32.58			4.51			16.96			5.94


			综合人工工日						小计																					70.72			33.07			4.74			28.28			9.90


			0.6609 工日						未计价材料费																					23.14


			清单项目综合单价																											146.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						槽钢 [5#～16#																					kg			0.2073			3.38			0.7


						等边角钢 ∟20～30																					kg			0.8248			3.4			2.8


						等边角钢 ∟36～40																					kg			0.2314			3.4			0.79


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.0252			7.9			0.2


						镀锌六角螺母 M12																					十个			0.3682			0.69			0.25


						精制带母镀锌螺栓 M8×75以下																					套			2.0219			0.64			1.29


						尼龙砂轮片 φ400																					片			0.002			8.66			0.02


						膨胀螺栓 M12																					套			0.6538			1.03			0.67


						破布																					kg			0.0201			7			0.14


						热镀锌钢板 δ0.5～1.2																					m2			1.1568			20			23.14


						碳钢气焊条																					kg			0.005			12.86			0.06


						橡胶板 δ3～5																					m2			0.0382			46.31			1.77


						氧气																					m3			0.0192			2.83			0.05


						乙炔气																					kg			0.007			18			0.13


						圆钢 φ5.5～9																					kg			0.3069			3.42			1.05


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			33.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703007001			项目

名称			碳钢风口、散 流器、百叶窗【防雨百叶，带防虫网   ;250X200   ;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			防雨百叶，带防虫网   ;250X200			个			1						37															37


			综合人工工日						小计																								37.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											37.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						防雨百叶，带防虫网   ;250X200																					个			1			37			37


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			37.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703007002			项目

名称			碳钢风口、散 流器、百叶窗【防雨百叶，带防虫网   ;200X200   ;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			防雨百叶，带防虫网   ;200X200			个			1						37															37


			综合人工工日						小计																								37.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											37.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						防雨百叶，带防虫网   ;200X200																					个			1			37			37


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			37.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701009001			项目

名称			金属壳体【风机、风阀用型钢支架、吊架制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-68			50kg以上设备支架CG327制作			100kg			0.01			330.63			393.99			28.76			132.25			46.29			3.31			3.94			0.29			1.32			0.46


			C7-69			50kg以上设备支架CG327安装			100kg			0.01			54.57			0.67			1.55			21.83			7.64			0.55			0.01			0.02			0.22			0.08


			综合人工工日						小计																					3.86			3.95			0.31			1.54			0.54


			0.0360 工日						未计价材料费																					3.62


			清单项目综合单价																											10.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ4																					kg			0.0083			3.73			0.03


						精制带母镀锌螺栓 M14×75																					套			0.03			1.34			0.04


						精制带母镀锌螺栓 M20×101～150																					套			0.015			4.18			0.06


						砂轮片 φ400																					片			0.0115			11.58			0.13


						型钢																					kg			1.04			3.48			3.62


						氧气																					m3			0.0072			2.83			0.02


						乙炔气																					kg			0.0026			15.44			0.04


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			3.95			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003002			项目

名称			金属结构刷油【风管法兰、支吊架刷防锈漆二遍;】																		计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-7F11.11.3			一般钢结构手工除锈 轻锈			100kg			0.01			6.21			0.42			1.62			2.48			0.87			0.06						0.02			0.02			0.01


			C11-119			一般钢结构刷防锈漆 第一遍			100kg			0.01			21.4			13.4			8.11			8.56			3			0.21			0.13			0.08			0.09			0.03


			C11-120			一般钢结构刷防锈漆 第二遍			100kg			0.01			20.33			11.47			8.11			8.13			2.85			0.2			0.11			0.08			0.08			0.03


			C11-126			一般钢结构刷调和漆 第一遍			100kg			0.01			20.33			10.36			8.11			8.13			2.85			0.2			0.1			0.08			0.08			0.03


			C11-127			一般钢结构刷调和漆 第二遍			100kg			0.01			20.33			9.08			8.11			8.13			2.85			0.2			0.09			0.08			0.08			0.03


			综合人工工日						小计																					0.87			0.44			0.34			0.35			0.13


			0.0083 工日						未计价材料费																					0.38


			清单项目综合单价																											2.13


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						调和漆																					kg			0.015			12			0.18


						酚醛防锈漆																					kg			0.017			12			0.2


						钢丝刷子																					把			0.0003			1.54


						破布																					kg			0.0003			6


						汽油																					kg			0.007			8.44			0.06


						铁砂布 2#																					张			0.0022			0.86


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			0.44			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030704001001			项目

名称			通风工程检测、调试【第7册通风空调系统调试费;】																		计量

单位			系统			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			**			第7册通风空调系统调试费			项			1			217.31			651.92						86.92			30.42			217.31			651.92						86.92			30.42


			综合人工工日						小计																					217.31			651.92						86.92			30.42


			217.3100 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											986.57


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						系统调试材料费																					元			651.92			1			651.92


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			651.92			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030903003001			项目

名称			铜管【冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管;应符合国标 GB/T1527-2006要求;根据设计图纸自行报价，结算不调整;】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管			项			1						10000															10000


			综合人工工日						小计																								10000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											10000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管																					项			1			10000			10000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			10000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001001			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN40(安装高度及部位综合);】																		计量

单位			m			工程

数量			25.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-163			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN40mm以内			10m			0.1			293.18			265.78			0.83			117.27			41.05			29.32			26.58			0.08			11.73			4.11


			综合人工工日						小计																					29.32			26.58			0.08			11.73			4.11


			0.2740 工日						未计价材料费																					22.33


			清单项目综合单价																											71.82


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.001			6			0.01


						钢锯条																					根			0.267			0.24			0.06


						厚漆																					kg			0.014			10			0.14


						黄砂																					m3			0.0002			158.11			0.03


						机油																					kg			0.017			7.72			0.13


						尼龙砂轮片 φ400																					片			0.005			8.66			0.04


						破布																					kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN40																					m			1.02			21.89			22.33


						室内镀锌钢管接头零件 DN40																					个			0.716			5.04			3.61


						水																					m3			0.013			4.57			0.06


						水泥 32.5级																					kg			0.069			0.29			0.02


						线麻																					kg			0.0014			10.29			0.01


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			26.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001002			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN32(安装高度及部位综合);】																		计量

单位			m			工程

数量			98.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-162			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN32mm以内			10m			0.09999			246.1			222.01			0.83			98.44			34.45			24.61			22.2			0.08			9.84			3.44


			综合人工工日						小计																					24.61			22.20			0.08			9.84			3.44


			0.2300 工日						未计价材料费																					17.61


			清单项目综合单价																											60.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						单管卡子 DN50																					个			0.206			1.24			0.26


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.015			5.15			0.08


						钢锯条																					根			0.241			0.24			0.06


						管子托钩 DN25																					个			0.116			1.31			0.15


						厚漆																					kg			0.012			8.58			0.1


						黄砂																					m3			0.001			153.6			0.15


						机油																					kg			0.016			9			0.14


						尼龙砂轮片 φ400																					片			0.005			8.66			0.04


						破布																					kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN32																					m			1.0199			17.27			17.61


						室内镀锌钢管接头零件 DN32																					个			0.8029			4.19			3.36


						水																					m3			0.009			3.5			0.03


						水泥 32.5级																					kg			0.45			0.29			0.13


						线麻																					kg			0.0012			10.29			0.01


						其他材料费																											-			0.02			-			-


						材料费小计																											-			22.20			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001003			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN25(安装高度及部位综合);】																		计量

单位			m			工程

数量			15.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-161			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN25mm以内			10m			0.1			246.1			180.94			0.83			98.44			34.45			24.61			18.09			0.08			9.84			3.45


			综合人工工日						小计																					24.61			18.10			0.08			9.84			3.45


			0.2300 工日						未计价材料费																					14.03


			清单项目综合单价																											56.08


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						单管卡子 DN25																					个			0.206			0.68			0.14


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.044			6			0.26


						钢锯条																					根			0.255			0.24			0.06


						管子托钩 DN25																					个			0.116			1.31			0.15


						厚漆																					kg			0.013			10			0.13


						黄砂																					m3			0.001			158.11			0.16


						机油																					kg			0.017			7.72			0.13


						尼龙砂轮片 φ400																					片			0.005			8.66			0.04


						破布																					kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN25																					m			1.02			13.75			14.03


						室内镀锌钢管接头零件 DN25																					个			0.978			2.82			2.76


						水																					m3			0.008			4.57			0.04


						水泥 32.5级																					kg			0.42			0.29			0.12


						线麻																					kg			0.0013			10.29			0.01


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			18.10			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001004			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN20(安装高度及部位综合);】																		计量

单位			m			工程

数量			27.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-160			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN20mm以内			10m			0.1			204.37			124.8						81.75			28.61			20.44			12.48						8.18			2.86


			综合人工工日						小计																					20.44			12.48						8.18			2.86


			0.1910 工日						未计价材料费																					9.27


			清单项目综合单价																											43.96


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						单管卡子 DN25																					个			0.129			0.68			0.09


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.039			5.15			0.2


						钢锯条																					根			0.341			0.24			0.08


						管子托钩 DN20																					个			0.144			1.14			0.16


						厚漆																					kg			0.012			8.58			0.1


						黄砂																					m3			0.001			153.6			0.15


						机油																					kg			0.017			9			0.15


						破布																					kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN20																					m			1.02			9.09			9.27


						室内镀锌钢管接头零件 DN20																					个			1.152			1.79			2.06


						水																					m3			0.006			3.5			0.02


						水泥 32.5级																					kg			0.371			0.29			0.11


						线麻																					kg			0.0012			10.29			0.01


						其他材料费																											-			0.02			-			-


						材料费小计																											-			12.48			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031208002001			项目

名称			管道绝热【难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;70<DN≤100;厚度45mm;】																		计量

单位			m			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-2293换			橡塑保温套管安装管道 厚度45mm			10m			0.1			24.08			554.21						9.63			3.37			2.41			55.42						0.96			0.34


			综合人工工日						小计																					2.41			55.42						0.96			0.34


			0.0225 工日						未计价材料费																					55.42


			清单项目综合单价																											59.13


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保温扎带																					卷			1.228			3.6			4.42


						橡塑保温套管																					m			1.02			50			51


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			55.42			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031208002002			项目

名称			管道绝热【难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;DN≤50;厚度40mm;】																		计量

单位			m			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-2292			橡塑保温套管安装管道 厚度40mm			10m			0.1			23.54			395.41						9.42			3.3			2.35			39.54						0.94			0.33


			综合人工工日						小计																					2.35			39.54						0.94			0.33


			0.0220 工日						未计价材料费																					39.54


			清单项目综合单价																											43.16


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						保温扎带																					卷			1.067			3.6			3.84


						橡塑保温套管																					m			1.02			35			35.7


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			39.54			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003001			项目

名称			套管【过墙过楼钢套管;DN100;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-399			过墙过楼板钢套管制作、安装DN100mm以内			10个			0.1			268.57			192.15			17.85			107.43			37.6			26.86			19.22			1.79			10.74			3.76


			综合人工工日						小计																					26.86			19.22			1.79			10.74			3.76


			0.2510 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											62.37


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						焊接钢管 DN100																					m			0.305			56.38			17.2


						石棉绒																					kg			0.285			2.4			0.68


						水泥 32.5级																					kg			0.667			0.29			0.19


						油浸麻丝																					kg			0.136			8.4			1.14


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			19.22			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003002			项目

名称			套管【过墙过楼钢套管;DN80;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-398			过墙过楼板钢套管制作、安装DN80mm以内			10个			0.1			196.88			145.68			17.85			78.75			27.56			19.69			14.57			1.79			7.88			2.76


			综合人工工日						小计																					19.69			14.57			1.79			7.88			2.76


			0.1840 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											46.69


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						焊接钢管 DN80																					m			0.305			43.34			13.22


						石棉绒																					kg			0.19			2.4			0.46


						水泥 32.5级																					kg			0.445			0.29			0.13


						油浸麻丝																					kg			0.091			8.4			0.76


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			14.57			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001002			项目

名称			管道支吊架【型钢支吊架制作安装;】																		计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-382			管道支架制作			100kg			0.01			255.73			452.26			199.57			102.29			35.8			2.56			4.52			2			1.02			0.36


			C10-383			管道支架安装			100kg			0.01			353.1			29.61			59.45			141.24			49.43			3.53			0.3			0.59			1.41			0.49


			综合人工工日						小计																					6.09			4.82			2.59			2.43			0.85


			0.0569 工日						未计价材料费																					3.69


			清单项目综合单价																											16.78


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.0303			7.9			0.24


						钢垫圈																					kg			0.0057			4.97			0.03


						厚漆																					kg			0.0002			8.58


						黄砂																					m3			0.0003			227			0.07


						机油 6～7#																					kg			0.0026			10.72			0.03


						精制六角螺栓																					kg			0.0068			4.82			0.03


						螺母																					kg			0.0142			6.17			0.09


						棉纱头																					kg			0.0134			5.57			0.07


						尼龙砂轮片 φ100×16×3																					片			0.0004			3.26


						破布																					kg						6


						普通木成材																					m3			0.0001			2262.64			0.23


						清油																					kg						13.72


						砂轮片 φ400																					片			0.0081			11.58			0.09


						水																					m3			0.0001			4.57


						水泥 32.5级																					kg			0.1645			0.29			0.05


						碎石 5～32mm																					m3			0.0003			159.53			0.05


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.0029			7.72			0.02


						型钢																					kg			1.06			3.48			3.69


						氧气																					m3			0.0143			2.83			0.04


						乙炔气																					kg			0.0049			15.44			0.08


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			4.82			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031202003001			项目

名称			一般钢结构防腐蚀【型钢支架除锈后刷樟丹防锈漆两道;调和漆两道;】																		计量

单位			Kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-7*0.2			一般钢结构手工除锈 轻锈			100kg			0.01			6.21			0.42			1.62			2.48			0.87			0.06						0.02			0.02			0.01


			C11-117+118			一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍			100kg			0.01			41.73			28.15			16.22			16.69			5.84			0.42			0.28			0.16			0.17			0.06


			C11-126+127			一般钢结构刷调和漆 第一遍			100kg			0.01			40.66			20.76			16.22			16.26			5.69			0.41			0.21			0.16			0.16			0.06


			综合人工工日						小计																					0.89			0.48			0.34			0.35			0.13


			0.0083 工日						未计价材料费																					0.42


			清单项目综合单价																											2.19


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆C53-1																					kg			0.0211			11.1			0.23


						调和漆																					kg			0.015			12.88			0.19


						钢丝刷子																					把			0.0003			1.54


						破布																					kg			0.0003			6


						汽油																					kg			0.0073			8.44			0.06


						铁砂布 2#																					张			0.0022			0.86


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			0.48			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030408008001			项目

名称			防火堵洞【有机防火堵料;含安装费;】																		计量

单位			m3			工程

数量			0.560


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			有机防火堵料			m3			1						16000															16000


			综合人工工日						小计																								16000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											16000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						有机防火堵料																					m3			1			16000			16000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			16000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006001			项目

名称			塑料管【PP-R管DN50;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			26.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-238			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 50/63mm			10m			0.1			149.8			326.66			1.47			59.92			20.97			14.98			32.67			0.15			5.99			2.1


			综合人工工日						小计																					14.98			32.67			0.15			5.99			2.10


			0.1400 工日						未计价材料费																					31.03


			清单项目综合单价																											55.89


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN50冷水																					m			1.02			25.42			25.93


						PP-R给水管管件 DN50冷水																					个			1.02			5			5.1


						管子托钩 DN50																					个			0.694			2.12			1.47


						其它材料费																					元			0.185			0.9			0.17


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			32.67			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006002			项目

名称			塑料管【PP-R管DN40;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			18.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-237			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 40/50mm			10m			0.1			149.8			210.05			0.94			59.92			20.97			14.98			21.01			0.09			5.99			2.1


			综合人工工日						小计																					14.98			21.00			0.09			5.99			2.10


			0.1400 工日						未计价材料费																					19.42


			清单项目综合单价																											44.16


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN40冷水																					m			1.02			16.04			16.36


						PP-R给水管管件 DN40冷水																					个			1.02			3			3.06


						管子托钩 DN40																					个			0.763			1.89			1.44


						其它材料费																					元			0.158			0.9			0.14


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			21.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006003			项目

名称			塑料管【PP-R管DN32;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			36.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-236			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 32/40mm			10m			0.1			126.26			149.46			0.94			50.5			17.68			12.63			14.95			0.09			5.05			1.77


			综合人工工日						小计																					12.63			14.95			0.09			5.05			1.77


			0.1180 工日						未计价材料费																					13.54


			清单项目综合单价																											34.49


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN32冷水																					m			1.02			10.27			10.48


						PP-R给水管管件 DN32冷水																					个			1.02			3			3.06


						管子托钩 DN32																					个			0.831			1.54			1.28


						其它材料费																					元			0.1461			0.9			0.13


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			14.95			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006004			项目

名称			塑料管【PP-R管DN25;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			48.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-235			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 25/32mm			10m			0.1			126.26			101.53			0.54			50.5			17.68			12.63			10.15			0.05			5.05			1.77


			综合人工工日						小计																					12.63			10.15			0.05			5.05			1.77


			0.1180 工日						未计价材料费																					8.83


			清单项目综合单价																											29.65


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN25冷水																					m			1.02			6.66			6.79


						PP-R给水管管件 DN25冷水																					个			1.02			2			2.04


						管子托钩 DN25																					个			0.925			1.31			1.21


						其它材料费																					元			0.1205			0.9			0.11


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			10.15			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006005			项目

名称			塑料管【PP-R管DN20;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			58.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-234			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 20/25mm			10m			0.1			111.28			71.88			0.54			44.51			15.58			11.13			7.19			0.05			4.45			1.56


			综合人工工日						小计																					11.13			7.19			0.05			4.45			1.56


			0.1040 工日						未计价材料费																					5.78


			清单项目综合单价																											24.38


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN20冷水																					m			1.02			4.17			4.25


						PP-R给水管管件 DN20冷水																					个			1.02			1.5			1.53


						管子托钩 DN20																					个			1.141			1.14			1.3


						其它材料费																					元			0.116			0.9			0.1


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			7.19			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006006			项目

名称			塑料管【PP-R管DN15;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			65.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-233			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 15/20mm			10m			0.1			111.28			51.63			0.54			44.51			15.58			11.13			5.16			0.05			4.45			1.56


			综合人工工日						小计																					11.13			5.16			0.05			4.45			1.56


			0.1040 工日						未计价材料费																					3.75


			清单项目综合单价																											22.35


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN15冷水																					m			1.02			2.88			2.94


						PP-R给水管管件 DN15冷水																					个			1.02			0.8			0.82


						管子托钩 DN15																					个			1.301			1.01			1.31


						其它材料费																					元			0.105			0.9			0.09


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5.16			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006007			项目

名称			塑料管【PP-R管DN32;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-236			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 32/40mm			10m			0.1			126.26			259.01			0.94			50.5			17.68			12.63			25.9			0.09			5.05			1.77


			综合人工工日						小计																					12.63			25.90			0.09			5.05			1.77


			0.1180 工日						未计价材料费																					24.49


			清单项目综合单价																											45.44


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN32热水																					m			1.02			20.71			21.12


						PP-R给水管管件 DN32热水																					个			1.02			3.3			3.37


						管子托钩 DN32																					个			0.831			1.54			1.28


						其它材料费																					元			0.1461			0.9			0.13


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			25.90			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006008			项目

名称			塑料管【PP-R管DN25;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			29.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-235			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 25/32mm			10m			0.1			126.26			167.63			0.54			50.5			17.68			12.63			16.76			0.05			5.05			1.77


			综合人工工日						小计																					12.63			16.76			0.05			5.05			1.77


			0.1180 工日						未计价材料费																					15.44


			清单项目综合单价																											36.26


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN25热水																					m			1.02			12.94			13.2


						PP-R给水管管件 DN25热水																					个			1.02			2.2			2.24


						管子托钩 DN25																					个			0.925			1.31			1.21


						其它材料费																					元			0.1205			0.9			0.11


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			16.76			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006009			项目

名称			塑料管【PP-R管DN20;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			36.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-234			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 20/25mm			10m			0.1			111.28			117.78			0.54			44.51			15.58			11.13			11.78			0.05			4.45			1.56


			综合人工工日						小计																					11.13			11.78			0.05			4.45			1.56


			0.1040 工日						未计价材料费																					10.37


			清单项目综合单价																											28.97


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN20热水																					m			1.02			8.37			8.54


						PP-R给水管管件 DN20热水																					个			1.02			1.8			1.84


						管子托钩 DN20																					个			1.141			1.14			1.3


						其它材料费																					元			0.116			0.9			0.1


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			11.78			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006010			项目

名称			塑料管【PP-R管DN15;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			31.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-233			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 15/20mm			10m			0.1			111.28			80.49			0.54			44.51			15.58			11.13			8.05			0.05			4.45			1.56


			综合人工工日						小计																					11.13			8.05			0.05			4.45			1.56


			0.1040 工日						未计价材料费																					6.64


			清单项目综合单价																											25.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN15热水																					m			1.02			5.61			5.72


						PP-R给水管管件 DN15热水																					个			1.02			0.9			0.92


						管子托钩 DN15																					个			1.301			1.01			1.31


						其它材料费																					元			0.105			0.9			0.09


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			8.05			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413002001			项目

名称			凿（压）槽【混凝土墙面开槽;DN20、DN15;】																		计量

单位			m			工程

数量			11.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-971			配管混凝土刨沟 DN20mm			10m			0.1			125.19			4.64						50.08			17.53			12.52			0.46						5.01			1.75


			综合人工工日						小计																					12.52			0.46						5.01			1.75


			0.1170 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											19.74


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						黄砂																					m3			0.0011			227			0.25


						水泥 32.5级																					kg			0.4463			0.48			0.21


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			0.46			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006011			项目

名称			塑料管【室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110mm以内;】																		计量

单位			m			工程

数量			86.900


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-311			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110mm以内			10m			0.1			235.4			215.93			1.59			94.16			32.96			23.54			21.59			0.16			9.42			3.3


			综合人工工日						小计																					23.54			21.60			0.16			9.42			3.30


			0.2200 工日						未计价材料费																					18.11


			清单项目综合单价																											58.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						扁钢 ＜-59																					kg			0.16			3.64			0.58


						丙酮																					kg			0.033			5.15			0.17


						承插塑料排水管 dn110																					m			0.852			18.58			15.83


						承插塑料排水管件 dn110																					个			1.138			2			2.28


						电																					kW·h			0.224			0.76			0.17


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.003			7.9			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.008			6			0.05


						钢锯条																					根			0.438			0.21			0.09


						精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50																					套			0.7			0.33			0.23


						聚氯乙烯热熔密封胶																					kg			0.022			10.72			0.24


						棉纱头																					kg			0.03			5.57			0.17


						膨胀螺栓 M16×200																					套			0.432			2.74			1.18


						其它材料费																					元			0.2			1			0.2


						水																					m3			0.031			4.57			0.14


						铁砂布 2#																					张			0.09			0.86			0.08


						透气帽(铅丝球) DN100																					个			0.05			3.27			0.16


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			21.60			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006012			项目

名称			塑料管【室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内;】																		计量

单位			m			工程

数量			69.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-309			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内			10m			0.1			155.15			82.26			1.59			62.06			21.72			15.52			8.23			0.16			6.21			2.17


			综合人工工日						小计																					15.52			8.22			0.16			6.21			2.17


			0.1450 工日						未计价材料费																					6.19


			清单项目综合单价																											32.28


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						扁钢 ＜-59																					kg			0.06			3.64			0.22


						丙酮																					kg			0.017			5.15			0.09


						承插塑料排水管 dn50																					m			0.967			4.54			4.39


						承插塑料排水管件 dn50																					个			0.902			2			1.8


						电																					kW·h			0.15			0.76			0.11


						电焊条 J422 φ3.2																					kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#																					kg			0.005			6			0.03


						钢锯条																					根			0.051			0.21			0.01


						精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50																					套			0.52			0.33			0.17


						聚氯乙烯热熔密封胶																					kg			0.011			10.72			0.12


						棉纱头																					kg			0.021			5.57			0.12


						膨胀螺栓 M12×200																					套			0.274			3			0.82


						其它材料费																					元			0.15			1			0.15


						水																					m3			0.016			4.57			0.07


						铁砂布 2#																					张			0.07			0.86			0.06


						透气帽(铅丝球) DN50																					个			0.026			1.66			0.04


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			8.22			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031006012001			项目

名称			电热水器、 开水炉【额定电压:220V~/50HZ;额定容量:40L;能效等级:一级能效额定功率:3200W;额定压力:0.8MPa;温度设定范围:30℃℃-75℃;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			电热水器、 开水炉			元			1						900															900


			综合人工工日						小计																								900.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											900.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电热水器、 开水炉																					元			1			900			900


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			900.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004010001			项目

名称			淋浴器【钢管组成淋浴器安装 冷热水;】																		计量

单位			套			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-718			钢管组成淋浴器安装 冷热水			10组			0.1			599.2			2589.88						239.68			83.89			59.92			258.99						23.97			8.39


			综合人工工日						小计																					59.92			258.99						23.97			8.39


			0.5600 工日						未计价材料费																					200.00


			清单项目综合单价																											351.27


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						单管卡子 DN25																					个			1.05			0.68			0.71


						镀锌活接头 DN15																					个			1.01			3.89			3.93


						镀锌三通 DN15																					个			1.01			1.71			1.73


						镀锌弯头 DN15																					个			3.03			1.18			3.58


						钢锯条																					根			0.3			0.21			0.06


						硅酮密封胶																					L			0.1			68.6			6.86


						厚漆																					kg			0.06			8.58			0.51


						机油																					kg			0.04			9			0.36


						莲蓬喷头 100×15 铜镀铬																					个			1			200			200


						螺纹截止阀 J11T-16 DN15																					个			2.02			12.78			25.82


						热镀锌钢管 DN15																					m			2.5			6.11			15.28


						线麻																					kg			0.015			10.29			0.15


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			258.99			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004006001			项目

名称			大便器【蹲式大便器安装 瓷高水箱;】																		计量

单位			组			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-694			蹲式大便器安装 瓷高水箱			10组			0.1			878.47			5491.03						351.39			122.99			87.85			549.1						35.14			12.3


			综合人工工日						小计																					87.85			549.10						35.14			12.30


			0.8210 工日						未计价材料费																					520.15


			清单项目综合单价																											684.39


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						标准砖 240×115×53																					百块			0.16			40.8			6.53


						瓷蹲式座便器高水箱配件																					套			1.01			12			12.12


						大便器密封圈																					个			1.1			12.43			13.67


						蹲式陶瓷大便器																					套			1.01			380			383.8


						钢锯条																					根			0.2			0.21			0.04


						硅酮密封胶																					L			0.1			68.6			6.86


						厚漆																					kg			0.032			8.58			0.27


						机油																					kg			0.015			9			0.14


						角阀																					个			1.01			15			15.15


						金属软管																					个			1.01			8			8.08


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.312			0.8			0.25


						陶瓷高水箱																					个			1.01			100			101


						线麻																					kg			0.015			10.29			0.15


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.02			7.72			0.15


						油灰																					kg			0.5			1.29			0.65


						自攻螺钉 M6×50																					十个			0.312			0.76			0.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			549.10			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004007001			项目

名称			小便器【挂斗式自动冲洗小便器安装 一联;】																		计量

单位			组			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-708			挂斗式自动冲洗小便器安装 一联			10套			0.1			447.26			7632.97						178.9			62.62			44.73			763.3						17.89			6.26


			综合人工工日						小计																					44.73			763.30						17.89			6.26


			0.4180 工日						未计价材料费																					730.23


			清单项目综合单价																											832.18


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢锯条																					根			0.1			0.21			0.02


						硅酮密封胶																					L			0.1			68.6			6.86


						厚漆																					kg			0.038			8.58			0.33


						机油																					kg			0.02			9			0.18


						角阀																					个			1.01			15			15.15


						金属软管																					个			1.01			8			8.08


						普通型陶瓷小便器 挂式																					套			1.01			500			505


						铅板 δ2.6～3																					kg			0.08			16.29			1.3


						水箱进水嘴 DN15																					个			1.01			22.63			22.86


						水箱自动冲洗阀 DN20																					套			1.01			50			50.5


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.728			0.8			0.58


						陶瓷高水箱																					个			1.01			100			101


						线麻																					kg			0.01			10.29			0.1


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.025			7.72			0.19


						油灰																					kg			0.07			1.29			0.09


						自动平便配件 (一联)																					套			1.01			50			50.5


						自攻螺钉 M6×50																					十个			0.728			0.76			0.55


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			763.30			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004003001			项目

名称			洗脸盆【不锈钢水槽冷水;】																		计量

单位			组			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-673			洗脸盆安装 铜管冷热水			10组			0.1			480.43			8836.68						192.17			67.26			48.04			883.67						19.22			6.73


			综合人工工日						小计																					48.04			883.67						19.22			6.73


			0.4490 工日						未计价材料费																					874.66


			清单项目综合单价																											957.66


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						防腐油																					kg			0.05			5.15			0.26


						钢锯条																					根			0.3			0.21			0.06


						硅酮密封胶																					L			0.1			68.6			6.86


						厚漆																					kg			0.032			8.58			0.27


						机油																					kg			0.02			9			0.18


						角阀																					个			2.02			15			30.3


						金属软管																					个			2.02			8			16.16


						立式水嘴 DN15																					个			2.02			85			171.7


						塑料膨胀管 φ6×50																					十个			0.624			0.8			0.5


						洗脸盆下水口(铜)																					个			1.01			50			50.5


						洗面盆																					套			1.01			600			606


						线麻																					kg			0.015			10.29			0.15


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.015			7.72			0.12


						油灰																					kg			0.1			1.29			0.13


						自攻螺钉 M6×50																					十个			0.624			0.76			0.47


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			883.67			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031003001001			项目

名称			螺纹阀门【铜截止阀DN50;螺纹连接】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-423			螺纹阀 DN50mm			个			1			25.68			257.73						10.27			3.6			25.68			257.73						10.27			3.6


			综合人工工日						小计																					25.68			257.73						10.27			3.60


			0.2400 工日						未计价材料费																					238.03


			清单项目综合单价																											297.28


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌活接头 DN50																					个			1.01			18.6			18.79


						钢锯条																					根			0.32			0.21			0.07


						厚漆																					kg			0.02			8.58			0.17


						机油																					kg			0.016			7.72			0.12


						棉纱头																					kg			0.03			5.57			0.17


						砂纸																					张			0.3			0.94			0.28


						铜截止阀DN50																					个			1.01			235.67			238.03


						线麻																					kg			0.002			10.29			0.02


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.01			7.72			0.08


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			257.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004014001			项目

名称			给、排水附（配）件【不锈钢地漏;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-749			地漏安装 DN50mm以内			10个			0.1			162.64			823.88						65.06			22.77			16.26			82.39						6.51			2.28


			综合人工工日						小计																					16.26			82.39						6.51			2.28


			0.1520 工日						未计价材料费																					80.00


			清单项目综合单价																											107.44


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						焊接钢管 DN50																					m			0.1			20.14			2.01


						厚漆																					kg			0.01			8.58			0.09


						普通地漏 DN50																					个			1			80			80


						水泥 32.5级																					kg			0.6			0.48			0.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			82.39			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031003013001			项目

名称			水表【螺纹水表安装 DN50mm以内;】																		计量

单位			组（个）			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-631			螺纹水表安装 DN50mm以内			组			1			81.32			187.09						32.53			11.38			81.32			187.09						32.53			11.38


			综合人工工日						小计																					81.32			187.09						32.53			11.38


			0.7600 工日						未计价材料费																					120.00


			清单项目综合单价																											312.32


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						钢锯条																					根			0.34			0.21			0.07


						厚漆																					kg			0.03			8.58			0.26


						机油																					kg			0.012			9			0.11


						螺纹水表 DN50																					只			1			120			120


						螺纹闸阀 Z15T-10K DN50																					个			1.01			64.73			65.38


						线麻																					kg			0.003			10.29			0.03


						橡胶板 δ1～15																					kg			0.16			7.72			1.24


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			187.09			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001003			项目

名称			抗震支架【各专业侧、双向抗震支架;规格综合考虑;表面镀锌处理;整套,含安装  自行深化  结算不调整】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			各专业侧、双向抗震支架;规格综合考虑;表面镀锌处理;整套,含安装  自行深化  结算不调整			项			1						10000															10000


			综合人工工日						小计																								10000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											10000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						各专业侧、双向抗震支架;规格综合考虑;表面镀锌处理;整套,含安装  自行深化  结算不调整																					项			1			10000			10000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			10000.00			-








表－09 分部分项综合单价分析表(要素组价)


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017001			项目

名称			配电箱【配电箱8AL1;无端子接线;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			2.27			107			242.89


			材料			电力复合脂									kg			0.41			17.15			7.03


						酚醛磁漆									kg			0.01			12.86			0.13


						钢垫板									kg			0.15			3.77			0.57


						焊锡丝									kg			0.08			42.88			3.43


						黄漆布带 20mm×40m									卷			1.89			17.15			32.41


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫									套			2.1			1.1			2.31


						裸铜线 10mm2									kg			0.23			56.42			12.98


						配电箱8AL1									台			1			1500			1500


						破布									kg			0.3			7			2.1


						破布									kg			0.1			6			0.6


						塑料软管									kg			0.18			15.78			2.84


						塑料软管 dn6									m			3			1.89			5.67


						铁砂布 2#									张			1			0.86			0.86


						铁砂布 2#									张			3			1			3


						铜接线端子 DT-10mm2									个			2.03			2.43			4.93


						无光调和漆									kg			0.03			12.86			0.39


						异型塑料管 dn2.5～5									m			0.75			1.17			0.88


						自粘橡胶带 20mm×5m									卷			0.15			12.43			1.86


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017002			项目

名称			配电箱【A型应急照明配电箱;无端子接线;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			2.27			107			242.89


			材料			A型应急照明配电箱									台			1			1000			1000


						电力复合脂									kg			0.41			17.15			7.03


						酚醛磁漆									kg			0.01			12.86			0.13


						钢垫板									kg			0.15			3.77			0.57


						焊锡丝									kg			0.08			42.88			3.43


						黄漆布带 20mm×40m									卷			1.89			17.15			32.41


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫									套			2.1			1.1			2.31


						裸铜线 10mm2									kg			0.23			56.42			12.98


						破布									kg			0.3			7			2.1


						破布									kg			0.1			6			0.6


						塑料软管									kg			0.18			15.78			2.84


						塑料软管 dn6									m			3			1.89			5.67


						铁砂布 2#									张			1			0.86			0.86


						铁砂布 2#									张			3			1			3


						铜接线端子 DT-10mm2									个			2.03			2.43			4.93


						无光调和漆									kg			0.03			12.86			0.39


						异型塑料管 dn2.5～5									m			0.75			1.17			0.88


						自粘橡胶带 20mm×5m									卷			0.15			12.43			1.86


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034001			项目

名称			照明开关【单联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】						计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.065			107			6.96


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2									m			0.305			0.97			0.3


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.013			0.86			0.01


						照明开关 单联单控暗开关									只			1.02			15			15.3


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.208			0.25			0.05


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034002			项目

名称			照明开关【双联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】						计量

单位			个			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.068			107			7.28


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2									m			0.458			0.97			0.44


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.018			0.86			0.02


						照明开关 双联单控暗开关									只			1.02			18			18.36


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.208			0.25			0.05


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034003			项目

名称			照明开关【三联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】						计量

单位			个			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.071			107			7.6


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2									m			0.611			0.97			0.59


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.023			0.86			0.02


						照明开关 三联单控暗开关									只			1.02			26			26.52


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.208			0.25			0.05


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034004			项目

名称			照明开关【四联单控暗开关;250V/10A;底边距地1.3m;】						计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.075			107			8.03


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2									m			0.764			0.97			0.74


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.028			0.86			0.02


						照明开关 四联单控暗开关									只			1.02			37			37.74


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.208			0.25			0.05


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035001			项目

名称			插座【单相二三极组合暗装插座;250V/10A（安全型）;底边距地0.3米;】						计量

单位			个			工程

数量			82.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.084			107			8.99


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2									m			0.763			1.5			1.14


						单相二三极组合暗装插座									套			1.02			26			26.52


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.029			0.86			0.02


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.208			0.25			0.05


						自攻螺钉 M4×60									十个			0.208			0.26			0.05


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035002			项目

名称			插座【铜地面五孔插座;】						计量

单位			个			工程

数量			13.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.176			107			18.83


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2									m			0.305			1.5			0.46


						地面插座									套			1.02			150			153


						镀锌铁丝 22#									kg			0.01			13.23			0.13


						其它材料费									元			0.05			0.86			0.04


						塑料护口(钢管用) dn15									个			2.225			0.1			0.22


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006001			项目

名称			接线盒【暗装接线盒;】						计量

单位			个			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.034			107			3.64


			材料			86PVC接线盒									只			1.02			1			1.02


						镀锌锁紧螺母 M15～20×3									个			2.225			0.12			0.27


						其它材料费									元			0.063			0.86			0.05


						塑料护口(钢管用) dn15									个			2.225			0.1			0.22


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006002			项目

名称			接线盒【暗装开关盒;】						计量

单位			个			工程

数量			23.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.037			107			3.96


			材料			镀锌锁紧螺母 M15～20×3									个			1.03			0.12			0.12


						接线盒									只			1.02			1			1.02


						其它材料费									元			0.029			1			0.03


						塑料护口(钢管用) dn15									个			1.03			0.1			0.1


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411003001			项目

名称			桥架【热镀锌槽式桥架;200*100;】						计量

单位			m			工程

数量			45.703


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.243			107			26


			材料			BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2									m			0.225			7.62			1.71


						电									kW·h			0.14			0.76			0.11


						酚醛防锈漆									kg			0.012			12.86			0.15


						精制带母镀锌螺栓 M8×30									套			1.0499			0.58			0.61


						棉纱头									kg			0.005			5.57			0.03


						其它材料费									元			0.264			1			0.26


						汽油									kg			0.01			8.44			0.08


						热镀锌槽式桥架;200*100									m			1.0049			91.85			92.3


						砂轮片 φ100									片			0.001			1.29


						砂轮片 φ400									片			0.001			13.5			0.01


						铜接线端子 DT-16mm2									个			1.0499			3.33			3.5


			机械			台式砂轮机 Φ100									台班			0.0008			13.23			0.01


						载货汽车 装载质量8t									台班			0.0015			555.19			0.83


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001001			项目

名称			铁构件【桥架型钢支架制安;】						计量

单位			kg			工程

数量			83.019


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0982			107			10.51


			材料			醇酸防锈漆 C53-1									kg			0.0149			12.86			0.19


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.0231			7.9			0.18


						钢锯条									根			0.0216			0.24			0.01


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫									套			0.4954			1.1			0.54


						破布									kg			0.0028			7			0.02


						清油									kg			0.0043			16			0.07


						溶剂汽油									kg			0.0039			7.89			0.03


						松香水									kg			0.0036			4.72			0.02


						铁砂布 2#									张			0.036			0.86			0.03


						无光调和漆									kg			0.0115			12.86			0.15


						型钢									kg			1.05			3.48			3.65


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.0086			56.34			0.48


						联合冲剪机 板厚16mm									台班			0.0006			212.76			0.13


						台式砂轮机 砂轮直径250mm									台班			0.0024			13.23			0.03


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001001			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】						计量

单位			m			工程

数量			1859.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0316			107			3.38


			材料			电力复合脂									kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8									片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm									m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20									个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20									个			0.1751			1.54			0.27


						锯条									根			0.025			0.19


						其它材料费									元			0.0061			0.86			0.01


						水									m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级									kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂									t			0.0029			126.83			0.37


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030408001001			项目

名称			电力电缆【WDZB-YJY-5*16;】						计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0421			107			4.5


			材料			标志牌									个			0.0692			0.16			0.01


						镀锌电缆卡子 2×35									个			0.0404			1.46			0.06


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0232			5.15			0.12


						封铅 含铅65%含锡35%									kg			0.0052			8.58			0.04


						精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫									套			0.08			0.69			0.06


						沥青绝缘漆									kg			0.0049			15.44			0.08


						汽油									kg			0.0098			8.44			0.08


						铜芯电力五芯电缆 16mm2									m			1.0151			81			82.22


						橡胶垫 δ2									m2			0.0012			14.58			0.02


						硬酯酸 一级									kg			0.0003			10.29


			机械			汽车式起重机 提升质量5t									台班			0.0001			517.9			0.05


						载货汽车 装载质量5t									台班			0.0001			481.36			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030408006001			项目

名称			电力电缆头【WDZB-YJY-5*16;】						计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.42			107			44.94


			材料			电力复合脂									kg			0.03			17.15			0.51


						镀锡裸铜绞线 16mm2									kg			0.2			58.91			11.78


						干包终端头1kv以下 35mm2									个			1


						固定卡子 3×80									个			2.06			2.49			5.13


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.01			51.45			0.51


						焊锡丝									kg			0.05			42.88			2.14


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫									套			9			1.1			9.9


						破布									kg			0.3			6			1.8


						其它材料费									元			1.96			1			1.96


						汽油									kg			0.3			8.44			2.53


						塑料带 20mm×40m									kg			0.14			2.14			0.3


						塑料手套									副			2.1			3.43			7.2


						铜接线端子 DT-25mm2									个			1.02			4.23			4.31


						铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2									个			3.76			2.14			8.05


						自粘橡胶带 20mm×5m									卷			0.6			12.43			7.46


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004001			项目

名称			配线【管内穿线;WDZB-BYJ-3x2.5;】						计量

单位			m			工程

数量			3623.798


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0077			107			0.82


			材料			WDZ-BYJ-2.5									m			1.1612			3.95			4.59


						钢丝 φ1.6									kg			0.0009			6			0.01


						焊锡									kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头									kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费									元			0.0052			0.86


						汽油									kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m									卷			0.0025			3.14			0.01


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004002			项目

名称			配线【管内穿线;WDZB-BYJ-3x4;】						计量

单位			m			工程

数量			1705.494


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0054			107			0.58


			材料			钢丝 φ1.6									kg			0.0013			6			0.01


						焊锡									kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						绝缘导线									m			1.1011			6.06			6.67


						棉纱头									kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费									元			0.0051			0.9


						汽油									kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m									卷			0.002			3.14			0.01


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001001			项目

名称			普通灯具【600*600灯盘;】						计量

单位			套			工程

数量			34.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			600*600灯盘									套			1			150			150


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001002			项目

名称			普通灯具【嵌入式筒灯(防雾:WP );】						计量

单位			套			工程

数量			109.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			嵌入式筒灯(防雾:WP )									套			1			45			45


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001003			项目

名称			普通灯具【嵌入式射灯(防雾:WP );】						计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			嵌入式射灯(防雾:WP )									套			1			60			60


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001004			项目

名称			普通灯具【嵌入式长条LED格栅灯;】						计量

单位			套			工程

数量			15.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			嵌入式长条LED格栅灯									套			1			124			124


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412001005			项目

名称			普通灯具【定制ABS格栅射灯;】						计量

单位			套			工程

数量			23.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			定制ABS格栅射灯									套			1			135			135


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			011304001001			项目

名称			灯带（槽）【暗藏灯带;】						计量

单位			m			工程

数量			166.150


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			暗藏灯带									m			1			28			28


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001002			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】						计量

单位			m			工程

数量			161.434


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0316			107			3.38


			材料			电力复合脂									kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8									片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm									m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20									个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20									个			0.1751			1.54			0.27


						锯条									根			0.025			0.19


						其它材料费									元			0.0061			0.86			0.01


						水									m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级									kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂									t			0.0029			126.83			0.37


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004003			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2×2.5;】						计量

单位			m			工程

数量			322.868


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0077			107			0.82


			材料			WDZN-BYJ-2.5									m			1.16			4.74			5.5


						钢丝 φ1.6									kg			0.0009			6			0.01


						焊锡									kg			0.002			36.87			0.07


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头									kg			0.002			5.57			0.01


						其它材料费									元			0.0052			0.86


						汽油									kg			0.005			8.44			0.04


						塑料胶布带 25mm×10m									卷			0.0025			3.14			0.01


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004001			项目

名称			装饰灯【A型应急照明灯;LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;吸顶安装;】						计量

单位			套			工程

数量			6.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.186			107			19.9


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2									m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具									套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12									根			0.051			2.57			0.13


						瓷接头 双路									个			1.03			0.24			0.25


						膨胀螺栓 M10									套			2.04			0.69			1.41


						其它材料费									元			0.165			0.86			0.14


						铜接线端子 DT-4mm2									个			1.015			1.29			1.31


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004002			项目

名称			装饰灯【A型疏散出口标志灯;LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;门框上方0.2m壁装;】						计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.186			107			19.9


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2									m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具									套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12									根			0.102			2.57			0.26


						瓷接头 双路									个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费									元			0.067			0.86			0.06


						塑料膨胀管 φ8×50									十个			0.408			0.86			0.35


						铜接线端子 DT-4mm2									个			1.015			1.29			1.31


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.408			0.25			0.1


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004003			项目

名称			装饰灯【A型方向标志灯（单向);LED光源,DC36V,6W,非持续性灯具灯罩采用不燃、不易碎的材质;底距地0.5m壁装 ;】						计量

单位			套			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.186			107			19.9


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2									m			0.509			1.65			0.84


						成套灯具									套			1.01			150			151.5


						冲击钻头 φ6～12									根			0.102			2.57			0.26


						瓷接头 双路									个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费									元			0.067			0.86			0.06


						塑料膨胀管 φ8×50									十个			0.408			0.86			0.35


						铜接线端子 DT-4mm2									个			1.015			1.29			1.31


						自攻螺钉 M4×40									十个			0.408			0.25			0.1


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006003			项目

名称			接线盒【暗装接线盒;】						计量

单位			个			工程

数量			16.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.034			107			3.64


			材料			86PVC接线盒									只			1.02			1			1.02


						镀锌锁紧螺母 M15～20×3									个			2.225			0.12			0.27


						其它材料费									元			0.063			0.86			0.05


						塑料护口(钢管用) dn15									个			2.225			0.1			0.22


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001003			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;暗配;】						计量

单位			m			工程

数量			203.555


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0316			107			3.38


			材料			电力复合脂									kg			0.001			17.15			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0028			5.15			0.01


						金刚石锯片 φ114×1.8									片			0.0067			17.15			0.11


						紧定式镀锌电线管 20mm									m			1.03			7.03			7.24


						紧定式锁母 φ20									个			0.1854			0.9			0.17


						紧定式直管接头 φ20									个			0.1751			1.54			0.27


						锯条									根			0.025			0.19


						其它材料费									元			0.0061			0.86			0.01


						水									m3			0.0005			4.57


						水泥 32.5级									kg			0.4554			0.29			0.13


						中砂									t			0.0029			126.83			0.37


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004004			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2X1.5;】						计量

单位			m			工程

数量			276.766


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0064			107			0.68


			材料			钢丝 φ1.6									kg			0.0009			6			0.01


						焊锡									kg			0.0011			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头									kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油									kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带									盘			0.01			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线									m			1.08			3			3.24


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004005			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJSP-2X1.5;】						计量

单位			m			工程

数量			85.286


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0064			107			0.68


			材料			钢丝 φ1.6									kg			0.0009			6			0.01


						焊锡									kg			0.0011			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头									kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油									kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带									盘			0.01			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线									m			1.0811			3.5			3.78


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004006			项目

名称			配线【管内穿线;WDZN-RYJS-2X2.5;】						计量

单位			m			工程

数量			45.067


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0064			107			0.68


			材料			钢丝 φ1.6									kg			0.0009			6			0.01


						焊锡									kg			0.0012			36.87			0.04


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.0001			51.45			0.01


						棉纱头									kg			0.0022			5.57			0.01


						汽油									kg			0.0055			8.44			0.05


						塑料粘胶带									盘			0.0105			3.14			0.03


						铜芯多股绝缘导线									m			1.0811			4.8			5.19


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404032001			项目

名称			端子箱【消防接线端子箱;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			1.69			107			180.83


			材料			醇酸防锈漆 C53-1									kg			0.15			12.86			1.93


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.5			7.9			3.95


						镀锌扁钢 -25×4									kg			1.5			4.55			6.83


						钢锯条									根			1			0.24			0.24


						户内端子箱安装									台			1			120			120


						铰链									副			1			1.29			1.29


						角钢									kg			2			3.73			7.46


						精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫									套			4.1			1.1			4.51


						破布									kg			0.2			7			1.4


						清油									kg			0.15			16			2.4


						塑料胶线 2×16/0.15									m			1.5			1.46			2.19


						铁砂布 2#									张			0.5			1			0.5


						无光调和漆									kg			0.3			12.86			3.86


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.1			56.34			5.63


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904001001			项目

名称			点型探测器【感烟探测器;吸顶安装;】						计量

单位			个			工程

数量			22.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.34			107			36.38


			材料			901胶									kg			0.01			2.5			0.03


						白布									m			0.02			4			0.08


						冲击钻头 φ6～8									根			0.02			2			0.04


						点型光电感烟火灾探测器									个			1			131.23			131.23


						防火涂料 A60-1									kg			0.05			19			0.95


						焊锡									kg			0.02			43			0.86


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.01			60			0.6


						胶合板 2440×1220×6									m2			0.02			12			0.24


						汽油									kg			0.03			8.44			0.25


						热镀锌钢板 δ2.5 Q235B									m2			0.01			101.46			1.01


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.04			0.8			0.03


						异型塑料管 dn5									m			0.05			1.36			0.07


						自攻螺钉 M4×65									十个			0.3			0.31			0.09


			机械			火灾探测器实验器 BHTS-1									台班			0.022			5.07			0.11


						数字万用表 34401A									台班			0.007			16.63			0.12


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904001002			项目

名称			点型探测器【感温探测器;吸顶安装;】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.34			107			36.38


			材料			901胶									kg			0.01			2.14			0.02


						白布									m			0.02			3.43			0.07


						冲击钻头 φ6～8									根			0.02			1.72			0.03


						电									kW·h			0.04			0.76			0.03


						防火涂料 A60-1									kg			0.05			16.29			0.81


						焊锡									kg			0.02			36.87			0.74


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.01			51.45			0.51


						胶合板 2440×1220×6									m2			0.02			10.29			0.21


						汽油									kg			0.03			8.44			0.25


						热镀锌钢板 δ2.5 Q235B									m2			0.01			87.01			0.87


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.04			0.69			0.03


						异型塑料管 dn5									m			0.05			1.17			0.06


						自攻螺钉 M4×65									十个			0.3			0.27			0.08


						总线制感瘟点型探测器									个			1			130			130


			机械			数字万用表 34401A									台班			0.007			14.85			0.1


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904007001			项目

名称			消防广播（扬声器）【消防广播;广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构   3W 吸顶安装;】						计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.22			107			23.54


			材料			白布									m			0.02			3.43			0.07


						玻璃胶 310g									支			0.01			12.86			0.13


						防火涂料 A60-1									kg			0.05			16.29			0.81


						焊锡									kg			0.02			36.87			0.74


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.01			51.45			0.51


						胶合板 2440×1220×6									m2			0.04			10.29			0.41


						立时得胶									kg			0.05			12.43			0.62


						汽油									kg			0.02			8.44			0.17


						吸顶式扬声器									个			1			150			150


						异型塑料管 dn5									m			0.05			1.17			0.06


						自攻螺钉 M4×60									十个			0.04			0.26			0.01


			机械			精密声级计 ND2									台班			0.014			6.12			0.09


						数字万用表 34401A									台班			0.022			14.85			0.33


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904006001			项目

名称			消防报警电话插孔（电话）【带电话插孔手动报警按钮;距地1.3m明装;】						计量

单位			个/部			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.13			107			13.91


			材料			冲击钻头 φ6～8									根			0.07			1.72			0.12


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.2			0.69			0.14


						通信分机									部			1			60			60


						铜接线端子 DT-10mm2									个			2			2.43			4.86


						自攻螺钉 M6×30									十个			0.2			0.58			0.12


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904005001			项目

名称			声光报警器【声光报警器;距地2.4米;】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.7			107			74.9


			材料			白布									m			0.02			4			0.08


						标志牌 塑料扁形									个			1			0.19			0.19


						冲击钻头 φ6～8									根			0.1			2			0.2


						防火涂料 A60-1									kg			0.03			19			0.57


						焊锡									kg			0.02			43			0.86


						焊锡膏 瓶装50g									kg			0.01			60			0.6


						火灾声光报警器									个			1			84.85			84.85


						胶合板 2440×1220×6									m2			0.01			12			0.12


						汽油									kg			0.01			8.44			0.08


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.3			0.8			0.24


						异型塑料管 dn5									m			0.05			1.36			0.07


						自攻螺钉 M4×30									十个			0.1			0.29			0.03


						自攻螺钉 M4×60									十个			0.3			0.3			0.09


			机械			精密声级计 ND2									台班			0.022			6.85			0.15


						数字万用表 34401A									台班			0.029			16.63			0.48


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001001			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN150;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			28.286


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.3509			107			37.55


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.046			3.57			0.16


						卡箍配件DN150									个			0.4603			53.45			24.6


						螺栓									套			0.0761			0.21			0.02


						尼龙砂轮片 φ100×16×3									片			0.012			3.26			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费									元			0.097			0.86			0.08


						热镀锌钢管 DN150									m			1.0221			92.17			94.21


						砂轮片 φ200									片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0126			11.06			0.14


						水									m3			1.083			4.57			4.95


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.0439			2.83			0.12


						乙炔气									kg			0.0156			15.44			0.24


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0014			25.62			0.04


						电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN									台班			0.0077			190.31			1.47


						管子切断机 直径60mm									台班			0.002			14.79			0.03


						滚(刮)机 综合									台班			0.005			23.09			0.12


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						开孔机DK6-200									台班			0.0005			290.2			0.15


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						其它机械费									元			0.026			0.86			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001002			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN100;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			23.480


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.2568			107			27.48


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.041			3.57			0.15


						卡箍配件DN100									个			0.4633			32.17			14.9


						螺栓									套			0.047			0.21			0.01


						尼龙砂轮片 φ100×16×3									片			0.008			3.8			0.03


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费									元			0.0831			1			0.08


						热镀锌钢管DN100									m			1.0229			56.38			57.67


						砂轮片 φ200									片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0095			11.06			0.11


						水									m3			0.4815			4.7			2.26


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.027			2.83			0.08


						乙炔气									kg			0.0096			18			0.17


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0007			25.62			0.02


						电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN									台班			0.0064			190.31			1.22


						管子切断机 直径60mm									台班			0.001			14.79			0.01


						滚(刮)机 综合									台班			0.004			23.09			0.09


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						开孔机DK6-200									台班			0.0005			290.2			0.15


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						其它机械费									元			0.019			0.86			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001003			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN80;沟槽连接;沟槽配件;水压试验、水冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			9.218


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.2056			107			22


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.0409			3.57			0.15


						卡箍配件DN80									个			0.0798			20.24			1.62


						螺栓									套			0.0469			0.21			0.01


						尼龙砂轮片 φ100×16×3									片			0.006			3.8			0.02


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						其它材料费									元			0.072			1			0.07


						热镀锌钢管DN80									m			1.0222			43.34			44.3


						砂轮片 φ200									片			0.001			11.15			0.01


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0095			11.06			0.11


						水									m3			0.4691			4.7			2.2


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.022			2.83			0.06


						乙炔气									kg			0.0077			18			0.14


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0007			25.62			0.02


						管子切断机 直径60mm									台班			0.001			14.79			0.01


						滚(刮)机 综合									台班			0.001			23.09			0.02


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						开孔机DK6-200									台班			0.0005			290.2			0.15


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						其它机械费									元			0.019			0.86			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001004			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN65;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】						计量

单位			m			工程

数量			27.246


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.2447			107			26.18


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 70mm									个			0.8908			13.6			12.11


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0077			5.15			0.04


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.0412			3.57			0.15


						机油									kg			0.01			9			0.09


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.9534			0.3			0.29


						螺栓									套			0.0372			0.21			0.01


						棉纱头									kg			0.0103			5.57			0.06


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						破布									kg			0.028			6			0.17


						热镀锌钢管 70mm									m			1.0198			34.58			35.26


						砂轮片 φ400									片			0.0356			11.58			0.41


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0068			11.06			0.08


						水									m3			0.1991			4.57			0.91


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.002			3.3			0.01


						乙炔气									kg			0.0007			18			0.01


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0003			25.62			0.01


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.0212			17.76			0.38


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0064			20.14			0.13


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001005			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN50;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】						计量

单位			m			工程

数量			58.332


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.2205			107			23.59


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 50mm									个			0.933			10.03			9.36


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.037			3.57			0.13


						机油									kg			0.0087			9			0.08


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.8219			0.3			0.25


						螺栓									套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头									kg			0.0082			6.5			0.05


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						破布									kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN50									m			1.02			25.47			25.98


						砂轮片 φ400									片			0.0243			13.5			0.33


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0054			11.06			0.06


						水									m3			0.1059			4.57			0.48


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.0015			2.83


						乙炔气									kg			0.0005			15.44			0.01


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0002			25.62			0.01


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.0233			17.76			0.41


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0052			20.14			0.1


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001006			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN40;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】						计量

单位			m			工程

数量			20.061


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.2121			107			22.69


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 40mm									个			1.223			5.88			7.19


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.0363			3.57			0.13


						机油									kg			0.0105			9			0.09


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.7958			0.3			0.24


						螺栓									套			0.0314			0.21			0.01


						棉纱头									kg			0.0062			6.5			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						破布									kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN40									m			1.02			20.04			20.44


						砂轮片 φ400									片			0.0257			13.5			0.35


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0053			11.06			0.06


						水									m3			0.1014			4.57			0.46


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.0079			26.76			0.21


						氧气									m3			0.0015			2.83


						乙炔气									kg			0.0005			15.44			0.01


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0002			25.62			0.01


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.024			17.76			0.43


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0069			20.14			0.14


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001007			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN32;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】						计量

单位			m			工程

数量			85.730


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.1896			107			20.29


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 32mm									个			0.8073			4.89			3.95


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.037			3.57			0.13


						机油									kg			0.0057			9			0.05


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.5029			0.3			0.15


						螺栓									套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头									kg			0.0062			6.5			0.04


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						破布									kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN32									m			1.0204			16.36			16.69


						砂轮片 φ400									片			0.0145			13.5			0.2


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0054			11.06			0.06


						水									m3			0.0991			4.57			0.45


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.0015			2.83


						乙炔气									kg			0.0005			15.44			0.01


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0002			25.62			0.01


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.0174			17.76			0.31


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0038			20.14			0.08


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001008			项目

名称			水喷淋钢管【热镀锌钢管;DN25;丝扣连接;管道冲洗及压力试验; ;】						计量

单位			m			工程

数量			165.825


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.1835			107			19.63


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌钢管接头零件 25mm									个			0.723			3.29			2.38


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.0077			6			0.05


						阀门 DN50 PN10									个			0.001			92.9			0.09


						钢板 δ12～20 Q235									kg			0.037			3.57			0.13


						机油									kg			0.0049			9			0.04


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.3514			0.3			0.11


						螺栓									套			0.032			0.21			0.01


						棉纱头									kg			0.0041			6.5			0.03


						平焊法兰 0.6MPa DN50									片			0.001			20.32			0.02


						破布									kg			0.02			6			0.12


						热镀锌钢管 DN25									m			1.02			12.58			12.83


						砂轮片 φ400									片			0.0116			13.5			0.16


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.0054			11.06			0.06


						水									m3			0.0981			4.57			0.45


						无缝钢管 φ57×3									m			0.001			20.86			0.02


						橡胶软管 φ50									m			0.008			26.76			0.21


						氧气									m3			0.0015			2.83


						乙炔气									kg			0.0005			15.44			0.01


			机械			电动单级离心清水泵 出口直径50mm									台班			0.0002			25.62			0.01


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.0094			17.76			0.17


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.0008			78.68			0.06


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0001			158.58			0.02


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0035			20.14			0.07


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901003001			项目

名称			水喷淋（雾）喷头【喷淋头;ZSTX-15型（K=80）直立型，动作温度93℃;】						计量

单位			个			工程

数量			143.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.121			107			12.95


			材料			ZSTX-15型（K=80）直立型喷淋头 温度93℃									个			1.01			12.68			12.81


						镀锌管箍 DN25									个			1.01			2.25			2.27


						镀锌丝堵 DN15									个			0.1			0.93			0.09


						工业酒精 99.5%									kg			0.005			6.86			0.03


						机油									kg			0.003			7.72			0.02


						聚四氟乙烯生料带 宽20									m			0.642			0.3			0.19


						棉纱头									kg			0.01			6.5			0.07


						砂轮片 φ400									片			0.01			11.58			0.12


			机械			管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.0058			17.76			0.1


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0048			20.14			0.1


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030807003001			项目

名称			低压法兰阀门【信号蝶阀 ;DN150;ZSXF-D-16;沟槽连接;(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.22			107			23.54


			材料			沟槽式法兰短管DN150									个			2			116.45			232.9


						沟槽式刚性接头 DN150									个			2			53.45			106.9


						其它材料费									元			6.5			1			6.5


						信号蝶阀 ;DN150;ZSXF-D-16									个			1			1009.58			1009.58


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030901006001			项目

名称			水流指示器【水流指示器 ;ZSJZ-II-150;沟槽连接;(含卡箍法兰短管及沟槽式刚性接头);】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			1.61			107			172.27


			材料			带母螺栓									kg			5.582			4.68			26.12


						电									kW·h			0.215			0.76			0.16


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.687			7.9			5.43


						沟槽式法兰短管DN150									个			2			116.45			232.9


						沟槽式刚性接头 DN150									个			2			53.45			106.9


						厚漆									kg			0.56			8.58			4.8


						铝牌									个			1			0.25			0.25


						棉纱头									kg			0.056			5.57			0.31


						破布									kg			0.12			6			0.72


						清油									kg			0.12			13.72			1.65


						砂轮片 φ100									片			0.188			1.29			0.24


						砂轮片 φ400									片			0.071			11.58			0.82


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			1.104			11.06			12.21


						水流指示器 DN150 150mm									套			1			424.78			424.78


			机械			电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm									台班			0.018			22.25			0.4


						交流弧焊机 容量30kVA									台班			0.175			78.68			13.77


						普通车床 工件直径×工件长度(630mm×2000mm)									台班			0.026			221.79			5.77


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.016			20.14			0.32


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030807003002			项目

名称			低压法兰阀门【闸阀;DN75;】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.49			107			52.43


			材料			低压法兰阀门									个			1			357			357


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.165			7.9			1.3


						其它材料费									元			3.33			1			3.33


						石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6									kg			0.13			11.06			1.44


			机械			试压泵 压力60MPa									台班			0.028			23.69			0.66


						直流弧焊机 功率20kW									台班			0.023			72.65			1.67


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001001			项目

名称			管道支吊架【型钢管道支架制作安装 ;】						计量

单位			Kg			工程

数量			800.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0569			107			6.09


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.0303			7.9			0.24


						钢垫圈									kg			0.0015			5.8			0.01


						钢垫圈									kg			0.0042			4.97			0.02


						厚漆									kg			0.0002			10


						黄砂									m3			0.0001			158.11			0.02


						黄砂									m3			0.0002			153.6			0.03


						机油 6～7#									kg			0.0026			12.5			0.03


						精制六角螺栓									kg			0.0068			5.62			0.04


						螺母									kg			0.0142			7.2			0.1


						棉纱头									kg			0.0134			6.5			0.09


						尼龙砂轮片 φ100×16×3									片			0.0004			3.8


						破布									kg						7


						普通木成材									m3			0.0001			2262.64			0.23


						清油									kg						16


						砂轮片 φ400									片			0.0081			13.5			0.11


						水									m3			0.0001			4.7


						水									m3						3.5


						水泥 32.5级									kg			0.1645			0.29			0.05


						碎石 5～32mm									m3			0.0003			186.37			0.06


						橡胶板 δ1～15									kg			0.0029			9			0.03


						型钢									kg			1.06			3.48			3.69


						氧气									m3			0.0143			3.3			0.05


						乙炔气									kg			0.0049			18			0.09


			机械			电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm									台班			0.0018			22.25			0.04


						管子切断机 直径150mm									台班			0.0056			35.69			0.2


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0035			158.58			0.56


						立式钻床 钻孔直径50mm									台班			0.0001			181.94			0.02


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.003			156.7			0.47


						直流弧焊机 功率20kW									台班			0.0182			72.65			1.32


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003001			项目

名称			金属结构刷油【管道支架除锈、刷樟丹二道;灰色调和漆二道;】						计量

单位			kg			工程

数量			800.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0083			107			0.89


			材料			醇酸防锈漆C53-1									kg			0.0211			12			0.25


						调和漆									kg			0.015			12			0.18


						钢丝刷子									把			0.0003			1.8


						破布									kg			0.0003			7


						汽油									kg			0.0073			8.44			0.06


						铁砂布 2#									张			0.0022			1


			机械			汽车式起重机 提升质量16t									台班			0.0004			1013.26			0.41


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031201001001			项目

名称			管道刷油【管道刷樟丹二道;红色调和漆二道;】						计量

单位			㎡			工程

数量			1000.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.093			107			9.95


			材料			醇酸防锈漆C53-1									kg			0.277			12			3.32


						调和漆									kg			0.198			12			2.38


						汽油									kg			0.092			8.44			0.78


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030905002001			项目

名称			水灭火系统控制装置调试【水灭火系统控制装置调试 200点以下 ;】						计量

单位			系统			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			一类工									工日			34.17			112			3827.04


			材料			ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2									m			14.554			0.69			10.04


						电									kW·h			104.5			0.76			79.42


						工业酒精 99.5%									kg			0.152			6.86			1.04


						接地电阻测试仪									台班			0.139			11.23			1.56


						塑料胶布带 20mm×50m									卷			4.199			3.14			13.18


			机械			交流稳压电源 JH1741/05									台班			3.317			7.92			26.27


						数字万用表 34401A									台班			2.212			14.85			32.85


						直流稳压稳流电源 WYK-6005									台班			2.592			27.33			70.84


						自耦调压器 TDJC-S-1									台班			1.659			16.96			28.14


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003001			项目

名称			空调器【V-8F-1;多联室外机(顶出风);制冷量(KW)157;制热量(KW)175;额定电功率(KW)43.5;参数详见图纸设计  落地按装  含基础;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			V-8F-1;多联室外机(顶出风);制冷量(KW)184.5;制热量(KW)207.0;额定电功率(KW)53.25;最大电功率(KW)70.44;参数详见图纸设计  落地按装  含基础									组			1			140000			140000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004001			项目

名称			空调器室内机【FP01H;风管型室内机;风量(m3/h)340;额定冷量(KW)2.8;额定热量(KW)3.2;机外余压(Pa)30;电功率(W)25;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】						计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.95			107			101.65


			材料			等边角钢 ∟60×5									kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20									十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管									台			1			4000			4000


						钢板 δ1.0～1.5 Q235									kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置									套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10									十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜									kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料									kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14									kg			1.24			3.42			4.24


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.077			56.34			4.34


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.023			156.7			3.6


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004002			项目

名称			空调器室内机【FP04H;风管型室内机;风量(m3/h)660;额定冷量(KW)5.6;额定热量(KW)6.3;机外余压(Pa)30;电功率(W)45;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】						计量

单位			台			工程

数量			6.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.95			107			101.65


			材料			等边角钢 ∟60×5									kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20									十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管									台			1			4200			4200


						钢板 δ1.0～1.5 Q235									kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置									套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10									十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜									kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料									kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14									kg			1.24			3.42			4.24


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.077			56.34			4.34


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.023			156.7			3.6


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004003			项目

名称			空调器室内机【FP05H;风管型室内机;风量(m3/h)660;额定冷量(KW)6.3;额定热量(KW)7;机外余压(Pa)30;电功率(W)45;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】						计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.95			107			101.65


			材料			等边角钢 ∟60×5									kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20									十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管									台			1			4500			4500


						钢板 δ1.0～1.5 Q235									kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置									套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10									十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜									kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料									kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14									kg			1.24			3.42			4.24


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.077			56.34			4.34


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.023			156.7			3.6


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004004			项目

名称			空调器室内机【FP06H;风管型室内机;风量(m3/h)1250;额定冷量(KW)9;额定热量(KW)10;机外余压(Pa)50;电功率(W)209;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】						计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.95			107			101.65


			材料			等边角钢 ∟60×5									kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20									十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管									台			1			5000			5000


						钢板 δ1.0～1.5 Q235									kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置									套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10									十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜									kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料									kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14									kg			1.24			3.42			4.24


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.077			56.34			4.34


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.023			156.7			3.6


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701004005			项目

名称			空调器室内机【FP07H;风管型室内机;风量(m3/h)1350;额定冷量(KW)10;额定热量(KW)11.2;机外余压(Pa)50;电功率(W)209;参数详见图纸设计  吊装  减震设置;】						计量

单位			台			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.95			107			101.65


			材料			等边角钢 ∟60×5									kg			17.72			3.4			60.25


						垫圈 M10～20									十个			0.4			0.43			0.17


						风机盘管									台			1			5500			5500


						钢板 δ1.0～1.5 Q235									kg			0.79			3.57			2.82


						减震装置									套			4			10			40


						精制六角螺母 M6～10									十个			0.4			0.69			0.28


						聚氯乙烯薄膜									kg			0.01			7.72			0.08


						聚酯乙烯泡沫塑料									kg			0.1			47.17			4.72


						圆钢 φ10～14									kg			1.24			3.42			4.24


			机械			交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.077			56.34			4.34


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.023			156.7			3.6


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030404033001			项目

名称			风扇【E-1;吸顶式换气扇;风量(m3/h)150;功率(W)28;电压(V)220 自带止回阀;详见图纸设计要求;】						计量

单位			台			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.47			107			50.29


			材料			BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2									m			0.61			1.5			0.92


						冲击钻头 φ6～12									根			0.03			2.57			0.08


						瓷接头 双路									个			1.03			0.24			0.25


						其它材料费									元			0.05			1			0.05


						塑料膨胀管 φ8×50									十个			0.42			0.86			0.36


						轴流排气扇									台			1			120			120


						自攻螺钉 M4×65									十个			0.42			0.31			0.13


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001001			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;钢板厚度0.6mm;活动及防晃支吊托架制安;】						计量

单位			㎡			工程

数量			15.600


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.568			107			60.78


			材料			槽钢 [5#～16#									kg			0.206			3.38			0.7


						等边角钢 ∟20～30									kg			0.5751			3.4			1.96


						等边角钢 ∟36～40									kg			0.25			3.4			0.85


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.0251			7.9			0.2


						镀锌六角螺母 M12									十个			0.2523			0.69			0.17


						精制带母镀锌螺栓 M8×75以下									套			1.27			0.64			0.81


						尼龙砂轮片 φ400									片			0.001			8.66			0.01


						膨胀螺栓 M12									套			0.3651			1.03			0.38


						破布									kg			0.02			7			0.14


						热镀锌钢板 δ0.5～1.2									m2			1.15			25			28.75


						碳钢气焊条									kg			0.005			12.86			0.06


						橡胶板 δ3～5									m2			0.058			46.31			2.69


						氧气									m3			0.0191			2.83			0.05


						乙炔气									kg			0.007			18			0.13


						圆钢 φ5.5～9									kg			0.274			3.42			0.94


			机械			剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm									台班			0.001			194.97			0.19


						交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.01			56.34			0.56


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.001			20.14			0.02


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.0251			156.7			3.93


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001002			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰链接;钢板厚度0.5mm;活动及防晃支吊托架制安;】						计量

单位			㎡			工程

数量			37.338


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.6609			107			70.72


			材料			槽钢 [5#～16#									kg			0.2073			3.38			0.7


						等边角钢 ∟20～30									kg			0.8248			3.4			2.8


						等边角钢 ∟36～40									kg			0.2314			3.4			0.79


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.0252			7.9			0.2


						镀锌六角螺母 M12									十个			0.3682			0.69			0.25


						精制带母镀锌螺栓 M8×75以下									套			2.0219			0.64			1.29


						尼龙砂轮片 φ400									片			0.002			8.66			0.02


						膨胀螺栓 M12									套			0.6538			1.03			0.67


						破布									kg			0.0201			7			0.14


						热镀锌钢板 δ0.5～1.2									m2			1.1568			20			23.14


						碳钢气焊条									kg			0.005			12.86			0.06


						橡胶板 δ3～5									m2			0.0382			46.31			1.77


						氧气									m3			0.0192			2.83			0.05


						乙炔气									kg			0.007			18			0.13


						圆钢 φ5.5～9									kg			0.3069			3.42			1.05


			机械			剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm									台班			0.001			194.97			0.19


						交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.0101			56.34			0.57


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.001			20.14			0.02


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.0252			156.7			3.95


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030703007001			项目

名称			碳钢风口、散 流器、百叶窗【防雨百叶，带防虫网   ;250X200   ;】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			防雨百叶，带防虫网   ;250X200									个			1			37			37


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030703007002			项目

名称			碳钢风口、散 流器、百叶窗【防雨百叶，带防虫网   ;200X200   ;】						计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			防雨百叶，带防虫网   ;200X200									个			1			37			37


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030701009001			项目

名称			金属壳体【风机、风阀用型钢支架、吊架制安;】						计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.036			107			3.85


			材料			电焊条 J422 φ4									kg			0.0083			3.73			0.03


						精制带母镀锌螺栓 M14×75									套			0.03			1.34			0.04


						精制带母镀锌螺栓 M20×101～150									套			0.015			4.18			0.06


						砂轮片 φ400									片			0.0115			11.58			0.13


						型钢									kg			1.04			3.48			3.62


						氧气									m3			0.0072			2.83			0.02


						乙炔气									kg			0.0026			15.44			0.04


			机械			电锤 功率520W									台班			0.0065			7.6			0.05


						电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm									台班			0.0012			22.25			0.03


						交流弧焊机 容量21kVA									台班			0.0026			56.34			0.15


						砂轮切割机 Φ400									台班			0.0028			20.14			0.06


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.0001			156.7			0.02


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003002			项目

名称			金属结构刷油【风管法兰、支吊架刷防锈漆二遍;】						计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0083			107			0.89


			材料			调和漆									kg			0.015			12			0.18


						酚醛防锈漆									kg			0.017			12			0.2


						钢丝刷子									把			0.0003			1.54


						破布									kg			0.0003			6


						汽油									kg			0.007			8.44			0.06


						铁砂布 2#									张			0.0022			0.86


			机械			汽车式起重机 提升质量16t									台班			0.0004			1013.26			0.41


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030704001001			项目

名称			通风工程检测、调试【第7册通风空调系统调试费;】						计量

单位			系统			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			系统调试人工费									元			217.31			1			217.31


			材料			系统调试材料费									元			651.92			1			651.92


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030903003001			项目

名称			铜管【冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管;应符合国标 GB/T1527-2006要求;根据设计图纸自行报价，结算不调整;】						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管									项			1			10000			10000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001001			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN40(安装高度及部位综合);】						计量

单位			m			工程

数量			25.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.274			107			29.32


			材料			镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.001			6			0.01


						钢锯条									根			0.267			0.24			0.06


						厚漆									kg			0.014			10			0.14


						黄砂									m3			0.0002			158.11			0.03


						机油									kg			0.017			7.72			0.13


						尼龙砂轮片 φ400									片			0.005			8.66			0.04


						破布									kg			0.022			6			0.13


						热镀锌钢管 DN40									m			1.02			21.89			22.33


						室内镀锌钢管接头零件 DN40									个			0.716			5.04			3.61


						水									m3			0.013			4.57			0.06


						水泥 32.5级									kg			0.069			0.29			0.02


						线麻									kg			0.0014			10.29			0.01


			机械			管子切断机 直径60mm									台班			0.002			14.79			0.03


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.003			17.76			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001002			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN32(安装高度及部位综合);】						计量

单位			m			工程

数量			98.600


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.23			107			24.61


			材料			单管卡子 DN50									个			0.206			1.24			0.26


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.015			5.15			0.08


						钢锯条									根			0.241			0.24			0.06


						管子托钩 DN25									个			0.116			1.31			0.15


						厚漆									kg			0.012			8.58			0.1


						黄砂									m3			0.001			153.6			0.15


						机油									kg			0.016			9			0.14


						尼龙砂轮片 φ400									片			0.005			8.66			0.04


						破布									kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN32									m			1.0199			17.27			17.61


						室内镀锌钢管接头零件 DN32									个			0.8029			4.19			3.36


						水									m3			0.009			3.5			0.03


						水泥 32.5级									kg			0.45			0.29			0.13


						线麻									kg			0.0012			10.29			0.01


			机械			管子切断机 直径60mm									台班			0.002			14.79			0.03


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.003			17.76			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001003			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN25(安装高度及部位综合);】						计量

单位			m			工程

数量			15.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.23			107			24.61


			材料			单管卡子 DN25									个			0.206			0.68			0.14


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.044			6			0.26


						钢锯条									根			0.255			0.24			0.06


						管子托钩 DN25									个			0.116			1.31			0.15


						厚漆									kg			0.013			10			0.13


						黄砂									m3			0.001			158.11			0.16


						机油									kg			0.017			7.72			0.13


						尼龙砂轮片 φ400									片			0.005			8.66			0.04


						破布									kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN25									m			1.02			13.75			14.03


						室内镀锌钢管接头零件 DN25									个			0.978			2.82			2.76


						水									m3			0.008			4.57			0.04


						水泥 32.5级									kg			0.42			0.29			0.12


						线麻									kg			0.0013			10.29			0.01


			机械			管子切断机 直径60mm									台班			0.002			14.79			0.03


						管子切断套丝机 直径159mm									台班			0.003			17.76			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001004			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调水;镀锌管;DN20(安装高度及部位综合);】						计量

单位			m			工程

数量			27.300


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.191			107			20.44


			材料			单管卡子 DN25									个			0.129			0.68			0.09


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.039			5.15			0.2


						钢锯条									根			0.341			0.24			0.08


						管子托钩 DN20									个			0.144			1.14			0.16


						厚漆									kg			0.012			8.58			0.1


						黄砂									m3			0.001			153.6			0.15


						机油									kg			0.017			9			0.15


						破布									kg			0.01			6			0.06


						热镀锌钢管 DN20									m			1.02			9.09			9.27


						室内镀锌钢管接头零件 DN20									个			1.152			1.79			2.06


						水									m3			0.006			3.5			0.02


						水泥 32.5级									kg			0.371			0.29			0.11


						线麻									kg			0.0012			10.29			0.01


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031208002001			项目

名称			管道绝热【难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;70<DN≤100;厚度45mm;】						计量

单位			m			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0225			107			2.41


			材料			保温扎带									卷			1.228			3.6			4.42


						橡塑保温套管									m			1.02			50			51


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031208002002			项目

名称			管道绝热【难燃B1级闭孔橡塑复合保温材料;DN≤50;厚度40mm;】						计量

单位			m			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.022			107			2.35


			材料			保温扎带									卷			1.067			3.6			3.84


						橡塑保温套管									m			1.02			35			35.7


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003001			项目

名称			套管【过墙过楼钢套管;DN100;】						计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.251			107			26.86


			材料			焊接钢管 DN100									m			0.305			56.38			17.2


						石棉绒									kg			0.285			2.4			0.68


						水泥 32.5级									kg			0.667			0.29			0.19


						油浸麻丝									kg			0.136			8.4			1.14


			机械			管子切断机 直径150mm									台班			0.05			35.69			1.78


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003002			项目

名称			套管【过墙过楼钢套管;DN80;】						计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.184			107			19.69


			材料			焊接钢管 DN80									m			0.305			43.34			13.22


						石棉绒									kg			0.19			2.4			0.46


						水泥 32.5级									kg			0.445			0.29			0.13


						油浸麻丝									kg			0.091			8.4			0.76


			机械			管子切断机 直径150mm									台班			0.05			35.69			1.78


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001002			项目

名称			管道支吊架【型钢支吊架制作安装;】						计量

单位			kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0569			107			6.09


			材料			电焊条 J422 φ3.2									kg			0.0303			7.9			0.24


						钢垫圈									kg			0.0057			4.97			0.03


						厚漆									kg			0.0002			8.58


						黄砂									m3			0.0003			227			0.07


						机油 6～7#									kg			0.0026			10.72			0.03


						精制六角螺栓									kg			0.0068			4.82			0.03


						螺母									kg			0.0142			6.17			0.09


						棉纱头									kg			0.0134			5.57			0.07


						尼龙砂轮片 φ100×16×3									片			0.0004			3.26


						破布									kg						6


						普通木成材									m3			0.0001			2262.64			0.23


						清油									kg						13.72


						砂轮片 φ400									片			0.0081			11.58			0.09


						水									m3			0.0001			4.57


						水泥 32.5级									kg			0.1645			0.29			0.05


						碎石 5～32mm									m3			0.0003			159.53			0.05


						橡胶板 δ1～15									kg			0.0029			7.72			0.02


						型钢									kg			1.06			3.48			3.69


						氧气									m3			0.0143			2.83			0.04


						乙炔气									kg			0.0049			15.44			0.08


			机械			电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm									台班			0.0018			22.25			0.04


						管子切断机 直径150mm									台班			0.0056			35.69			0.2


						立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.0035			158.58			0.56


						立式钻床 钻孔直径50mm									台班			0.0001			181.94			0.02


						台式钻床 钻孔直径16mm									台班			0.003			156.7			0.47


						直流弧焊机 功率20kW									台班			0.0182			72.65			1.32


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031202003001			项目

名称			一般钢结构防腐蚀【型钢支架除锈后刷樟丹防锈漆两道;调和漆两道;】						计量

单位			Kg			工程

数量			250.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.0083			107			0.89


			材料			醇酸防锈漆C53-1									kg			0.0211			11.1			0.23


						调和漆									kg			0.015			12.88			0.19


						钢丝刷子									把			0.0003			1.54


						破布									kg			0.0003			6


						汽油									kg			0.0073			8.44			0.06


						铁砂布 2#									张			0.0022			0.86


			机械			汽车式起重机 提升质量16t									台班			0.0004			1013.26			0.41


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030408008001			项目

名称			防火堵洞【有机防火堵料;含安装费;】						计量

单位			m3			工程

数量			0.560


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			有机防火堵料									m3			1			16000			16000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006001			项目

名称			塑料管【PP-R管DN50;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			26.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.14			107			14.98


			材料			PP-R给水管 DN50冷水									m			1.02			25.42			25.93


						PP-R给水管管件 DN50冷水									个			1.02			5			5.1


						管子托钩 DN50									个			0.694			2.12			1.47


						其它材料费									元			0.185			0.9			0.17


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.011			13.38			0.15


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006002			项目

名称			塑料管【PP-R管DN40;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			18.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.14			107			14.98


			材料			PP-R给水管 DN40冷水									m			1.02			16.04			16.36


						PP-R给水管管件 DN40冷水									个			1.02			3			3.06


						管子托钩 DN40									个			0.763			1.89			1.44


						其它材料费									元			0.158			0.9			0.14


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.007			13.38			0.09


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006003			项目

名称			塑料管【PP-R管DN32;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			36.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.118			107			12.63


			材料			PP-R给水管 DN32冷水									m			1.02			10.27			10.48


						PP-R给水管管件 DN32冷水									个			1.02			3			3.06


						管子托钩 DN32									个			0.831			1.54			1.28


						其它材料费									元			0.1461			0.9			0.13


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.007			13.38			0.09


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006004			项目

名称			塑料管【PP-R管DN25;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			48.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.118			107			12.63


			材料			PP-R给水管 DN25冷水									m			1.02			6.66			6.79


						PP-R给水管管件 DN25冷水									个			1.02			2			2.04


						管子托钩 DN25									个			0.925			1.31			1.21


						其它材料费									元			0.1205			0.9			0.11


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006005			项目

名称			塑料管【PP-R管DN20;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			58.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.104			107			11.13


			材料			PP-R给水管 DN20冷水									m			1.02			4.17			4.25


						PP-R给水管管件 DN20冷水									个			1.02			1.5			1.53


						管子托钩 DN20									个			1.141			1.14			1.3


						其它材料费									元			0.116			0.9			0.1


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006006			项目

名称			塑料管【PP-R管DN15;热熔连接;冷水S4级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			65.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.104			107			11.13


			材料			PP-R给水管 DN15冷水									m			1.02			2.88			2.94


						PP-R给水管管件 DN15冷水									个			1.02			0.8			0.82


						管子托钩 DN15									个			1.301			1.01			1.31


						其它材料费									元			0.105			0.9			0.09


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006007			项目

名称			塑料管【PP-R管DN32;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			20.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.118			107			12.63


			材料			PP-R给水管 DN32热水									m			1.02			20.71			21.12


						PP-R给水管管件 DN32热水									个			1.02			3.3			3.37


						管子托钩 DN32									个			0.831			1.54			1.28


						其它材料费									元			0.1461			0.9			0.13


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.007			13.38			0.09


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006008			项目

名称			塑料管【PP-R管DN25;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			29.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.118			107			12.63


			材料			PP-R给水管 DN25热水									m			1.02			12.94			13.2


						PP-R给水管管件 DN25热水									个			1.02			2.2			2.24


						管子托钩 DN25									个			0.925			1.31			1.21


						其它材料费									元			0.1205			0.9			0.11


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006009			项目

名称			塑料管【PP-R管DN20;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			36.600


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.104			107			11.13


			材料			PP-R给水管 DN20热水									m			1.02			8.37			8.54


						PP-R给水管管件 DN20热水									个			1.02			1.8			1.84


						管子托钩 DN20									个			1.141			1.14			1.3


						其它材料费									元			0.116			0.9			0.1


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006010			项目

名称			塑料管【PP-R管DN15;热熔连接;热水S3.2级;含管件；试压冲洗;】						计量

单位			m			工程

数量			31.200


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.104			107			11.13


			材料			PP-R给水管 DN15热水									m			1.02			5.61			5.72


						PP-R给水管管件 DN15热水									个			1.02			0.9			0.92


						管子托钩 DN15									个			1.301			1.01			1.31


						其它材料费									元			0.105			0.9			0.09


			机械			热熔焊接机 SH-63									台班			0.004			13.38			0.05


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			030413002001			项目

名称			凿（压）槽【混凝土墙面开槽;DN20、DN15;】						计量

单位			m			工程

数量			11.200


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.117			107			12.52


			材料			黄砂									m3			0.0011			227			0.25


						水泥 32.5级									kg			0.4463			0.48			0.21


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006011			项目

名称			塑料管【室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110mm以内;】						计量

单位			m			工程

数量			86.900


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.22			107			23.54


			材料			扁钢 ＜-59									kg			0.16			3.64			0.58


						丙酮									kg			0.033			5.15			0.17


						承插塑料排水管 dn110									m			0.852			18.58			15.83


						承插塑料排水管件 dn110									个			1.138			2			2.28


						电									kW·h			0.224			0.76			0.17


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.003			7.9			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.008			6			0.05


						钢锯条									根			0.438			0.21			0.09


						精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50									套			0.7			0.33			0.23


						聚氯乙烯热熔密封胶									kg			0.022			10.72			0.24


						棉纱头									kg			0.03			5.57			0.17


						膨胀螺栓 M16×200									套			0.432			2.74			1.18


						其它材料费									元			0.2			1			0.2


						水									m3			0.031			4.57			0.14


						铁砂布 2#									张			0.09			0.86			0.08


						透气帽(铅丝球) DN100									个			0.05			3.27			0.16


			机械			立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.001			158.58			0.16


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006012			项目

名称			塑料管【室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内;】						计量

单位			m			工程

数量			69.800


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.145			107			15.52


			材料			扁钢 ＜-59									kg			0.06			3.64			0.22


						丙酮									kg			0.017			5.15			0.09


						承插塑料排水管 dn50									m			0.967			4.54			4.39


						承插塑料排水管件 dn50									个			0.902			2			1.8


						电									kW·h			0.15			0.76			0.11


						电焊条 J422 φ3.2									kg			0.002			7.9			0.02


						镀锌铁丝 13#～17#									kg			0.005			6			0.03


						钢锯条									根			0.051			0.21			0.01


						精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50									套			0.52			0.33			0.17


						聚氯乙烯热熔密封胶									kg			0.011			10.72			0.12


						棉纱头									kg			0.021			5.57			0.12


						膨胀螺栓 M12×200									套			0.274			3			0.82


						其它材料费									元			0.15			1			0.15


						水									m3			0.016			4.57			0.07


						铁砂布 2#									张			0.07			0.86			0.06


						透气帽(铅丝球) DN50									个			0.026			1.66			0.04


			机械			立式钻床 钻孔直径25mm									台班			0.001			158.58			0.16


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031006012001			项目

名称			电热水器、 开水炉【额定电压:220V~/50HZ;额定容量:40L;能效等级:一级能效额定功率:3200W;额定压力:0.8MPa;温度设定范围:30℃℃-75℃;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			电热水器、 开水炉									元			1			900			900


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031004010001			项目

名称			淋浴器【钢管组成淋浴器安装 冷热水;】						计量

单位			套			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.56			107			59.92


			材料			单管卡子 DN25									个			1.05			0.68			0.71


						镀锌活接头 DN15									个			1.01			3.89			3.93


						镀锌三通 DN15									个			1.01			1.71			1.73


						镀锌弯头 DN15									个			3.03			1.18			3.58


						钢锯条									根			0.3			0.21			0.06


						硅酮密封胶									L			0.1			68.6			6.86


						厚漆									kg			0.06			8.58			0.51


						机油									kg			0.04			9			0.36


						莲蓬喷头 100×15 铜镀铬									个			1			200			200


						螺纹截止阀 J11T-16 DN15									个			2.02			12.78			25.82


						热镀锌钢管 DN15									m			2.5			6.11			15.28


						线麻									kg			0.015			10.29			0.15


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031004006001			项目

名称			大便器【蹲式大便器安装 瓷高水箱;】						计量

单位			组			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.821			107			87.85


			材料			标准砖 240×115×53									百块			0.16			40.8			6.53


						瓷蹲式座便器高水箱配件									套			1.01			12			12.12


						大便器密封圈									个			1.1			12.43			13.67


						蹲式陶瓷大便器									套			1.01			380			383.8


						钢锯条									根			0.2			0.21			0.04


						硅酮密封胶									L			0.1			68.6			6.86


						厚漆									kg			0.032			8.58			0.27


						机油									kg			0.015			9			0.14


						角阀									个			1.01			15			15.15


						金属软管									个			1.01			8			8.08


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.312			0.8			0.25


						陶瓷高水箱									个			1.01			100			101


						线麻									kg			0.015			10.29			0.15


						橡胶板 δ1～15									kg			0.02			7.72			0.15


						油灰									kg			0.5			1.29			0.65


						自攻螺钉 M6×50									十个			0.312			0.76			0.24


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031004007001			项目

名称			小便器【挂斗式自动冲洗小便器安装 一联;】						计量

单位			组			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.418			107			44.73


			材料			钢锯条									根			0.1			0.21			0.02


						硅酮密封胶									L			0.1			68.6			6.86


						厚漆									kg			0.038			8.58			0.33


						机油									kg			0.02			9			0.18


						角阀									个			1.01			15			15.15


						金属软管									个			1.01			8			8.08


						普通型陶瓷小便器 挂式									套			1.01			500			505


						铅板 δ2.6～3									kg			0.08			16.29			1.3


						水箱进水嘴 DN15									个			1.01			22.63			22.86


						水箱自动冲洗阀 DN20									套			1.01			50			50.5


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.728			0.8			0.58


						陶瓷高水箱									个			1.01			100			101


						线麻									kg			0.01			10.29			0.1


						橡胶板 δ1～15									kg			0.025			7.72			0.19


						油灰									kg			0.07			1.29			0.09


						自动平便配件 (一联)									套			1.01			50			50.5


						自攻螺钉 M6×50									十个			0.728			0.76			0.55


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031004003001			项目

名称			洗脸盆【不锈钢水槽冷水;】						计量

单位			组			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.449			107			48.04


			材料			防腐油									kg			0.05			5.15			0.26


						钢锯条									根			0.3			0.21			0.06


						硅酮密封胶									L			0.1			68.6			6.86


						厚漆									kg			0.032			8.58			0.27


						机油									kg			0.02			9			0.18


						角阀									个			2.02			15			30.3


						金属软管									个			2.02			8			16.16


						立式水嘴 DN15									个			2.02			85			171.7


						塑料膨胀管 φ6×50									十个			0.624			0.8			0.5


						洗脸盆下水口(铜)									个			1.01			50			50.5


						洗面盆									套			1.01			600			606


						线麻									kg			0.015			10.29			0.15


						橡胶板 δ1～15									kg			0.015			7.72			0.12


						油灰									kg			0.1			1.29			0.13


						自攻螺钉 M6×50									十个			0.624			0.76			0.47


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031003001001			项目

名称			螺纹阀门【铜截止阀DN50;螺纹连接】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.24			107			25.68


			材料			镀锌活接头 DN50									个			1.01			18.6			18.79


						钢锯条									根			0.32			0.21			0.07


						厚漆									kg			0.02			8.58			0.17


						机油									kg			0.016			7.72			0.12


						棉纱头									kg			0.03			5.57			0.17


						砂纸									张			0.3			0.94			0.28


						铜截止阀DN50									个			1.01			235.67			238.03


						线麻									kg			0.002			10.29			0.02


						橡胶板 δ1～15									kg			0.01			7.72			0.08


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031004014001			项目

名称			给、排水附（配）件【不锈钢地漏;】						计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.152			107			16.26


			材料			焊接钢管 DN50									m			0.1			20.14			2.01


						厚漆									kg			0.01			8.58			0.09


						普通地漏 DN50									个			1			80			80


						水泥 32.5级									kg			0.6			0.48			0.29


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031003013001			项目

名称			水表【螺纹水表安装 DN50mm以内;】						计量

单位			组（个）			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工			二类工									工日			0.76			107			81.32


			材料			钢锯条									根			0.34			0.21			0.07


						厚漆									kg			0.03			8.58			0.26


						机油									kg			0.012			9			0.11


						螺纹水表 DN50									只			1			120			120


						螺纹闸阀 Z15T-10K DN50									个			1.01			64.73			65.38


						线麻									kg			0.003			10.29			0.03


						橡胶板 δ1～15									kg			0.16			7.72			1.24


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001003			项目

名称			抗震支架【各专业侧、双向抗震支架;规格综合考虑;表面镀锌处理;整套,含安装  自行深化  结算不调整】						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			各专业侧、双向抗震支架;规格综合考虑;表面镀锌处理;整套,含安装  自行深化  结算不调整									项			1			10000			10000


			机械








表－09 单价措施项目综合单价分析表


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031302007001			项目

名称			高层施工增加																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			99-99			第10册高层建筑增加费 9层以下(30m)			项			1			463.6						2263.48			185.44			64.9			463.6						2263.48			185.44			64.9


			99-99			第4册高层建筑增加费 9层以下(30m)			项			1			158.75						775.09			63.5			22.23			158.75						775.09			63.5			22.23


			99-99			第7册高层建筑增加费 9层以下(30m)			项			1			96.71						196.34			38.68			13.54			96.71						196.34			38.68			13.54


			99-99			第9册高层建筑增加费 9层以下(30m)			项			1			163.58						1472.24			65.43			22.9			163.58						1472.24			65.43			22.9


			综合人工工日						小计																					882.64						4707.15			353.05			123.57


			882.6467 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6066.41


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-						-


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031301017001			项目

名称			脚手架搭拆																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			@			第 4 册脚手搭拆费			元			1			155.63			466.91						62.25			21.79			155.63			466.91						62.25			21.79


			@			第 7 册脚手搭拆费			元			1			73.25			219.79						29.3			10.26			73.25			219.79						29.3			10.26


			@			第 8 册脚手搭拆费			元			1			0.92			2.75						0.37			0.13			0.92			2.75						0.37			0.13


			@			第 9 册脚手搭拆费			元			1			204.45			613.41						81.78			28.62			204.45			613.41						81.78			28.62


			@			第 10 册脚手搭拆费			元			1			284.07			852.21						113.63			39.77			284.07			852.21						113.63			39.77


			@			第 11 册脚手搭拆费			元			1			227.29			681.83						90.92			31.82			227.29			681.83						90.92			31.82


			综合人工工日						小计																					945.61			2836.90						378.25			132.39


			945.6100 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											4293.15


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						脚手搭拆材料增加费																					元			2836.9			1			2836.9


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			2836.90			-








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%			9571.57


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.5%			8396.11


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.21%			1175.46


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.08%			447.79


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.05%			279.87


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.30%			7276.63


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


									合    计									17575.86








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额			30000


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计			30000








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


			1			预留金			项			30000


						合    计						30000








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]			17126.33			100%			17126.33


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			607316.84			2.4%			14575.6


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			607316.84			0.42%			2550.73


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			607316.84			0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01			624443.17			9%			56199.89


						合    计												73326.22








表－16 总价项目进度款支付分解表


			总价项目进度款支付分解表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			总价金额(元)			首次

支付			二次

支付			三次

支付			四次

支付			五次

支付








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注












控制价/[0003] 苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电.xls

表－04 单位工程招标控制价汇总表


			单位工程招标控制价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目内容			金额			其中：暂估价


			1			分部分项工程费			275515


			1.1			人工费


			1.2			材料费			275515


			1.3			施工机具使用费


			1.4			企业管理费


			1.5			利润


			2			措施项目


			2.1			单价措施项目费


			2.2			总价措施项目费


			2.2.1			安全文明施工费


			3			其他项目


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费


			5			税金


			*6			工程造价			275515








表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						一			弱电															66170


			1			030502001001			机柜、机架			机柜;

2米;			台			2			3000			6000


			2			030501012001			交换机			支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端;			台			4			5000			20000


			3			030502005001			网线			六类非屏蔽网线;			m			3500			4			14000


			4			030904008001			模块（模块箱）			六非屏蔽信息模块;			个			150			25			3750


			5			030502012001			信息插座			信息面板;

底盒			个			50			30			1500


			6			030502009001			跳线			电话跳线RJ45-RJ11;			条			50			30			1500


			7			030502009002			跳线			非屏蔽超6类3米跳线;			条			100			35			3500


			8			030502010001			配线架			六类配线架;			个			3			850			2550


			9			030502010002			配线架			理线架;			个			5			150			750


			10			030411003001			桥架			100*50镀锌线槽;			m			50			60			3000


			11			031002002001			设备支架			镀锌线槽吊架;			个			100			39			3900


			12			030411001001			配管			镀锌电线管JDG25;			m			120			16			1920


			13			030411001002			配管			PVC25线管;			m			400			8			3200


			14			030411001003			PDU			8位;			套			2			300			600


						二			LED屏															108095


			15			080606002001			室内全彩显示屏			P1.53室内全彩显示屏;

像素间距1.53mm，表贴三合一，尺寸≥4.48*1.98m=8.87㎡;			m2			8.87			8500			75395


			16			030504004001			系统软件			诺瓦;			套			1			1200			1200


			17			030504004002			视频处理器			五画面、带载520万。带载520万、横向最大10240，纵向最大8292。输入：2xHDMI1.4、;			台			1			9500			9500


			18			030504004003			接收卡			诺瓦;			套			1			6000			6000


			19			030504004004			钢结构与装饰包边			定制;			项			1			6000			6000


			20			030504004005			配电箱			中电;			套			1			2000			2000


			21			030504004006			综合布线			国标，电源线网线管材;			套			1			3000			3000


			22			030504004007			安装、调试						项			1			5000			5000


						三			会议系统															101250


			23			010101001001			专业音箱			1、★低音120磁35芯 高音双60磁14芯中纤黑点漆    

2、组件（Components)：LF 1×6.5""(165mm)??HF 1×3"(纸盆高音)?

3、连接器（Connectors)：1×NEUTRIK? Nl4

4、额定功率(Enduring Power)：100Watts?

5、最大功率(Maximum power)：180Watts

6、★频率响应(Frequency response)：60Hz-20KHz±3dB;			只			4			3000			12000


			24			010101001002			专业功放			1．输出功率8Ω：2*300W

2．输出功率4Ω：2*550W

3．★桥接输出8Ω：1100W;			台			2			3500			7000


			25			010101001003			音频处理器			1、输入通道及插座：2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座

2、输出通道及插座：4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座;			台			1			4500			4500


			26			010101001004			调音台			★1.?带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器（二合一）带MP3,蓝牙

★2.?单99种DSP数字混响效果，延时可自定义

★5.60行程推子控制；精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入;			台			1			3800			3800


			27			010101001005			反馈抑制器			★1．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。

★2．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。

3.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道;			台			1			2000			2000


			28			010101001006			电源时序器			1.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W

2.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头;			台			1			1000			1000


			29			010101001007			无线手持话筒			★1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；

★2、配有LCD液晶全彩显示，实时反馈系统工作状态；

★3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中  的  杂讯干扰；;			台			1			2500			2500


			30			010101001008			高端全数字有线主机			★主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯） \网络{RJ45}

★采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。

★ 另外设备可以增加DANTE协议，来实现网络控制;			台			1			15000			15000


			31			010101001009			主席单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;			台			1			1680			1680


			32			010101001010			代表单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;			只			9			1680			15120


			33			010101001011			会议线缆						条			1			350			350


			34			010101001012			网络中控主机			中控系统采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。面板带有八路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，多种方式，可同时使用。强大的内置可编程接口控制几乎所有的会议室设备，适用于大型会议厅和展览厅等各种大型系统工程。;			台			1			18000			18000


			35			010101001013			路由器			射频收发器：“WIFI”型2.4G扩展频谱双向射频（2400-2483MHZ）;			台			1			500			500


			36			010101001014			平板电脑			平板电脑 9.7英寸  32G WLAN版;			台			1			3800			3800


			37			010101001015			4K高清矩阵			1、 采用三星处理器，运行速度更快，系统更稳定；

2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；

3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；

4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；;			台			1			6000			6000


			38			010101001016			机柜			42U;			个			1			2000			2000


			39			010101001017			管线						项			1			2000			2000


			40			010101001018			音箱壁架						只			4			400			1600


			41			010101001019			桌面插座			HDMI网络电源音频多功能;			套			5			480			2400


									合    计															275515


			1			031302007001			高层施工增加						项			1


			2			031301017001			脚手架搭拆						项			1


									合    计








表－09 分部分项综合单价分析表


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502001001			项目

名称			机柜、机架【机柜;2米;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			机柜			台			1						3000															3000


			综合人工工日						小计																								3000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						机柜																					台			1			3000			3000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			3000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030501012001			项目

名称			交换机【支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端;】																		计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端			台			1						5000															5000


			综合人工工日						小计																								5000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											5000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端																					台			1			5000			5000


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			5000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502005001			项目

名称			网线【六类非屏蔽网线;】																		计量

单位			m			工程

数量			3500.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			六类非屏蔽网线			m			1						4															4


			综合人工工日						小计																								4.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											4.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						六类非屏蔽网线																					m			1			4			4


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			4.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904008001			项目

名称			模块（模块箱）【六非屏蔽信息模块;】																		计量

单位			个			工程

数量			150.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			六非屏蔽信息模块			个			1						25															25


			综合人工工日						小计																								25.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											25.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						六非屏蔽信息模块																					个			1			25			25


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			25.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502012001			项目

名称			信息插座【信息面板;底盒】																		计量

单位			个			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			信息面板			个			1						30															30


			综合人工工日						小计																								30.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											30.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						信息面板																					个			1			30			30


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			30.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502009001			项目

名称			跳线【电话跳线RJ45-RJ11;】																		计量

单位			条			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			电话跳线RJ45-RJ11			条			1						30															30


			综合人工工日						小计																								30.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											30.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						电话跳线RJ45-RJ11																					条			1			30			30


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			30.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502009002			项目

名称			跳线【非屏蔽超6类3米跳线;】																		计量

单位			条			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			非屏蔽超6类3米跳线			条			1						35															35


			综合人工工日						小计																								35.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											35.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						非屏蔽超6类3米跳线																					条			1			35			35


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			35.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502010001			项目

名称			配线架【六类配线架;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			六类配线架			个			1						850															850


			综合人工工日						小计																								850.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											850.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						六类配线架																					个			1			850			850


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			850.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502010002			项目

名称			配线架【理线架;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			理线架			个			1						150															150


			综合人工工日						小计																								150.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											150.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						理线架																					个			1			150			150


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			150.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411003001			项目

名称			桥架【100*50镀锌线槽;】																		计量

单位			m			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			100*50镀锌线槽			元			1						60															60


			综合人工工日						小计																								60.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											60.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						100*50镀锌线槽																					元			1			60			60


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			60.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002002001			项目

名称			设备支架【镀锌线槽吊架;】																		计量

单位			个			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			镀锌线槽吊架			个			1						39															39


			综合人工工日						小计																								39.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											39.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌线槽吊架																					个			1			39			39


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			39.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001001			项目

名称			配管【镀锌电线管JDG25;】																		计量

单位			m			工程

数量			120.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			镀锌电线管JDG25			m			1						16															16


			综合人工工日						小计																								16.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											16.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌电线管JDG25																					m			1			16			16


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			16.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001002			项目

名称			配管【PVC25线管;】																		计量

单位			m			工程

数量			400.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			PVC25线管			m			1						8															8


			综合人工工日						小计																								8.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											8.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PVC25线管																					m			1			8			8


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			8.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001003			项目

名称			PDU【8位;】																		计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			PDU8位			套			1						300															300


			综合人工工日						小计																								300.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											300.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PDU8位																					套			1			300			300


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			300.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			080606002001			项目

名称			室内全彩显示屏【P1.53室内全彩显示屏;像素间距1.53mm，表贴三合一，尺寸≥4.48*1.98m=8.87㎡;】																		计量

单位			m2			工程

数量			8.870


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			室内全彩显示屏			m2			1						8500															8500


			综合人工工日						小计																								8500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											8500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			8500.00			-			-


						材料费小计																											-			8500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004001			项目

名称			系统软件【诺瓦;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			系统软件诺瓦			套			1						1200															1200


			综合人工工日						小计																								1200.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1200.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1200.00			-			-


						材料费小计																											-			1200.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004002			项目

名称			视频处理器【五画面、带载520万。带载520万、横向最大10240，纵向最大8292。输入：2xHDMI1.4、;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			视频处理器			台			1						9500															9500


			综合人工工日						小计																								9500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											9500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			9500.00			-			-


						材料费小计																											-			9500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004003			项目

名称			接收卡【诺瓦;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			接收卡			套			1						6000															6000


			综合人工工日						小计																								6000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			6000.00			-			-


						材料费小计																											-			6000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004004			项目

名称			钢结构与装饰包边【定制;】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			钢结构与装饰包边			项			1						6000															6000


			综合人工工日						小计																								6000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			6000.00			-			-


						材料费小计																											-			6000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004005			项目

名称			配电箱【中电;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			配电箱			套			1						2000															2000


			综合人工工日						小计																								2000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											2000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			2000.00			-			-


						材料费小计																											-			2000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004006			项目

名称			综合布线【国标，电源线网线管材;】																		计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			综合布线			套			1						3000															3000


			综合人工工日						小计																								3000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			3000.00			-			-


						材料费小计																											-			3000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004007			项目

名称			安装、调试																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			安装、调试			项			1						5000															5000


			综合人工工日						小计																								5000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											5000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			5000.00			-			-


						材料费小计																											-			5000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001001			项目

名称			专业音箱【1、★低音120磁35芯 高音双60磁14芯中纤黑点漆    

2、组件（Components)：LF 1×6.5""(165mm)??HF 1×3"(纸盆高音)?

3、连接器（Connectors)：1×NEUTRIK? Nl4

4、额定功率(Enduring Power)：100Watts?

5、最大功率(Maximum power)：180Watts

6、★频率响应(Frequency response)：60Hz-20KHz±3dB;】																		计量

单位			只			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			专业音箱			只			1						3000															3000


			综合人工工日						小计																								3000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			3000.00			-			-


						材料费小计																											-			3000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001002			项目

名称			专业功放【1．输出功率8Ω：2*300W

2．输出功率4Ω：2*550W

3．★桥接输出8Ω：1100W;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			专业功放			台			1						3500															3500


			综合人工工日						小计																								3500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			3500.00			-			-


						材料费小计																											-			3500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001003			项目

名称			音频处理器【1、输入通道及插座：2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座

2、输出通道及插座：4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			音频处理器			台			1						4500															4500


			综合人工工日						小计																								4500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											4500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			4500.00			-			-


						材料费小计																											-			4500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001004			项目

名称			调音台【★1.?带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器（二合一）带MP3,蓝牙

★2.?单99种DSP数字混响效果，延时可自定义

★5.60行程推子控制；精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			调音台			台			1						3800															3800


			综合人工工日						小计																								3800.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3800.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			3800.00			-			-


						材料费小计																											-			3800.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001005			项目

名称			反馈抑制器【★1．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。

★2．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。

3.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			反馈抑制器			台			1						2000															2000


			综合人工工日						小计																								2000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											2000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			2000.00			-			-


						材料费小计																											-			2000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001006			项目

名称			电源时序器【1.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W

2.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			电源时序器			台			1						1000															1000


			综合人工工日						小计																								1000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1000.00			-			-


						材料费小计																											-			1000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001007			项目

名称			无线手持话筒【★1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；

★2、配有LCD液晶全彩显示，实时反馈系统工作状态；

★3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中  的  杂讯干扰；;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			无线手持话筒			台			1						2500															2500


			综合人工工日						小计																								2500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											2500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			2500.00			-			-


						材料费小计																											-			2500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001008			项目

名称			高端全数字有线主机【★主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯） \网络{RJ45}

★采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。

★ 另外设备可以增加DANTE协议，来实现网络控制;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			高端全数字有线主机			台			1						15000															15000


			综合人工工日						小计																								15000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											15000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			15000.00			-			-


						材料费小计																											-			15000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001009			项目

名称			主席单元【★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			主席单元			台			1						1680															1680


			综合人工工日						小计																								1680.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1680.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1680.00			-			-


						材料费小计																											-			1680.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001010			项目

名称			代表单元【★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;】																		计量

单位			只			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			代表单元			只			1						1680															1680


			综合人工工日						小计																								1680.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1680.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1680.00			-			-


						材料费小计																											-			1680.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001011			项目

名称			会议线缆																		计量

单位			条			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			会议线缆			条			1						350															350


			综合人工工日						小计																								350.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											350.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			350.00			-			-


						材料费小计																											-			350.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001012			项目

名称			网络中控主机【中控系统采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。面板带有八路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，多种方式，可同时使用。强大的内置可编程接口控制几乎所有的会议室设备，适用于大型会议厅和展览厅等各种大型系统工程。;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			网络中控主机			台			1						18000															18000


			综合人工工日						小计																								18000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											18000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			18000.00			-			-


						材料费小计																											-			18000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001013			项目

名称			路由器【射频收发器：“WIFI”型2.4G扩展频谱双向射频（2400-2483MHZ）;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			路由器			台			1						500															500


			综合人工工日						小计																								500.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											500.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			500.00			-			-


						材料费小计																											-			500.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001014			项目

名称			平板电脑【平板电脑 9.7英寸  32G WLAN版;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			平板电脑			台			1						3800															3800


			综合人工工日						小计																								3800.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											3800.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			3800.00			-			-


						材料费小计																											-			3800.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001015			项目

名称			4K高清矩阵【1、 采用三星处理器，运行速度更快，系统更稳定；

2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；

3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；

4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			4K高清矩阵			台			1						6000															6000


			综合人工工日						小计																								6000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											6000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			6000.00			-			-


						材料费小计																											-			6000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001016			项目

名称			机柜【42U;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			机柜【42U;】			个			1						2000															2000


			综合人工工日						小计																								2000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											2000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			2000.00			-			-


						材料费小计																											-			2000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001017			项目

名称			管线																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			管线			项			1						2000															2000


			综合人工工日						小计																								2000.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											2000.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			2000.00			-			-


						材料费小计																											-			2000.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001018			项目

名称			音箱壁架																		计量

单位			只			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			音箱壁架			只			1						400															400


			综合人工工日						小计																								400.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											400.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			400.00			-			-


						材料费小计																											-			400.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001019			项目

名称			桌面插座【HDMI网络电源音频多功能;】																		计量

单位			套			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			桌面插座			套			1						480															480


			综合人工工日						小计																								480.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											480.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			480.00			-			-


						材料费小计																											-			480.00			-








表－09 分部分项综合单价分析表(要素组价)


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502001001			项目

名称			机柜、机架【机柜;2米;】						计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			机柜									台			1			3000			3000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030501012001			项目

名称			交换机【支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端;】						计量

单位			台			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端									台			1			5000			5000


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502005001			项目

名称			网线【六类非屏蔽网线;】						计量

单位			m			工程

数量			3500.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			六类非屏蔽网线									m			1			4			4


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030904008001			项目

名称			模块（模块箱）【六非屏蔽信息模块;】						计量

单位			个			工程

数量			150.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			六非屏蔽信息模块									个			1			25			25


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502012001			项目

名称			信息插座【信息面板;底盒】						计量

单位			个			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			信息面板									个			1			30			30


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502009001			项目

名称			跳线【电话跳线RJ45-RJ11;】						计量

单位			条			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			电话跳线RJ45-RJ11									条			1			30			30


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502009002			项目

名称			跳线【非屏蔽超6类3米跳线;】						计量

单位			条			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			非屏蔽超6类3米跳线									条			1			35			35


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502010001			项目

名称			配线架【六类配线架;】						计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			六类配线架									个			1			850			850


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030502010002			项目

名称			配线架【理线架;】						计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			理线架									个			1			150			150


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411003001			项目

名称			桥架【100*50镀锌线槽;】						计量

单位			m			工程

数量			50.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			100*50镀锌线槽									元			1			60			60


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			031002002001			项目

名称			设备支架【镀锌线槽吊架;】						计量

单位			个			工程

数量			100.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			镀锌线槽吊架									个			1			39			39


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001001			项目

名称			配管【镀锌电线管JDG25;】						计量

单位			m			工程

数量			120.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			镀锌电线管JDG25									m			1			16			16


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001002			项目

名称			配管【PVC25线管;】						计量

单位			m			工程

数量			400.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			PVC25线管									m			1			8			8


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001003			项目

名称			PDU【8位;】						计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料			PDU8位									套			1			300			300


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			080606002001			项目

名称			室内全彩显示屏【P1.53室内全彩显示屏;像素间距1.53mm，表贴三合一，尺寸≥4.48*1.98m=8.87㎡;】						计量

单位			m2			工程

数量			8.870


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004001			项目

名称			系统软件【诺瓦;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004002			项目

名称			视频处理器【五画面、带载520万。带载520万、横向最大10240，纵向最大8292。输入：2xHDMI1.4、;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004003			项目

名称			接收卡【诺瓦;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004004			项目

名称			钢结构与装饰包边【定制;】						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004005			项目

名称			配电箱【中电;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004006			项目

名称			综合布线【国标，电源线网线管材;】						计量

单位			套			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			030504004007			项目

名称			安装、调试						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001001			项目

名称			专业音箱【1、★低音120磁35芯 高音双60磁14芯中纤黑点漆    

2、组件（Components)：LF 1×6.5""(165mm)??HF 1×3"(纸盆高音)?

3、连接器（Connectors)：1×NEUTRIK? Nl4

4、额定功率(Enduring Power)：100Watts?

5、最大功率(Maximum power)：180Watts

6、★频率响应(Frequency response)：60Hz-20KHz±3dB;】						计量

单位			只			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001002			项目

名称			专业功放【1．输出功率8Ω：2*300W

2．输出功率4Ω：2*550W

3．★桥接输出8Ω：1100W;】						计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001003			项目

名称			音频处理器【1、输入通道及插座：2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座

2、输出通道及插座：4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001004			项目

名称			调音台【★1.?带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器（二合一）带MP3,蓝牙

★2.?单99种DSP数字混响效果，延时可自定义

★5.60行程推子控制；精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001005			项目

名称			反馈抑制器【★1．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。

★2．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。

3.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001006			项目

名称			电源时序器【1.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W

2.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001007			项目

名称			无线手持话筒【★1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；

★2、配有LCD液晶全彩显示，实时反馈系统工作状态；

★3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中  的  杂讯干扰；;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001008			项目

名称			高端全数字有线主机【★主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯） \网络{RJ45}

★采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。

★ 另外设备可以增加DANTE协议，来实现网络控制;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001009			项目

名称			主席单元【★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001010			项目

名称			代表单元【★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm

★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩

★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式;】						计量

单位			只			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001011			项目

名称			会议线缆						计量

单位			条			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001012			项目

名称			网络中控主机【中控系统采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。面板带有八路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，多种方式，可同时使用。强大的内置可编程接口控制几乎所有的会议室设备，适用于大型会议厅和展览厅等各种大型系统工程。;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001013			项目

名称			路由器【射频收发器：“WIFI”型2.4G扩展频谱双向射频（2400-2483MHZ）;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001014			项目

名称			平板电脑【平板电脑 9.7英寸  32G WLAN版;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001015			项目

名称			4K高清矩阵【1、 采用三星处理器，运行速度更快，系统更稳定；

2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；

3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；

4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；;】						计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001016			项目

名称			机柜【42U;】						计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001017			项目

名称			管线						计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001018			项目

名称			音箱壁架						计量

单位			只			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械


			分部分项综合单价分析表(要素组价)


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：															第  页共  页


			项目编码			010101001019			项目

名称			桌面插座【HDMI网络电源音频多功能;】						计量

单位			套			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			项目			规格、型号									单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


			人工


			材料


			机械








表－09 单价措施项目综合单价分析表


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031302007001			项目

名称			高层施工增加																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			综合人工工日						小计


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-						-


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031301017001			项目

名称			脚手架搭拆																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			综合人工工日						小计


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-						-








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0


									合    计








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


						合    计








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电															标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电									标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			275515.00


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			275515.00


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			275515.00			0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01			275515.00


						合    计








表－16 总价项目进度款支付分解表


			总价项目进度款支付分解表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									第  页共  页


			序号			项目名称			总价金额(元)			首次

支付			二次

支付			三次

支付			四次

支付			五次

支付








表－20 发包人提供材料和工程设备一览表


			发包人提供材料和工程设备一览表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			交货方式			送达地点			备注


									合    计








表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于造价信息差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电												标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目												第  页共  页


			序号			材料编码			名称、规格、型号			单位			数量			风险

系数

(%)			基准单价

(元)			投标单价

(元)			发承包人

确认单价

(元)			备注


									合    计








表－22 承包人提供主要材料和工程设备一览表


			承包人提供主要材料和工程设备一览表


			（适用于价格指数差额调整法）


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						第  页共  页


			序号			名称、规格、型号			变值权重B			基本价格指数F0			现行价格指数Ft			备注
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						苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			工程


			招标控制价


			招　标　人：


			(单位盖章)


			造价咨询人：


			(单位盖章)
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						苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目									工程


			招标控制价


			招标控制价(小写)：						1980237.93


			(大写)：						壹佰玖拾捌万零贰佰叁拾柒元玖角叁分


			招　标　人：									造价咨询人：


						(单位盖章)									(单位盖章)


			法定代表人　

或其授权人：									法定代表人　

或其授权人：


						(签字或盖章)									(签字或盖章)


			编　制　人：									复　核　人：


						(造价人员签字盖专用章)									(造价人员签字盖专用章)








表－01 总说明(控制价)


			总说明


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			第 1 页共 1 页








表－02 建设项目招标控制价汇总表


			建设项目招标控制价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目						编制日期：


			序号			单项工程名称			金额			其中


												暂估价

(元)			安全文明施工费

(元)			规费

(元)


			1			常州市三级航道网整治工程建设指挥部提升改造项目			1980237.93						25922.09			42894.22


						总计			1980237.93						25922.09			42894.22








表－03 单项工程招标控制价汇总表


			单项工程招标控制价汇总表


			工程名称：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			标段：苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目			编制日期：


			序号			单位工程名称			金额			其中


												暂估价

(元)			安全文明施工费

(元)			规费

(元)


			1			苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-装修			1024079.87						16350.52			25767.89


			2			苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-安装			680643.06						9571.57			17126.33


			3			苏南运河常州段二级航道整治工程建设指挥部办公室装饰提升项目-弱电			275515


						总计			1980237.93						25922.09			42894.22
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8港航楼软件版（最终2025.4.15）/常州市三级航道网整治工程建设指挥部8层弱电(实际量）.xls

汇总


			常州市三级航道网整治工程建设指挥部弱电系统工程
预算清单


			序  号			科目名称			金额


			一			弱电			153500


			二			LED屏			165145


			三			会议系统			121050


			四			合计（一+二+三）			439695








弱电


			一、网络系统（25个信息点，每个点位1内网1外网1电话）


			序号			设备名称			设备参数			数量			单位			单价（元）			总价（元）


			1			机柜			2米			2			台			6000			12000


			2			交换机			支持48个1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端			4			台			9000			36000


			3			网线			六类非屏蔽网线			3500			米			5			17500


			4			模块			六非屏蔽信息模块			150			个			25			3750


			5			面板			信息面板			50			个			30			1500


			6			底盒						50			个			5			250


			7			电话跳线			电话跳线RJ45-RJ11			50			条			30			1500


			8			网络跳线			非屏蔽超6类3米跳线			100			条			35			3500


			9			配线架			六类配线架			3			个			850			2550


			10			理线架			理线架			5			个			150			750


			11			桥架			200*100镀锌线槽			50			米			60			3000


			12			吊架及配件						1			项			2000			2000


			13			配管			JDG25线管			120			米			45			5400


			14			配管			PVC25线管			400			米			8			3200


			15			PDU			8位			2			套			300			600


			16			施工费						1			项			60000			60000


			合计																		153500








LED屏


			电梯大厅


			序号			名称			规格型号			数量			单位			单价			小计


			1			P1.8室内全彩显示屏			像素间距1.86mm，表贴三合一，尺寸≥2.88m×1.44m=4.15㎡			4.15			㎡			7000			29050


			2			系统软件			诺瓦			1			套			1500			1500


			3			多媒体播放器			诺瓦			1			台			5000			5000


			4			接收卡			诺瓦			1			套			3000			3000


			5			钢结构与装饰包边			定制			1			项			3500			3500


			6			吸顶音箱			天朗VC-6			1			套			1500			1500


			7			配电箱			中电			1			套			1200			1200


			8			综合布线			国标，电源线网线管材			1			项			4000			4000


			9			安装、调试			定制			1			项			3000			3000


						小计															51750


			会议室


			序号			名称			规格型号			数量			单位			单价			小计


			1			P1.53室内全彩显示屏			像素间距1.53mm，表贴三合一，尺寸≥4.48*1.98m=8.87㎡			8.87			㎡			8500			75395


			2			系统软件			诺瓦			1			套			1500			1500


			3			视频处理器			五画面、带载520万。带载520万、横向最大10240，纵向最大8292。输入：2xHDMI1.4、			1			台			9500			9500


			4			接收卡			诺瓦			1			套			9500			9500


			5			钢结构与装饰包边			定制			1			项			7500			7500


			6			配电箱			中电			1			套			2000			2000


			7			综合布线			国标，电源线网线管材			1			项			3000			3000


			8			安装、调试			定制			1			项			5000			5000


						小计															113395


			合计																		165145








会议系统


			会议系统


			序号			名称			技术参数			产品型号			数量			单位			单价			合计


			1			专业音箱			1、★低音120磁35芯 高音双60磁14芯中纤黑点漆    
2、组件（Components)：LF 1×6.5""(165mm)  HF 1×3"(纸盆高音) 
3、连接器（Connectors)：1×NEUTRIK  Nl4
4、额定功率(Enduring Power)：100Watts 
5、最大功率(Maximum power)：180Watts
6、★频率响应(Frequency response)：60Hz-20KHz±3dB			BJ-106			4			只			3000			12000


			2			专业功放			1．输出功率8Ω：2*300W
2．输出功率4Ω：2*550W
3．★桥接输出8Ω：1100W			MN-300			2			台			3500			7000


			3			音频处理器			1、输入通道及插座：2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座
2、输出通道及插座：4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座			DSP-204			1			台			4500			4500


			4			调音台			★1. 带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和MP3播放器（二合一）带MP3,蓝牙
★2. 单99种DSP数字混响效果，延时可自定义
★5.60行程推子控制；精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入			TY-8			1			台			3800			3800


			5			反馈抑制器			★1．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
★2．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。
3.输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道			FK-212			1			台			4000			4000


			6			电源时序器			1.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W
2.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头。			DY-801			1			台			2000			2000


			7			无线手持话筒			★1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
★2、配有LCD液晶全彩显示，实时反馈系统工作状态；
★3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中  的  杂讯干扰；			HU-205			1			套			2500			2500


			8			高端全数字有线主机			★主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯） \网络{RJ45}
★ 另外设备可以增加DANTE协议，来实现网络控制			BJ-800S			1			台			19500			19500


			9			主席单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm
★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩
★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式			BJ-801C			1			只			1680			1680


			10			代表单元			★内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm
★单指向性，具防气爆音功能，话筒内部配有防风防护罩
★面板具有2.4寸TFT彩色显示器，240RGB*320DOTS点阵显示会议模式			BJ-802C			9			只			1680			15120


			11			会议线缆									1			条			350			350


			12			网络中控主机			中控系统采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。面板带有八路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，多种方式，可同时使用。强大的内置可编程接口控制几乎所有的会议室设备，适用于大型会议厅和展览厅等各种大型系统工程。			ATSCM			1			台			18000			18000


			13			路由器			射频收发器：“WIFI”型2.4G扩展频谱双向射频（2400-2483MHZ）						1			台			500			500


			14			平板电脑			平板电脑 9.7英寸  32G WLAN版						1			台			5000			5000


			15			4K高清矩阵			1、 采用三星处理器，运行速度更快，系统更稳定；
2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；
3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；
4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；			HDMI-8084K			1			台			13500			13500


			16			机柜			42U						1			个			2000			2000


			17			音频线									1			项			600			600


			18			音箱壁架									4			只			200			800


			19			网线									1			项			500			500


			20			预埋管			镀锌电线管JDG25						1			项			1500			1500


			21			音箱线			金银线双300芯						1			项			400			400


			22			高清线									1			项			3000			3000


			23			电源线			RVV1.5*2						1			项			400			400


			24			桌面插座			HDMI网络电源音频多功能						5			套			480			2400


			合计																					121050












8港航楼软件版（最终2025.4.15）/常州市三级航道网整治工程建设指挥部装饰提升项目-安装.kdbx





8港航楼软件版（最终2025.4.15）/常州市三级航道网整治工程建设指挥部装饰提升项目-弱电.kdbx





8港航楼软件版（最终2025.4.15）/常州市三级航道网整治工程建设指挥部装饰提升项目-装饰.kdbx





8港航楼软件版（最终2025.4.15）/常州市三级航道网整治工程建设指挥部装饰提升项目.kdbp





8港航楼软件版（最终2025.4.15）/清单增加内容.docx

1、目前清单只有成品柜，需要增加下图中标出的免漆板定制柜。
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2、隔墙未体现（75轻钢龙骨）
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3、窗台下口石材台板未体现。
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