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第一章 竞争性磋商采购邀请
	项目概况
2024年度海州区农村公路风景农路项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024 年 06月24日 09:00:00（北京时间）前上传电子响应文件并完成签到。



一、项目基本情况 
标段编号：JSZC-320706-RHHH-C2024-0067 
标段名称：2024年度海州区农村公路风景农路项目
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：人民币3687388.05 元
最高限价：人民币3687388.05元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
采购需求：2024年度海州区农村公路风景农路项目，主要为龙汪路（G310～黄石线）白改黑工程及绿化提升工程施工，设计起点位于310国道交叉口处，设计终点位于黄石线，道路全长2.943km。主要施工内容为原道路裂缝处理、沥青砼路面铺装、绿化带苗木栽植、交通标志牌等相关内容。
对项目需求、综合评分部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。 
建设地点： 连云港市海州浦南镇
施工范围：原道路裂缝处理、沥青砼路面铺装、绿化带苗木栽植、交通标志牌等工程，具体详见工程量清单。
承包方式：包工包料 
质量标准：合格 
合同履行期限（工期）：60日历天。 
本项目不接受联合体。 
本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价两个独立环节。供应商须在采购会议开启结束后，用 CA 登录供应商系统，先在“澄清/磋商/谈判”模块中等待磋商环节指令；磋商环节结束后，供应商须在“报价”模块中等待报价环节指令。评审过程中不会另行通知，如供应商因自身原因错过相应环节，责任自负。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023年度财务状况报告，成立不满一个年度的不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4 号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，详见磋商文件第六部分格式。
2.  落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见磋商文件。
3.  本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有公路工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证,企业基本户开户许可证或者企业基本存款账户信息资料。（在有效期内）;
（2）拟派项目负责人须具备公路工程专业二级注册建造师及以上资格证书，并具备安全生产考核合格证 B 类证；（在有效期内）;
（3）拟派项目负责人必须为磋商供应商的员工，提供2023年10月至今任意一月由磋商供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；
（4）拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次磋商的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分 期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（拟派项目负责人不得在其 他项目中担任项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）（见格式“供应商承诺书 ”）
注：在建工程是指处于成交结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工 程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程 质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
（5）企业、法定代表人及项目负责人无不良行为、无借牌挂靠行为等承诺；（见格式“供应商承诺书 ”）
4 、本项目其他资格要求：
( 1)  响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）
(2) 本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（[2018]第6号）、连建发[2019]182号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺,若投标有效期内企业资质核查不合格,将主动放弃成交资格。（核查资质指采购文件所要求的相应资质）。企业资质动态监管合格情况采用信用承诺方式由磋商供应商自行承诺（格式详见响应文件格式）
(3)本项目成交后不允许分包或转包。
5 、法律法规规定的其他条件。
三、获取磋商文件
时间：2024 年 06月12日至 2024 年 06月20日   
方式：在“江苏政府采购网”（“苏采云系统”http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载磋商文件。
 （1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
售价：0 元
四、响应文件提交时间与地点
响应文件提交（上传）截止时间：2024 年 06月 24 日 09:00:00（北京时间）
电子响应文件提交：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、开启时间和地点
[bookmark: _GoBack]开启时间：2024 年06 月 24 日09:00:00（北京时间）
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目不收取磋商保证金。
2.响应文件有效期：从磋商截止时间结束后 60 天内有效。
3.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
4.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变 更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.  采购人信息
名    称：海州区公路港航事业发展中心
地    址：连云港市海州区通灌南路188号
联系方式： 18936668910
2.  采购代理机构信息
名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
地    址：连云港市海州区解放东路138号
联系方式：杨洋 19951884224 
3.项目联系方式
项目联系人： 刘颜 
电      话：18936668910 
九、电子采购说明
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。




















第二章磋商须知
一、总则
1.  适用范围
1. 1  本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)仅适用此项目。
1.2  本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。
2.  项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.  合格的磋商供应商
3. 1  满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请 ”中合格磋商供应商资格要求的规定。
3.2  满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
4.  参加磋商费用
4. 1  参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司(以下简称代理公司)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费按苏招协【2022】002号文标准40%计取，上述费用由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。
5.  磋商文件的约束力供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6.  磋商文件的询问及修改
6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五 日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理公司提出。电子响应文件接收截止时间 前，代理公司可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容 作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将 在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，代理公司顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2  本采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7.  磋商文件的解释
7. 1  本磋商文件由江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司负责解释。
二、响应文件的编制
1.  响应文件编制要求
1. 1  磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响 应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
1.2  电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
1.3  磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理公司及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.4  除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
1.5  磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。
2.  参加磋商供应商资格的文件证明
2. 1  磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
2.2  磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
2.3  磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件 ”。
3.  磋商响应报价表
3. 1  磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表(含分项报价)。每项产 品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.2  标的物
详见项目需求。
3.3  有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
3.4  其它费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。
3.5  报价采用的货币响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.6  磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。 
4.  项目需求响应方案
4. 1  提供为完成本项目的总体实施方案。
4.2  对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
4.3  磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。 
5.  磋商响应文件签署
5. 1  响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加 盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋 商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
6.  生成响应文件
6.1 磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。
三、响应文件的提交
1.  响应文件的上传、修改和撤回
1.1 线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
1.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。
1.6 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。
1.7 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。
2.  递交响应文件的截止时间：
2. 1  所有响应文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。
3.  电报、电话、传真以及纸质响应文件形式的磋商概不接受。
4.  磋商响应有效期
4.1  磋商响应有效期为代理公司规定的响应文件接收截止时间后六十(60)天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.2  在特殊情况下，代理公司于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延 长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代 理公司的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求 也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、磋商报价
1.  磋商报价
1. 1  磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应 包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
1.2  磋商报价方式：本工程采用下列第( 1)种方式。
( 1)  固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性 调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
(2)  可调价格报价：磋商供应商的磋商报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100% 】。
1.3  磋商报价的计价方法
( 1)  本工程项目采用  工程量清单   计价方法。磋商供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
(2)  除非合同中另有规定，磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
(3)  施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。
(4)  本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
1.4  磋商报价
（1）供应商的投标价，应是本须知第1条采购范围内其所投标段的全部工程的投标价，并以供应商在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。供应商所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。施工期间，税费等按照国家、省、市有关规定据实调整。
（2）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。
（3）建筑工程一切险及第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列，由供应商自行报价。发包人有权全过程参与承包人保险合同的签订谈判，承包人应在签订合同协议书后28日内完成保险合同的签订谈判，并向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，发包人在收到上述相关文件资料并确认后按实际发生费用纳入工程进度款予以计量支付（最高支付上限为承包人清单中保险报价金额；若有超出部分，承包人自行承担）；未提供上述文件资料的不予支付。因承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。若承包人保险报价过低，导致保险项目漏项，出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。
承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价中，不单独报价。承包人应在开工后28天内向发包人提交承包人负责保险的证明文件。若承包人没有进行投保，承包商应承担由此而导致的损失或赔偿责任。
承包人根据国家安全监管总局、保监会、财政部印发《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号文）应投保的安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。
（4）承包人应按照《省人力资源社会保障厅办公室转发人力资源社会保障部办公厅关于开展2015年全国工伤保险集中宣传活动的通知》（苏人社办函〔2015〕20号）、《连云港市建筑业从业人员参加工伤保险暂行办法的通知》（连人社规发〔2015〕6号）、《省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》(苏人社发〔2017〕126号)、《省人力资源社会保障厅省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知》（苏人社规〔2020〕1号）的规定，在建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，按项目工程合同总造价的0.9‰缴纳工伤保险费，并将工伤保险费一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，并课以承包人违约金伍万元。工伤保险费不单独计列，相关费用包含在承包人的投标总价及单价中。如承包人未按相关要求参保，出现任何事故，由承包人自行承担。
（5）本项目承包人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招〔2009〕6号）”的规定，为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。
（6）承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资，按照规定缴存农民工工资保证金，并按照《连云港市工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》、《连云港市建设工程项目农民工工资管理标准化台账》的规定，实行农民工实名制管理。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。
（7）供应商在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
设计单位提供的设计文件中的施工方案、沿线筑路材料和水电等建设条件仅是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求供应商必须采纳的。因此，各供应商在编制响应文件时，应充分调查，仔细研究采购文件，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等选择合适的施工方案和材料来源。
（8）本项目承包人应在发包人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
（9）承包人必须充分调查本工程的现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。工程实施期间，按照有关规定，承包人由于自身原因应向相关行政主管部门交纳的相关费用，施工作业时发生的安全设施费（标志、标牌）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用，应包含在安全生产费及其他相关项目报价中，发包人将不另行支付，施工期间承包人不得以任何理由对此提出索赔。
（10）承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、自然资源等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
（11）承包人须负责施工期标段范围内通车道路的清扫保洁、日常维护、应急保畅等工作，接受发包人、环保部门及行业主管部门的检查和监管，所发生费用在投标报价中综合考虑，发包人不另计列。
（12）承包人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循发包人、交警、交通执法、城管等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，并经发包人同意且通过交警、交通执法、城管等行政部门的行政审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
作为一个有丰富施工经验的承包人，应充分考虑施工过程中相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
本项目施工周期较长以及维护保养路段较多，承包人应充分考虑相关风险因素，合理制定施工方案及工期安排；同时，结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因（例如农忙、雨水季节、道路通行等）造成的地方矛盾和阻工问题，以及由此产生的工期延迟及费用增加，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用（法律法规另有规定除外）。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
（13）承包人应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若承包人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，采购人不另计列。
（14）承包人需充分考虑现场情况，施工通讯条件、过路过桥费用、施工所需供电、供水由承包人自行调查解决并承担所有费用，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。承包人如需利用或借用已有的道路、桥梁等公共设施，需采取切实可行的措施保障原有设施的安全，不得造成对借用或利用的已有道路、桥梁等公共设施造成损坏，承包人为此而采取的相关措施费用以及对已有道路、桥梁等公共设施损坏的赔补偿费用均由承包人负责，纳入综合单价中，发包人不再单独计列。   
（15）承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:
(a)施工期间，承包人必须在与交通、公安部门和地方政府协商下，采取足够的引导交通措施；
(b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
(c)采取必要的限载措施，保证上述设施不被破坏。
（16）承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人时序进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格从主包单位计量中予以扣除。
（17）本项目验收合格后，承包人提交纸质资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用在工程量清单“竣工文件”中计列，由供应商自行报价。在本项目验收过程中，与本项目有关的会议相关费用均由承包人承担，发包人不单独计列。
（18）为加强环境保护，本项目承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公〔2016〕35号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5号）、关于印发《连云港市严格工地扬尘治理十项规定》的通知（连大气办〔2019〕4号）、关于印发《连云港市工地扬尘管控工作方案》的通知（连大气办〔2020〕8号）、省交通综合执法局《关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48号）、江苏省大气污染防治联席会议办公室《江苏省工地、道路扬尘污染问题“清零”标准》（2022年3月23日）等相关规定，按照采购文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，落实施工期施工现场环境保护措施，成立以项目经理为第一责任人的环境保护管理机构，建立覆盖全员的责任制，配备专(兼)职环境保护管理人员，编制环境保护体系，报监理单位审查、建设单位批准后实施，并在实施过程中定期更新；在施工现场出入口醒目位置公示环境保护相关信息，接受社会和公众监督。相关施工环保、扬尘污染防治所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，采购人不另计列。
（19）根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，供应商应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为最高投标限价的1.5%，供应商在投标报价时不得对其计算方法进行修改，否则将否决其投标。安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，承包人应列出费用清单及票据报监理工程师，由发包人审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。如供应商须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则供应商应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。
（20）临时占地指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、借土场地、现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。本工程由承包人负责办理临时占地的租用手续，并支付租用以及地面附着物拆迁补偿等相关费用，发包人协助承包人与相关部门进行协调，临时占地的使用必须报监理人及发包人审核同意后方可实施，承包人临时占地的恢复应符合环保、国土相关规定。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担租用、拆迁补偿、恢复等相应费用，该费用包含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
1.5  经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。
2.  报价货币
2. 1  磋商应以人民币报价。
3.  磋商报价的编制要求。
3. 1  磋商供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠,否则视为重大偏差。
3.2 本次采用固化清单，供应商填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致，否则作无效响应处理。
3.3  本工程由磋商供应商自购的材料,报价中含材料价差，结算时不予调整。
3.4  工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
3.5  磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环 境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
3.6  采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
3.7  因有工程变更造成的工程量清单增减，按采购人签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：(1)  报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；(2)  新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；(3)无相同或近似的子项，由成交供应商报价并经监理及采购人审核确定。
3.8  磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
3.9 有关材料检测费用在磋商时必须包含甲供、乙供材料的抽样配合、送检、检验、抽样检测费等本工程范围所涉及的所有材料检测费用，包括按现行规定及质监部门要求的对工程实体（包括但不限于防雷、环境、消防、桩基、荷载等检测）或有关材料、设备的检验、抽样检测费等以及环保检测。磋商时各磋商供应商必须考虑该因素，综合考虑在报价中。检测单位必须经业主同意，费用由承包方承担。
3.10 磋商供应商务必在磋商前查看图纸及充分了解施工现场现状。承包人勘查现场，费用自行承担，后期不在增加相关费用（包括高压线路、正在使用的房屋顶部防护、施工围挡、基坑支护、监测、专家论证等）。
现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或实施方案进行磋商报价。
成交后，不论施工方案或实施方案发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工程现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工过程中与周围（包括社区居民）发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理，该费用应包含在磋商报价中。
因施工产生的垃圾需运至场内外，其场内外运距和堆放点由磋商供应商考察现场后自行考虑，但必须符合当地有关主管部门的规定，由此产生的相关费用及责任由磋商成交单位承担，磋商报价必须考虑此因素并计算在磋商报价中，结算时不再调整。
五、磋商与评审
1.  磋商
1. 1  代理公司将在“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理公司主持。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之 前完成签到，如未按时加入磋商会议并完成登录、签到操作的或未能在磋商会议区内全 程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加的，视同认可磋商结果。
1.3  磋商供应商使用 CA 数字证书解密响应文件后，代理公司当众宣读每份电子响应 文件中“磋商一览表” 的各项内容以及代理公司认为有必要宣读的其他内容并记录，宣读顺序按系统中磋商供应商先后顺序进行。
2.  磋商小组
2. 1  磋商开始仪式结束后，代理公司将立即组织磋商小组进行评审、磋商。
2.2  磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
3.  磋商评审过程的保密与公正
3. 1  磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.2  在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程 序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4.  评审过程的澄清、说明和更正
4. 1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供 应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2  磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。
4.3  磋商供应商有责任按照磋商小组通知的时间、方式进行答疑和澄清。接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.  对响应文件的初审
5. 1  响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
5.2  在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的 要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除 上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合 同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性 响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组 2/3 及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3  响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：
( 1)  响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；
(2)  响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
(3)  磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
(4)  磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；
(5)  磋商供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的；
(6)  组成联合体磋商未提供联合体各方共同磋商协议的；
(7)  在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；
(8)  联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
(9)  响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；
( 10)  同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；
( 11)  响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
( 12)  响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
( 13)  响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
( 14)  响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
( 15)  明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
( 16)  响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；
( 17)  响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
( 18)  未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；
( 19)  不同磋商供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；
(20)  以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；
(21)  施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合磋商文件有关要求的；
(22)  响应文件关键内容模糊、无法辨认的。
(23)  不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的(本磋商文件中 标注★的款项为实质性要求和条件)；
(24)  其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
5.4  在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：
( 1)  符合条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
(2)  出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)  磋商供应商的报价均超过了采购预算价或最高限价，采购人不能支付的；
(4)  因重大变故，采购任务取消的；
5.5  未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
6.  磋商程序及评审方法和标准
6. 1  磋商程序
6.1. 1  对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。但不得变动磋商文件中的其他内容。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从“苏采云”系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并使用 CA 数字证书签章后提交。
6.1.2  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设 计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式 管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库[2015] 124 号)规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
6.1.3  磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须通过“苏采云”系统作出。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
6.2  评审方法和标准
6.2. 1  评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2  评审标准
见本磋商文件第五章规定。
6.2.3  评审报告
评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商 小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有 异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相 关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6.3  采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
(1)  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
(2)  出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)  在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商只有 1 家的。
六、成交
1.  确定成交单位
1. 1  磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供 应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第 四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库 [2015] 124 号)规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2  根据采购人授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
1.3  成交供应商确认后，代理公司在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为 1 个工作日。
1.4  在公告成交结果的同时，由代理公司向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时，需提供 3 份与电子响应文件一致的纸质打印文件。
1.5  成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
( 1)  提供虚假材料谋取成交的；
(2)  与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的；
(3)  向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
(4)  不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
(5)  成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
(6)  将政府采购合同转包；
(7)  法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
七、合同签订相关事项
1、签订合同
1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2、履约保证金
2.1成交供应商在收到成交通知书后，向采购人缴纳履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
2.2履约保证金的金额：成交供应商应当于签订本合同之日起十日内，向采购人交纳本合同总金额的 5 %的履约担保（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），采购人告知后如无法如约提交，取消其成交供应商资格，报有关主管部门按照规定处理。
2.3履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商的履约保证金由采购人无息退还。
八、政策功能
1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：
供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》原件；【见格式】
供应商为残疾人福利性单位的，符合财库[2017] 141 号规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件；【见格式】
供应商为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。【根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府  采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采 购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且 全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖 市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以  及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。】
4.支持绿色发展
1.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
2.本项目要求所使用的材料均属于节能、环保产品，符合财库[2019] 9号、财库[2019] 18号、财库[2019] 19号规定要求。
九、质疑和投诉
1.  质疑
1. 1  质疑的提出
1. 1. 1  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1. 1.2  供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日起、成交公告发布之日起）起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理公司提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
1. 1.3  提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证” 、“实事求是” 的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。
1. 1.4  质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
1. 1.5  质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台/监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（7）必要的证明材料
（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、采购文件(交易文件)下载回执函。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。
2.2  质疑函的受理和答复
2.2. 1  质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。
2.2.2  对符合质疑要求的，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.2.3  对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.2.4  采购人、代理公司负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
2.3  质疑处理
2.3. 1  质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
2.3.2  质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
2.3.3  质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
2.3.4  质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
2.3.5  质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
2.3.6  质疑供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
2.4 未尽事宜，参照相关法律法规。
3.  投诉
投诉事项按有关法律法规执行。


第三章  政府采购合同格式


连 云 港 市 政 府 采 购


合同



合同编号：



采购人：
成交供应商：
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第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。
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[bookmark: _Toc238559201]A．专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。
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	序号
	条目号
	编列内容

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：海州区公路港航事业发展中心
地    址：连云港市海州区通灌南路188号世纪凤凰城
邮政编码：222000

	2
	1.1.2.6
	监理人：将在合同协议书中明确
地址：将在合同协议书中明确
邮政编码：将在合同协议书中明确

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：24个月。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有单项工程变更不论金额大小均需经发包人签署同意意见后，由承包人实施。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料和工程设备：否 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设备：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/；
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/。

	9
	11.5
	逾期交工违约金：5000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：  /  %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照 16.1.1款约定的原则处理（本项目不调整）

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：/

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：/

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：不适用

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期1年以内（含1年）短期贷款基准利率

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：3%合同价格。
质量保证金是否计付利息：否

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：4份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算2年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，由承包人以承包人与业主联名投保，其费用在工程量清单100章计列。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，由承包人以承包人与业主联名投保，其费用在工程量清单100章计列。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：向发包人所在地人民法院提起诉讼。
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项目专用合同条款
说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

1.一般约定
1.1.2.2 发包人：
本项目发包人为海州区公路港航事业发展中心。
1.1.2.6 监理人：在合同协议书中予以明确。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。红线范围内的永久占地将按计划一次性或分批提供给承包人。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：临时占地指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、借土场地、现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。本工程由承包人负责办理临时占地的租用手续，并支付租用以及地面附着物拆迁补偿等相关费用，发包人协助承包人与相关部门进行协调，临时占地的使用必须报监理人及发包人审核同意后方可实施，承包人临时占地的恢复应符合环保、国土相关规定。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担租用、拆迁补偿、恢复等相应费用，该费用包含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
（2）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（3）成交通知书；
（4）补遗书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）项目专用合同条款；
（7）采购文件项目专用本；
（8）公路工程专用合同条款；
（9）通用合同条款；
（10）工程量清单计量规则；
（11）技术规范；
（12）图纸；
（13）已标价工程量清单；
（14）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；
（15）国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；
（16）构成本合同组成部分的其他文件。
1.5 合同协议书
通用条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》、《安全生产合同》（格式见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018年版）。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
本项补充：
承包人应按监理人的要求并在规定的时间内提交由有资质的设计单位进行的大型临时工程、专用特种机械的设计图纸和由发包人认可的有相应资质的独立第三方的审核报告，供监理人审查批准或审查。
删除1.6.3款内容。
1.6.4款内容修改为:
本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。
4.1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
本项补充：
中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。施工期间，税费等按照国家、省、市有关规定据实调整。
按一般计税方法计算（与本工程有关的一切税费将按照财政部和国家税务总局相关规定办理；如国家政策调整，则根据政策调整）；按规定可在工程所在地缴纳的税费均应在工程所在地缴纳，否则发包人有权将在合同价款中扣除与该部分税费等额的费用作为违约金。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
凡是合同段内与已建铁路、公路、航道、河道等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道正常运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是合同段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。
除采购文件另有约定，承包人采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用（包括现场隔离、防护措施、临时标志标牌等交通管理设施）以及相关的施工方案审查费、协调工作费用和规费应含在安全生产费及其他项目报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路、航道正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
4.1.8 为他人提供方便
本款细化为：
（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人、监理人员或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。
（2）监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。
（3）如果监理人有书面要求，承包人应允许发包人或与发包人签订合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、码头、栈桥、桥梁等，并承担相应的费用。
（4）承包人应妥善处理好与其它标段承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作（特别是道路运输过程中便道、便桥的相互使用），并无条件服从发包人统一协调。
（5）在本工程施工期间，发包人在必要时有可能调用承包人的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于其所在标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。
4.1.10 其他义务
4.1.10（6）款约定为：
（6）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
2）承包人应按照图纸、采购文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。
根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）、《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)未涉及项目的专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。
3）承包人应接受省、市、县（区）交通运输行业主管部门及其执法监督机构等单位对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。
4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。
5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
6）承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。
7）承包人在编制施工组织设计时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
本项目承包人应在发包人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
8）承包人必须充分调查本工程的现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。工程实施期间，按照有关规定，承包人由于自身原因应向相关行政主管部门交纳的相关费用，施工作业时发生的安全设施费（标志、标牌）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用，应包含在安全生产费及其他相关项目报价中，发包人将不另行支付，施工期间承包人不得以任何理由对此提出索赔。
9）承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、自然资源等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
10）承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。
11）承包人需充分考虑现场情况，施工现场通讯条件、过路过桥费用、施工所需供电、供水由承包人自行调查解决并承担所有费用，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。承包人如需利用或借用已有的道路、桥梁等公共设施，需采取切实可行的措施保障原有设施的安全，不得造成对借用或利用的已有道路、桥梁等公共设施造成损坏，承包人为此而采取的相关措施费用以及对已有道路、桥梁等公共设施损坏的赔补偿费用均由承包人负责，纳入综合单价中，发包人不再单独计列。
12）承包人应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若承包人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，采购人不另计列。
13）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报监理人批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测，执行本款所需的费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不再单独支付。
14）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
15）本项目施工周期较长以及维护保养路段较多，承包人应充分考虑相关风险因素，合理制定施工方案及工期安排；同时，结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因（例如农忙、雨水季节、道路通行等）造成的地方矛盾和阻工问题，以及由此产生的工期延迟及费用增加，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
16）本项目验收合格后，承包人提交纸质资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用在工程量清单“竣工文件”中计列。在本项目验收过程中，与本项目有关的会议相关费用均由承包人承担，发包人不单独计列。
17）关于农民工工资支付管理：
a、要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资，并按照《连云港市工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》、《连云港市建设工程项目农民工工资管理标准化台账》的规定，实行农民工实名制管理。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。
b、施工单位（包括成交单位、专业分包单位和劳务分包单位等，下同）在施工现场应至少配备1名劳资专员，专门负责保障农民工工资支付管理的各项工作。
c、施工单位应当依法与农民工本人签订劳动合同和进场承诺书。劳动合同应当约定合同期限、工作地点、工作时间、施工内容、计价方式、工资标准、支付周期、支付时间等相关条款。
d、施工单位应对农民工进行实名制管理，应建立进场农民工实名制管理台账。台账报发包人备案，并至少保存至项目交工且农民工工资全部结清后三年。
e、施工单位应当规范实名制管理方式，强化现场考勤管理，及时准确地向发包人报备农民工实名制考勤信息。施工单位将考勤记录按月在项目现场显著位置向农民工公示。
f、实行农民工工资与其他工程款分账管理。施工单位应当在合同签订之日起30日内开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。专户资金须专项用于已实名登记的农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的价款支付，其使用由发包人、施工单位、设立专户的银行共同监管。
g、施工单位应当与银行签订农民工工资代发协议，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字或手印确认后，通过农民工工资专用账户向农民工发放工资。
h、农民工工资应当按照合同约定准确计薪、按时足额支付。施工单位不得克扣或拖欠农民工工资，不得将经营风险转嫁给农民工，不得采取每月支付生活费、年底结算工资的方式支付工资。
i、施工单位应当在施工现场显著位置设置维权信息告示牌。
j、工程已经全部完成且农民工工资支付完毕后，施工单位需按照相关规定注销农民工工资专用账户。
k、施工单位应当按照相关规定缴纳农民工工资保证金或者出具等额保函。
l、交通运输主管部门将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》规定，将本项目农民工工资拖欠等失信行为信息录入信用信息系统，并在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站上公布。
m、对因拖欠农民工工资，引发群体性事件或者极端事件造成恶劣影响的施工单位，发包人将申请省交通运输主管部门将施工单位的信用等级直接认定为 D级。对拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
n、本项目按照《连云港市工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》及《连云港市建设工程项目农民工工资管理标准化台账》的规定建立标准化台账。
o、其他具体要求请按相关法律法规及其他文件的规定执行。
18）本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理,直至清退出场解除合同。
19）本项目施工过程中，承包人需严格按照《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》提交原材料自检报告。
20）承包人应在响应文件中如实披露其在投标前三年以及正在进行中的重大诉讼及被执行（金额为1000万以上）等涉及债务事项。若承包人未进行上述披露或双方在履行合同过程中被第三方申请冻结工程款等法律行为的，发包人有权予以终止本合同，由此所产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费等全部由承包人承担。发包人有权直接将上述费用从承包人的工程款中予以抵扣，承包人无任何异议。
4.2 履约担保
本款细化为：
4.2.1 承包人在收到成交通知书后30天之内并在签订合同协议书之前，向发包人提供履约担保（履约担保的金额：5%签约合同价（根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）第三十三、三十四条之规定，对被江苏省公路水运建设市场信用等级评价（以递交响应文件截止当日为准）为AA级的成交供应商，减少20%的履约保证金额度；对列入最近一期“江苏省公路水运建设市场守信激励对象名单-红名单”（以递交响应文件截止当日为准）的成交供应商，减免50%的履约保证金）；履约保证金的形式：成交供应商自主选择银行保函或非现金的支付形式；采用银行保函时，采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：中国大陆境内合法经营的国有或股份制商业银行，银行级别为支行及以上），同时通知监理人；执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。
4.2.2 履约担保的有效期
履约担保应在签发交工证书后的28天内退还给承包人。
4.2.3 履约担保的使用（包括但不限于）
（1）当承包人不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，发包人可动用承包人履约担保并另外选择新的承包人完成合同，由此增加的费用由原承包人承担。如果该承包人在本工程项目中不严格履行合同，发包人可动用该笔资金解决对发包人利益可能带来风险的有关问题。
（2）当承包人在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约保证金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。
4.3 分包
第4.3.2款在原款末增加:
承包人的任何分包应当符合《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》的规定。本项目的专业分包合同、劳务分包合同应当按照《江苏省公路工程劳务合作合同》（示范文本2015年版）和《江苏省公路工程施工分包合同》（示范文本2015年版）进行签订。
第4.3.3（6）款在原款末增加:
发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任或义务。
本款补充第4.3.8、4.3.9、4.3.10项：
4.3.8承包人不得低于成本价将工程进行分包。出现以下三类情形时，承包人在提交分包合同审查的同时向监理人进行合理解释与书面说明，并提供相关证明和经承包人与分包人双方签字并盖章的书面承诺，否则视为低于成本价分包：
（1）以明显低于合理的市场最低价格水平进行分包的；
（2）以低于本项目中其他合同段同类工程最低单价进行分包的；
（3）承包人提取的分包管理费明显高于该分包工程市场利润水平的。
承包人低于成本价分包的，其分包合同不予审查通过和备案，由监理人督促改正。
4.3.9承包人代发分包人农民工工资，并遵照下列要求：
（1）承包人应与分包人依法订立书面分包合同，约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。
（2）承包人应在分包合同中要求分包人按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。
（3）承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资，支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。
（4）用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，承包人（包括其分包人）不得以任何理由扣押或者变相扣押。
4.3.10本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理,直至清退出场解除合同。
4.6 承包人人员的管理
增加4.6.6、4.6.7、4.6.8项：
4.6.6 承包人投入本工程的项目经理、项目总工目前应无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离），并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。
所有管理人员在工作期间应佩戴胸卡，上印挂牌人照片、姓名、职务或岗位等内容，并应统一着装。
4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：
（1）合同签订前，承包人必须向发包人提交响应文件中填报的主要人员以及合同附件四要求的其他管理和技术人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交相关主管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。
（2）承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。
4.6.8 合同签订后，承包人承诺的项目经理、项目总工等必须按发包人要求及时到位，并进驻现场，否则按照第本合同第22.1条违约处罚，并限期责令整改，若整改不到位，情节特别严重的，发包人有权终止合同。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
在原款末增加:
未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、项目副经理（若有）与项目总工及其他主要人员，即使发包人同意，更换项目经理、项目副经理（若有）与项目总工必须交纳每人次5万元人民币（现金）的违约金，更换专职安全员必须交纳每人次1万元人民币（现金）的违约金。但发包人有权根据工程实施情况主动要求承包人立即更换项目经理与项目总工等主要人员，对此，承包人不得拒绝。
如项目经理、项目总工未按要求时间进场，或进场后，未经批准又私自离开工地，发包人将按照1000元/人˙天扣罚违约金，其他主要人员按500元/人˙天扣罚违约金，直至缺员进场为止。
4.8 保障承包人人员的合法权益
本款补充第4.8.7～4.8.10项：
4.8.7 承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22.1款承包人违约处理。
4.8.8 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。
4.8.9 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通运输行政主管部门。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程，不得擅自挪作他用。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
该资金专款专用，必须用于本项目工程建设，未经发包人同意，承包人不得私自使用工程建设资金专用账户内的资金，发包人有权不定期对承包人资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则将中止建设资金的释放，直至承包人改正为止。
4.10承包人现场踏勘
增加4.10.3条款：
对于本项目永久占地内地下管线和地下设施等的资料，承包人应自行查看图纸及进行现场查勘，施工过程中承包人应根据发包人的要求与安排，积极配合及协助有关部门迁移或保护地下管线和地下设施，相关配合、协助费用视为已含在合同价款中，发包人不另行增加或支付（设计变更除外）。因承包人失误而造成的事故，承包人负全部责任。
增加4.10.4条款：
承包人应查勘施工场地和周围环境，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯及居民、村民和沿线企事业单位出入的临时通道，可能来自周围居民、村民的干扰，因自身施工或因配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使公交受到影响等因素，合理估计可能发生的费用，并列入综合单价中，发包人不另行支付。
4.11 不利物质条件
第4.11.1项不利物质条件的范围包括：
下列“不利物质条件”应视为承包人在接受合同时已经预见其影响，并已在合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用： 
（1）工程实体高温、过冬需要采取必要的保护措施；
（2）工程实体在雨季、冬季施工需要采取必要的保护措施；
4.13 开展党建工作要求
有条件的承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5.材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
补充第5.1.4项、5.1.5项：
5.1.4 本合同工程施工所需的一切材料、设备都将由承包人按合同要求的质量和规格进行采购或加工，委托加工的工厂须报监理工程师批准。发包人为加强对工程质量的控制，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行控制。本工程承包人自行采购的大宗及主要施工材料、设备均由承包人按采购文件（含设计文件）、技术要求及现行相关规范的规定采购，发包人有权监督。发包人和监理工程师对上述材料的质量将进行检查或抽查。
5.1.5 为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标函附表中所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。
尽管承包人已按投标函附表的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。
承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，并符合环保相关要求，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
6.施工设备和临时设施
第6.3款细化为：
为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按响应文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。
尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。
承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。
7.交通运输
第7.2.1项细化为：
承包人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循发包人、交警、交通执法、城管等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，并经发包人同意且通过交警、交通执法、城管等行政部门的行政审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
作为一个有丰富施工经验的承包人，应充分考虑施工过程中相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，导致未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，以及由此产生的工期延迟及费用增加，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用（法律法规另有规定除外）。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
如因承包人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
补充第7.2.3款为：
除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。
7.5款细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。
为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:
(a)施工期间，承包人必须在与交通、公安部门和地方政府协商下，采取足够的引导交通措施；
(b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
(c)采取必要的限载措施，保证上述设施不被破坏。
补充第7.7款为：
承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
8.2 施工测量
补充8.2.3、8.2.4款：
8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。
8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。
8.3 基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。
9.2 承包人的施工安全责任
第9.2.5项约定为：
根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，本项目的安全生产费用为最高投标限价的1.5%，安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，承包人应列出费用清单及票据报监理工程师，由发包人审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。
除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。工程实施期间，安全生产费应由监理工程师按照《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》（苏交规〔2012〕9号）以及发包人的相关规定，根据工程安全生产情况报发包人签字确认后据实支付。
如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。
安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。
安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。 
承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。
第9.2.8项补充：
承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》和《江苏省公路施工路段管理办法》的规定，制定合理的交通安全组织方案，尽量减少对周边交通的影响。
承包人必须设有专门负责交通安全工作的责任人、若干交通安全协管员具体负责现场交通安全管理及交通标志的完好和规范设置。当施工路段发生交通事故时，安全协管人员及时通知有关单位，并保护现场，积极配合处理。
承包人施工作业人员及管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色工装或背心，并不得任意穿越通车车道。加强机具设备、施工材料的管理，车辆、设备及材料不得超越施工安全区域，不得任意侵占行车道，杜绝责任性事故发生。
承包人施工作业车辆、设备必须按有关要求，喷涂醒目规范施工车辆标识，设置安全标志或警示灯，在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯，运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，按照公路管理规定和要求行驶。
施工期间，承包人应服从业主的指挥和管理，保证不影响周边道路畅通，不得造成责任性交通中断，并采取切实可行的安全防治措施，保证施工安全及交通安全。发生事故后，应积极配合相关职能部门及时处置，尽快恢复交通。
9.3 治安保卫
补充9.3.4项：
在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：
(1) 公众的便利；
(2) 公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；
(3) 河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；
(4) 区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。
如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。
9.4 环境保护
补充9.4.12项：
9.4.12 在施工期间，承包人必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因施工造成对路基、路面等工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包人承担。如造成对成品路面污染，发包人将对承包人处以人民币5000-20000元/次·处的违约金。
补充9.4.13项
9.4.13做好施工现场扬尘治理工作。施工组织实施计划中应有专门章节编制工地现场扬尘控制方案。
补充9.4.14项
9.4.14 本项目承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公〔2016〕35号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5号）、关于印发《连云港市严格工地扬尘治理十项规定》的通知（连大气办〔2019〕4号）、关于印发《连云港市工地扬尘管控工作方案》的通知（连大气办〔2020〕8号）、省交通综合执法局《关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48号）、江苏省大气污染防治联席会议办公室《江苏省工地、道路扬尘污染问题“清零”标准》（2022年3月23日）等相关规定，按照采购文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，落实施工期施工现场环境保护措施，成立以项目经理为第一责任人的环境保护管理机构，建立覆盖全员的责任制，配备专(兼)职环境保护管理人员，编制环境保护体系，报监理单位审查、建设单位批准后实施，并在实施过程中定期更新；在施工现场出入口醒目位置公示环境保护相关信息，接受社会和公众监督。相关施工环保、扬尘污染防治所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。
9.5 事故处理
增加9.5.2条款：
如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。
10.1 合同进度计划
本款补充：
（1）承包人编制施工方案说明的内容：
必须有以下几个内容（但不限于）：
①组织体系、质保体系、安全体系；
②施工方案；
③交通组织方案。
承包人应在签订合同协议书后28天之内按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案应报送监理人审批。
（2）承包人需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。承包人应按本合同规定的计划工期要求，合理安排好施工进度计划，并及时向业主递交各项工程的日度、旬度、月度计划进度表。为保证工程质量，并按时实现施工进度的要求，业主有权审核并评议承包人递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。
补充10.5款
10.5计划编制工具
发包人有可能要求承包人统一采用计划编制与管理软件，用于编制工程进度旬报、月报、季报和年报计划。
11. 开工和交工
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象〔包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况〕。
上述不利降水的衡量标准如下：
a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b. 按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。
12.1承包人暂停施工的责任
12.1（5）由承包人承担的其他暂停施工：无  
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
本款补充第13.1.7～13.1.8项
13.1.7 对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的（必须经第三方论证），除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。
13.1.8 涉及主体工程的质量、安全、进度，发包人将另行制定相关管理办法对承包人进行考核。
13.2 承包人的质量管理
本款补充第13.2.11项、13.2.12项
13.2.11 承包人应接受相关部门对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付，并应自费拆除重建。
13.2.12 承包人必须建立针对本合同的施工质量保证系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
第13.5.1条细化为：
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查；对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
当监理人有指示时，承包人应对全部隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
14.试验和检验
补充14.5、14.6、14.7款：
14.5当承包人与监理人或发包人委托的试验检测中心就材料或设备的检验结果发生争端时，双方可以共同将材料或设备的检查和检验委托给第三方的检验单位。该检验单位必须具有建设主管部门及技术监督部门的相关认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人或发包人委托的试验检测中心检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人或发包人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由监理人或发包人承担。
14.6在合同实施期间，承包人可按照《关于印发连云港市干线公路建设工程工地试验室标准化建设指南的通知（连公路〔2014〕41号文）》等文件的相关要求建立与管理工地试验室（或在市域范围内委托第三方试验检测机构），如自建工地试验室则必须通过综合行政执法部门的备案，取得备案通知书。试验室负责材料检验与工程质量的控制试验。试验用检测设备均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。
14.7 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
15. 变更
15.4 变更的估价原则
15.4.4项细化为：
15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，发包人将根据投标截止日所在月前一个月的材料信息价确定预算价格，并按照承包人成交合同价与最高投标限价的比值同比例下浮确定综合单价。
注：材料信息指导价根据《连云港工程建设经济》中连云港市的价格确定，《连云港工程建设经济》价格中没有的，以江苏省交通运输厅网上发布的连云港地区价格为准，若都没有的，由参建各方（业主方、施工方、监理方、审计方）另行协商确定。
15.6 暂列金额
补充第15.6.4款：无
[bookmark: _Hlk102130485]16.1 物价波动引起的价格调整
删除公路工程专用合同条款第（2）项内容。
删除公路工程专用合同条款第16.1.1内容，修改为“采用发布调差材料价格的方法调整价格差额”。
删除标准施工招标文件和公路工程专用合同条款中第16.1.1.1款，第16.1.1.2款，16.1.1.3款，16.1.1.4款内容，修改为：
16.1.1.1材差调整的种类
材料一律不予调差。
16.2 法律变化引起的价格调整
本款约定为：
施工期间，税费等按照国家、省、市有关规定据实调整。
增加16.3款：
16.3 人工单价调整
本项目人工费、机械人工费合同实施过程中不予调整。
增加16.4款：
16.4 清单调整
如果承包人的投标价构成有严重的不平衡，发包人可以要求成交供应商就工程量清单中某一或数个项目进行澄清或提供详细的价格分析以证明这些价格在建议的施工方法和计划的条件下具有合理性。如不能证明其合理性，在合同签订前承包人应按照总价不变的原则根据发包人的要求对有关单价进行平衡调整。
[bookmark: _Toc234382906]17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：本工程不设开工预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件（含技术规范102.07小节规定必须提供的图片、影像等资料）后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
（2）发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第17.3.3项补充以下内容
第17.3款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：
1、本项目无预付款，项目交工验收合格后支付至合同价款的80%，经审计结束后，付至审计价款的97%，质保期满后无质量问题一次性付清余款（无息）。
本项目结算经审计，核减额超出5%导致的审计追加费用由承包人承担，在结算审定单中直接扣减或由承包人直接向审计单位支付。
注：每次支付工程款时，承包人必须向发包人提供正规税务发票（当期支付的全额发票），否则不予支付。
本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。
2、依据终审结果需承包人返还工程款时，承包人应按发包人要求的时限及时返还，否则，发包人有权扣减相应的未支付计量支付款予以抵扣。
3、合同工期内，增值税率如有调整，在结算时根据国家规定据实调整。
本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。
第17.3.5款：
农民工工资保证金的缴存时间:按现行规定执行。
农民工工资保证金的缴存金额:按现行规定执行。
农民工工资保证金的扣留条件:按现行规定执行。
农民工工资保证金的返还时间:按现行规定执行。
17.4 质量保证金
第17.4.1项细化为：
本项目质量保证金包含在工程结算审计结束后未支付的工程款内。
第17.4.2项细化为：
本项目缺陷责任期：24个月。在整个合同工程缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人的剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人将在核实完成后将剩余的质量保证金一次退还给承包人。缺陷责任期内，工程质量保证金属建设资金，应专款专用，不得视为承包人的工程结算价款，用于抵债或作为处理承包人经济纠纷的费用。
18.7 竣工清场
补充18.7.3款：
为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人和发包人批准不须拆除的，其所有权归属发包人。
20.1 工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列。发包人有权全过程参与承包人保险合同的签订谈判，承包人应在签订合同协议书后28日内完成保险合同的签订谈判，并向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，发包人在收到上述相关文件资料并确认后按实际发生费用纳入工程进度款予以计量支付（最高支付上限为承包人清单中保险报价金额；若有超出部分，承包人自行承担）；未提供上述文件资料的不予支付。因承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。若承包人保险报价过低，导致保险项目漏项，出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。
20.1.1当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。
20.1.2 工程一切险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项应由承包人负责投保；
（1）在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；
（2）承包人在按第19条规定而施工的作业中引起的损失或损害。
20.4 第三者责任险
本款约定为：
第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列。发包人有权全过程参与承包人保险合同的签订谈判，承包人应在签订合同协议书后28日内完成保险合同的签订谈判，并向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，发包人在收到上述相关文件资料并确认后按实际发生费用纳入工程进度款予以计量支付（最高支付上限为承包人清单中保险报价金额；若有超出部分，承包人自行承担）；未提供上述文件资料的不予支付。因承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。若承包人保险报价过低，导致保险项目漏项，出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。
20.5 其它保险
本款约定为：
（1）承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价中，不单独报价。承包人应在开工后28天内向发包人提交承包人负责保险的证明文件。若承包人没有进行投保，承包商应承担由此而导致的损失或赔偿责任。
（2）承包人根据国家安全监管总局、保监会、财政部印发《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号文）应投保的安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。
（3）按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招〔2009〕6号）”的规定，为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。
（4）承包人应按照《省人力资源社会保障厅办公室转发人力资源社会保障部办公厅关于开展2015年全国工伤保险集中宣传活动的通知》（苏人社办函〔2015〕20号）、《连云港市建筑业从业人员参加工伤保险暂行办法的通知》（连人社规发〔2015〕6号）、《省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》(苏人社发〔2017〕126号)、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知》（苏人社规〔2020〕1号）的规定，在建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，按项目工程合同总造价的0.9‰缴纳工伤保险费，并将工伤保险费一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，并课以承包人违约金伍万元。工伤保险费不单独计列，相关费用包含在承包人的投标总价及单价中。如承包人未按相关要求参保，出现任何事故，由承包人自行承担。
20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后28天内。
20.6.4 保险金不足的补偿
本款细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：
1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
2、由于发包人风险所造成的损失或损害：
a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。
c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
3、属于发包人的风险包括：
a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；
b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；
c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；
d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；
e、核反应、辐射或放射性污染；
f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；
g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；
上述a～c项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：
a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；
b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1项补充：
本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1项(1)款补充：
a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加22.1.1（11）、（12）目
增加22.1.1（11）目如下：
承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。
增加22.1.1（12）目如下：
由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。
22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
如果发生22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：
(1)发包人可按签约时签约合同价的1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。
(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；
(3)发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5款的规定办理。
此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：
（1）承包人在监理人规定的截止日前，响应文件中所列的项目经理、项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1000元/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按500元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。  
（2）承包人在监理人规定的截止日前，采购文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按该设备的现行定额台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。
（3）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
（4）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，发包人将按逾期交工违约金的同等标准给予处罚。
（5）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，将按相关规定扣除承包人的违约金。
（6）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按相关规定扣除承包人的违约金。
（7）承包人应无条件接受上级交通运输主管部门、综合行政执法部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次10万元的标准扣除承包人的违约金。
（8）本项目属于养护工程，实行一阶段验收，工程质量验收应达到合格标准，否则发包人扣除承包人合同价的2%作为违约金。
[bookmark: _Hlk98257899]（9）承包人在施工期限间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人认定后，每次按5000-20000元/次·处的标准扣除承包人的违约金。
（10）承包人须负责施工期标段范围内通车道路的清扫保洁、日常维护、应急保畅等工作，接受发包人、环保部门及行业主管部门的检查和监管，所发生费用在投标报价中综合考虑，发包人不另计列。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，发包人保留向承包人收取违约金的权力，违约金数额为人民币5000元/次。
（11）在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的，发包人有权从工程支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
（12）在合同实施期间发现承包人发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，发包人有权动用未支付工程款代为支付农民工工资，并按拖欠或克扣农民工工资总额的5%处以违约金。
（13）承包人在投标书附表中所列的项目经理、项目总工每季度巡查必须到位，全过程跟踪巡，如查巡查没有到位，则每次扣款4000元/人·天扣除违约金。连续三次项目经理和项目总工不到位巡查的，按照规定标准罚款外，则发包人有权终止合同。
除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将违约情况上报交通运输行政主管部门。
22.1.3 承包人违约解除合同
在本项后增加一自然段如下：
承包人应及时组织施工队伍进场，严格按经发包人和监理人批准的施工组织计划（合同实施阶段如有调整，按最新约定执行）施工。如承包人时序进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格从主包单位计量中予以扣除。
[bookmark: _Hlk73618667]23.索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款增加第（5）项：索赔费用一般应仅限于直接损失，不包含间接损失；索赔费用应依据合同文件、市场价格等测算，申报与审核均应附详细的计算过程和有关证明材料；同类索赔应保持基本一致的赔付水平。其中：停工损失：人员费用原则上仅考虑必要的管理留守人员和现场看管所发生的相关费用；大型机械停工费用原则上仅计折旧费，小型及流动性较强的机械设备原则上按调配至其它工程或工点，不予考虑。
补充25款为：
25．廉政建设
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充26款为：
26．履约考核
在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、连云港市交通行业的相关规定以及发包人制定的履约考核办法对承包人的合同履约情况进行考核管理，并将履约考核结果上报上级交通运输行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

补充27款为：
27．节能、环保要求
27.1承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省相关文件规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。
27.2 承包人应做好以下节能减排管理工作：
①建立健全能源消耗原始记录和设备能耗台账，按照交通运输部《原材料、能源统计报表制度》的规定，向上级报送能源消耗报表，同时应报送统计分析报告。
②建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗指标等有关节能方面的技术文件、资料要与其它技术文件同等归档。
③加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。
④承包人的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。
⑤加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。
⑥大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料”。
⑦开展节能培训和群众性的节能宣传活动。
⑧承包人要加强重点耗能设备的用能管理，建立设备能耗档案；配备能源计量器具。对设备用能实行定额考核和经济核算，同时要合理组织施工，减少设备的非生产运转，按施工生产任务和耗能定额分配指标用能。
⑨承包人要贯彻执行设备的技术管理制度，对在用的重点耗能设备要实行经常性的维护、保养，定期检查、修理，保持良好的技术状况。
⑩对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要有停止使用、限期技术改造和更新的具体条件和措施。
⑪重点耗能设备的节能技术改造必须通过有关节能技术部门的节能技术检测、鉴定，并提出报告，能耗指标达到规定要求的，方可用于施工。
27.3 承包人应按本合同专用条款9.4款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：
27.3.1 承包人应严格执行国家有关水域或环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
27.3.2 施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕杀珍稀水生生物，并尽可能的不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入水中。
27.3.3 现场发掘的所有化石、有价值的古物和对地质、考古有意义（或价值）的其它遣迹或物品，均为政府的绝对财产。一旦发现上述文物，承包人应采用一切有效的预防措施防止其雇员或其它人员占为己有或损坏任何上述物品，并马上通知监理人。
27.3.4 如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

补充28款为：
28. 质量、安全、进度检查考核
建设期间，发包人另行制定建设质量、安全、进度等考核及奖惩管理办法，承包人应遵照执行。

[bookmark: _Hlk73618713]补充29款为：
29.施工工艺要求
承包人应采取一切必要的措施，严格执行采购文件中施工工艺相关各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。在工程验收质量要求较采购文件技术规范未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中。
承包人不得使用严重影响工程质量、安全、环保的落后工艺，应促进先进、成熟工艺的应用，必须严格遵照执行《江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通知（苏交质〔2018〕24号）、省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》的通知（苏交建〔2018〕13 号）、省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第二批）》的通知（苏交建〔2022〕9号）、《江苏省公路水运工程钢筋混凝土耐久性关键控制指标》的通知（苏交建〔2018〕14号）等文件的要求（详见采购文件附件）。
补充30款为：
[bookmark: _Hlk73618740]30.承包人退出机制
发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。 
30.1 部分退出 
(1)人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干如不满足要求的，按4.6.6项的规定计扣违约金。 
(2)机械退出：机械设备达不到额定产能的85%者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。 
(3)专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次较大质量问题者强制退出。
(4)工程进度达不到上述要求，承包人增加人员、设备仍达不到进度要求的，发包人有权对相应分项工程进行强制分割处理。 
30.2 整体退出 
(1)出现转包、非法分包； 
(2)出现重大安全责任事故，造成严重社会影响； 
(3)出现重大质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响； 
(4)由承包人自身原因导致使计划任务无法完成的； 
整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。 
30.3 退出清算 
(1)发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算； 
(2)发包人扣押履约担保、质量保证金，停止计量支付； 
(3)承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。 
(4)承包人应无条件接受，但承包人应按发包人要求提供已有的临时设施(如便道、电力线路等)供特殊分包人使用，且承包人不得为此要求增加任何费用。

补充31款为：
31.内控签批
为确保项目资料真实可靠，本项目合同签订前，成交供应商必须提供针对本项目的内控签批流程，明确项目签字人员名单、身份证号码以及签字留样。本项目将对项目经理部印章样本留样，对项目经理、项目技术负责人签字样本留样。
[bookmark: _Toc503307434][bookmark: _Toc503901926]
第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附件二：廉政合同
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附件三：安全生产合同
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附件四：其他管理和技术人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求

	道路工程师
	1
	具有公路工程相关专业的工程师及以上技术职称，具有公路工程施工经历。

	合同计量工程师
	1
	具有公路工程相关专业的工程师及以上技术职称，具有公路工程施工经历。

	专职资料员及档案员
	1
	初级及以上技术职称。

	劳资专员
	1
	具有大专及以上文化程度，有一定的劳动报酬和劳动力资源管理基础知识。



注：其他管理和技术人员的具体人选由发包人和成交供应商在合同谈判阶段确定，但必须是本单位职工，如在合同谈判阶段，其他主要管理和技术人员不满足发包人提出的最低要求的，无法提供项目经理、项目总工及专职安全员的社保证明材料的，发包人有权拒绝签订合同。

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求
满足本项目施工需要。

附件六：项目经理委任书
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附件七：履约保证金格式
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附件八：工程资金监管协议格式
注：引用中国人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 (大写)。质量 保修金银行利率为  不计息   。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后 14 天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：质保期 2 年。                       
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                        承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：
	
 年      月     日                        年      月     日


第四章 项目需求
说明：
1．本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），磋商供应商必须作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。
2．本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
3．本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
4.项目概况：2024年度海州区农村公路风景农路项目，主要内容为龙汪路（G310～黄石线）白改黑工程及绿化提升工程施工，设计起点位于310国道交叉口处，设计终点位于黄石线，道路全长2.943km。主要施工内容为原道路裂缝处理、沥青砼路面铺装、绿化带苗木栽植、交通标志牌等相关内容。
5. 本项目施工范围：实施内容包括原道路裂缝处理、沥青砼路面铺装、绿化带苗木栽植、交通标志牌等相关内容，具体详见工程量清单。
6. 承包方式：包工包料 
7. 质量标准：合格 
8. 合同履行期限（工期）：60日历天。
一、工程建设标准及技术规范
(一)、 本工程采用的计价规范
本计量规则是根据实际情况和需要而对《工程量清单计量规则》（公路工程标准文件第八章）进行的补充、完善和修改，供应商应将本计量规则和《工程量清单计量规则》（公路工程标准文件第八章）结合阅读，凡《工程量清单计量规则》（公路工程标准文件第八章）与本计量规则不一致处以本计量规则为准。本计量规则未对《工程量清单计量规则》（公路工程标准文件第八章）进行补充、完善、修改和说明的，以《工程量清单计量规则》（公路工程标准文件第八章）为准。
其他详见国家有关的工程建设标准强制性条文。
备注：
1、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
2、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
二、项目要求
★1.付款方式：
本项目无预付款，项目交工验收合格后支付至合同价款的80%，经审计结束后，付至审计价款的97%，质保期满后无质量问题一次性付清余款（无息）。
2.履约保证金
履约保证金的形式：乙方应当于签订合同之前，向甲方交纳本合同总金额的 5 %的履约担保（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），在主要义务履行完毕后，甲方按合同约定退还履约保证金，将保证金全额无息退还乙方。（根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）第三十三、三十四条之规定，对被江苏省公路水运建设市场信用等级评价（以递交响应文件截止当日为准）为AA级的成交供应商，减少20%的履约保证金额度；对列入最近一期“江苏省公路水运建设市场守信激励对象名单-红名单”（以递交响应文件截止当日为准）的成交供应商，减免50%的履约保证金）；
退还方式：按中标人递交履约保证金的方式退还；
退还时间：项目全部完成后经双方签字同意后 10 个工作日内由采购人全部退还（无息）；
退还条件：通过采购人或其他相关机构验收合格并经双方签字同意后；
不予退还情形：
（1）中标人未按约定签订采购合同；
（2）中标人违约的，采购人将扣除其全部履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
采购人逾期退还履约保证金的应承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
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3.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。
★4.质保期：2年。
三、项目其他要求
1、本项目需要进行现场踏勘以充分了解工地位置、扬尘降尘费、现场情况、水电接口、场内外道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商应自行考虑材料和构件的二次搬运、非采购人所为二十四小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高（中）考、秋收种农忙、节假日、市内重大活动期间以及采购人需要的时间段内可能对施工做出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用等计入报价。
采购人不统一组织考察现场，供应商可自行前往，联系方式详见第一章。
2、遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。成交供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
3、报价中应包括：施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案而没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施等；以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用均不予调整。
4、对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），供应商应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在报价中，一旦成交此项费用在施工中不予调整。
成交供应商有责任采取保护措施，否则承担由此造成的一切责任及相应费用。施工过程中发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在报价中。
5、成交供应商必须承诺所购买材料严格按照施工图纸、磋商文件要求采购。成交供应商不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其他配件均须确保为国标合格、环保、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。
6、成交供应商负责工程验收及交付使用前的工程卫生清理工作，该费用包含在报价中。
7、本工程技术规范高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准
执行。
8、成交供应商必须做到安全文明施工，成交供应商须考虑现场的路面及所有已建成设施的保护措施，已建好的路面不得直接堆放土方，保持地面清洁，如有损坏必须承担修复而产生的全部费用，其费用由供应商考虑在报价中。成交供应商须严格执行连政办发[2018]147 号文规定，对施工范围进行全线标准化施工围挡，成交供应商应将此费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
9、本工程工期紧，如需赶工施工，以保证项目顺利完成，报价时包含赶工、冬雨季施工、反季节施工等措施费用。

第五章工程量清单（另附）
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与磋商文件中的磋商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是磋商报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第四章“项目需求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/ 。
2. 磋商报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见工程量清单。
3. 其他说明
3.1 清单与图纸不一致处，以清单为准进行报价。
4. 工程量清单
见附件

第六章磋商响应文件格式

(封面)

	工程
竞争性磋商响应文件
(正本或副本)
项目编号：











供 应商(公章):


法定代表人或委托代理人:


日期：年月日


一、磋商响应函

致：      采购人    
根据已收到的采购编号为              的               （项目名称） 工程的磋商文件(包括补充通知) ，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币            元(大写：            )的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
(二)我方提交的磋商响应文件(包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在磋商截止时间后的 60 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改响应文件。
(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     天内竣工。
(四)我单位保证本工程质量达到       。
(五)我单位保证在成交后派出项目负责人    (姓名)   同志(身份证号：            )全面负责本工程的施工。
(六)贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。


磋商供应商：(签章)
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：

日期：      年      月 


二、磋商响应报价表

	

项目
	
项目名称：
项目编号：

	

响应
报价
	
人民币(大写)：
(小写)：

	
预计
工期
	

签订合同后      天内竣工

	
质量标准：
项目负责人：



磋商单位盖章：                       法定代表人(授权代表)签名：


注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的
最后报价。


中小企业声明函(格式)


本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。
	（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建企业为（企业名称）， 从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期：




填报说明：
1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2 、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。
3 、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。


残疾人福利性单位声明函(格式)



本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                    项目由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（盖章）：
日期：   年   月   日








填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2 、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。


五、资格证明文件
请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求，提供资格证明文件。

法定代表人身份证明书(格式)

磋商供应商名称：
单位性质：
地    址：
成立时间： 年   月  日
经营期限：
姓    名：      性     别：
年    龄：      职     务：
系 (磋商供应商名称)                  的法定代表人。
特此证明。




磋商供应商：(盖单位章)
	
年 月日



授权委托书(格式)

本授权委托书声明：我    (姓名)     系      (磋商供应商名称)   的法定代表人，现授权委托    (单位名称)       的    (姓名) 为我公司代理人，参加   (采购人)          的                          工程项目的采购活动。代理人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件




代理人：               性别：                 年龄：
单位：                 部门：                 职务：
磋商供应商：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)


日期：      年     月    日


参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3  年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称(公章)：
法定代表人或授权代表签字：
日期：  年月日


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明(格式)


	       (供应商名称)郑重声明：我单位具备履行本项采购合同 所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：                。



声明人(公章)：
日期：年月日




注：必须附证明材料。


供应商承诺书
致： （采购人名称）
我公司参与贵单位 工程项目的磋商，我单位郑重承诺：
1、法定代表人 （姓名） 、拟派项目负责人 （姓名） 同志及本公司近 3 年以来无建筑市场不良行为；
2、拟派项目负责人 （姓名） 同志在该项目磋商期间确无在建工程；
3、绝不出借挂靠资质；
4、磋商全过程(含质疑、投诉环节)出示的文件资料均是真实、有效的。
5、本项目涉及的产品，执行财库〔2019〕19 号关于印发节能产品政府采购品目清单的通知要求，使用符合规定的节能产品。
6、本项目中涉及商品包装和快递包装的，我单位提供的产品及相关快递服务的具体包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关要求。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

供应商：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
项目负责人：(签字)
项目负责人证书编号：
日期：年月日


企业资质动态监管核查承诺书
 (采购人名称) ：
我公司参与贵单位 (项目编号：           )                          项目的竞争性磋商，我公司郑重承诺：
1、我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格。
2、我公司在磋商有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商有效期内企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。
3、我公司承诺的均是真实、有效的。
综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被取消磋商、成交资格，没收磋商保证金，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。
特此承诺！


磋商供应商(盖章)：
法定代表人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日


财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供 应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


供应商（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
日期：



项目需求响应 
项目需求响应
（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

四、已标价工程量清单






































注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。


第七章评审方法和评审标准

一、磋商小组：
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得 分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则：
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审 有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准：
(一)评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文 件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
(二)本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。
综合评分法
1 、价格分：30 分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价
2 、商务技术分：70 分
	评审因素
	评审标准

	
技术负责人职称
7分
	供应商为本项目拟派的技术负责人(不含项目负责人）具有公路工程专业二级及以上注册建造师得5分，具有公路工程中级及以上技术职称的得2分，此项满分为 7 分。
响应文件中提供注册证书、职称证书及提供2023年10月至今任意一月由磋商供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

	
人员配备
8分
	团队配备（不含项目负责人）：项目组配备安全员、质量员、施工员、资料员，每有一人 2分，此项满分为 8 分。
响应文件中提供相应证书及提供2023年10月至今任意一月由磋商供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

	类似业绩20分
	供应商提供自 2020年 1 月 1 日以来承担过类似公路工程施工的业绩或道路绿化业绩，（日期以交/竣工日期为准），有一个得 4分，本项最高得 20分。
注：时间以交/竣工验收证书时间为准。业绩证明材料须提供成交通知书、合同、交/竣工验收证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供有效的证明文件的此项不得分。若提供的施工合同不能明示，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。如为分包业绩需提供项目发包人确认的分包证明。

	施工方案
5分
	供应商对本项目内容和特点进行总体分析，提出施工方案，综合评价方案的科学性、可行性、完整性。 
方案科学详细、合理，可行性强的得 5分； 
方案较科学合理、可行性较强的得 3 分；
方案科学合理性较差、可行性一般的得 1分。 
不提供不得分。

	劳动力、机械设备和材料投入
5分

	供应商对本项目内容和特点进行总体分析，提出劳动力、机械设备和材料投入规划，综合评价规划合理性、可行性。 
规划合理、可行性、针对性强的得 5分； 
规划较合理，可行性、针对性较强的得 3 分； 
规划不合理、可行性差、无针对性的得 1 分； 
不提供不得分。 

	
特殊情况下的施工措施
5分
	磋商供应商提供特殊情况下的施工措施，内容包括但不限于冬雨季施工、已有设施的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施等。
施工措施完整、合理：5 分；
施工措施较为完整、合理：3分
施工措施不完整，有缺失，缺乏合理性：1 分；
未见阐述不得分。

	

施工安全保证措施
4分
	磋商供应商提供安全施工保障措施，供应商须充分考虑施工难度和安全性，针对本项目制定具体全施工保障措施。
针对本项目安全文明施工、环境保护具体措施合理，有针对性，能有效预防事故发生：4 分；
针对本项目安全文明施工、环境保护具体措施较为合理，能预防事故发生：3分；
针对本项目安全文明施工、环境保护具体措施不合理，无法预防事故发生：1 分；
未见阐述不得分。

	
施工组织总体设想
4分
	磋商供应商提供施工组织总体设想，内容包括但不限于总体概述、施工安排、方案针对性等。
总体概述详细，施工安排合理，方案针对性强：4 分；
总体概述简单，施工安排相对合理，方案针对性一般：3 分；
总体概述简单，施工安排相对合理，方案针对性一般：1 分
未见阐述不得分。

	

施工进度计划 4分
	磋商供应商提供施工进度计划，内容包括但不限于总进度计划、各阶段进度的保证措施等。
总进度计划详尽，各阶段进度的保证措施清晰准确：4分；
总进度计划较为详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确；3 分；
总进度计划简单，各阶段进度的保证措施模糊不清：1分
未见阐述不得分。

	



施工质量保证措施
4分
	磋商供应商提供施工质量保证措施， 内容包括但不限于施工质量控制措施、分部分项工程施工过程质量控制等。
施工质量控制措施清晰合理，分部分项工程施工过程质量控制具体办法详尽、可行：4 分；
施工质量控制措施比较清晰合理，分部分项工程施工过程质量控制具体办法比较详尽、可行：3 分；
施工质量控制措施模糊不合理，分部分项工程施工过程质量控制具体办法模糊不可行：1 分；
未见阐述不得分。

	




施工的重点难点分析
4分
	磋商供应商提供施工的重点难点分析，内容包括但不限于关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析等。
对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析准确，解决方案切实可行：4 分；
对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析较为准确，解决方案相对可行：3 分；
对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析不准确，解决方案可行性一般：1 分；
未见阐述不得分。


五、成交标准：
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。
