

## 重新招标说明

沭阳县公共资源交易中心：

我单位招标的沭阳县实验小学运动场塑胶维修改造工程，于2024年08月16日开、评标，2024年08月19日公示了江苏万如建设有限公司为该项目的中标供应商，2024年11月26日江苏万如建设有限公司向我单位递交了弃标函，理由为该公司已无法在合同约定的期限内完成合同义务，同时项目经理因身体原因需外出看病，无法负责现场；请求解除双方签定的《建设工程施工合同》，该公司申请放弃该项目的施工，同意我单位取消其中标供应商资格，对此无异议。

综上，沭阳县实验小学运动场塑胶维修改造工程申请重新组织招标。

特此说明！

