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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002
                     （供应商）：
江苏易章工程造价咨询有限公司对2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：徐州市鼓楼区教育局
二、项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
三、项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；
3.本项目的特定资格要求：
3.1 供应商资质类别和等级：有效的电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或有效的输变电工程专业承包叁级（含）以上资质，并持有有效的国家电管部门颁发的承装（修、试）五级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》证书；具备安全生产条件，并具有有效的安全生产许可证。
3.2 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：有效的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格；取得有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程。
说明：
1.本项目不接受联合体参与采购活动，本项目成交后不得转让或分包。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
④“信用中国（徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，江苏易章工程造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏易章工程造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
注：磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第二章 响应文件
十一、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交时间、地点：
1.首次响应文件提交的截止时间：2025年2月8日北京时间9:30，在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。
2.提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
3.首次响应文件开启时间：2025年2月8日北京时间9:30。
4.首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
5.供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
6.不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
7.首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
8.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
9.相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
有下列情形之一的，其投标响应无效：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
5.不同供应商的响应文件相互混装。
6.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

十二、响应文件编制要求
第一部分  响应文件的组成
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作（以电子采购文件提供的格式和要求为准，上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。）：
（一）《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（二）《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（三）其他文件，包括：
1.供应商的资格证明文件（1）～（8）项必须提供，否则响应无效：
（1）合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明,以上证明文件提供原件的扫描件； 
（2）供应商资质类别和等级：有效的电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或有效的输变电工程专业承包叁级（含）以上资质，并持有有效的国家电管部门颁发的承装（修、试）五级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》证书；具备安全生产条件，并具有有效的《安全生产许可证》。响应文件中提供以上证明文件的扫描件；
（3）供应商拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：有效的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格；取得有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程承诺书。响应文件中提供以上证明文件的扫描件；
（4）财务状况报告（至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表扫描件各1份；或提供2023年度或2024年度经审计的财务报告；或供应商的开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 
（5）供应商的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料彩色扫描件，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）； 
（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（8）供应商须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件），《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
2.授权委托书及受托人身份证扫描件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.分项价格表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.施工组织设计（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；
6.质保期服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）。
政府采购政策要求：
7.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标或磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
8.供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
9.供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
10.所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书扫描件。
（2）环境标志产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
11.所投产品的节能产品认证证书扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书扫描件。
（2）节能产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
12.提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
（1）密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
（2）签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
（3）盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
13.通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
注：
（1）供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
（2）采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第三章 磋商相关说明
十三、磋商相关说明
（一）磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法定代表人或授权代表（受托人）通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目技术指标优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商，按照以下顺序推荐成交候选供应商：
1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。
说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
十四、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。
多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。
十五、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十六、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第四章 确定成交供应商及合同签订等
十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
十九、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏易章工程造价咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式），纸质响应文件3份（正本1份，副本2份，），电子版1份。
二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第五章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各供应商通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
第六章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3.供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：王继刚       联系电话：0516-83006601
地址：江苏省徐州市中山北路君盛广场一号楼12层
第七章 其他
1.代理服务费由采购人支付。
2.成交结果在徐州政府采购网http://218.3.177.171:8088/上公布。
3.采购人：徐州市鼓楼区教育局
地址：徐州市鼓楼区中山北路延长段鼓楼区政府大楼
联系人：刘真
联系电话：0516-87761787 
4.采购代理公司：江苏易章工程造价咨询有限公司
地址：江苏省徐州市鼓楼区君盛广场一号楼12层
联系人：武森
电  话：0516-83006601
第八章 附件
二十四、附件：（附后）
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《拟签订的合同文本》
7.《承诺书》
8.《授权委托书》
9.《中小企业声明函》
10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
12.《残疾人福利性单位声明函》
13.《预付款保函》


1、评分细则

	项目
	评分办法

	报价
（20分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 。（按四舍五入取至小数点后两位）

	施工组织设计（70分）
	施工总体设想（12分）
	对项目部组成、主要技术人员、机械配置、劳动力配置及保障措施方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	施工程序及总体组织部署
（12分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	安全文明施工保证措施
（12分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	工程形象进度计划安排及保证措施（12分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	施工质量保证措施及目标（12分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	施工安装方案及工艺方法（10分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。

	服务方案
（10分）
	质保期服务方案（10分）
	对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面得3分；不全面得2分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。



2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过388.15万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于完成本项目所需人工、材料、机械、措施费、规费、税金、服务、组织协调、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、工程概况
1.项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程；
2.项目地址：徐州市西月河中学；
3.计划工期：30日历天（具体根据采购人要求）；
4.项目内容：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程，包含土建、电缆、设备等内容。详见本项目工程量清单；
5.项目质保期：2年（自工程竣工验收合格后起算）
6.现场条件：施工现场具备施工条件；
7.承包方式：包工包料；
8.质量标准：合格（即满足设计及验收规范要求，符合当地电力部门进网要求，一次验收通过安全送电，正常运行）。未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失；
9.技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行；
10.环保要求：本项目所采用建筑材料均须符合现行国家相关环保要求；
11.现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况结合工程量清单进行报价，未到现场勘察，由此出现的问题由供应商自负。
三、报价编制依据及要求：详见清单，根据工程量清单报价。
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；
3.《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
4.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
5.苏建函价（2019）178号省住房与城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知及[2018]第 24号文件；
6.江苏省现行取费文件和政策性调整文件。
编制说明
本工程预算金额人工费按照2024年3月苏建函价 [2024]83号文件，材料价格按照2024年第6期《徐州市建设工程造价信息》信息价，无信息价经市场询价或同期编制预算价执行。
（一）措施项目费
1.现场安全文明施工基本费：按工程量清单计取；
2.现场安全文明措施费省级标化增加费：不计；
3.现场安全文明措施费扬尘污染防治增加费：按工程量清单计取；
4.夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
5.非夜间施工照明：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
6.二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
7.冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
8.地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
9.已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
10.临时设施：按工程量清单计取；
11.赶工措施: 招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
12.工程按质论价：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
13.住宅分户验收：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
14.建筑工人实名制费用：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
15.特殊条件下施工增加费: 招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整；
16.智慧工地费用：按工程量清单计取；
（三）其他项目费
详见本项目工程量清单；
（四）规费 
1.环境保护税：不计；
2.社会保险费：按工程量清单计取；
[bookmark: _GoBack]3.住房公积金：按工程量清单计取；
（五）税金
按工程量清单计取。
（六）其他需说明问题
1.供应商自行考虑余方弃置运距。
2.工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按施工验收规范要求执行；
3.供应商报价均应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的工作内容，报价时应包括施工损耗及规范规定的富余数量的费用；
4.除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他与之相关服务所发生的所有费用；
5.施工图未注明施工方法的项目，请供应商按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；
6.清单中的“单位”与《建设工程工程量清单计价规范》不符的，以清单为准；
7.清单中措施费项目不完善的，供应商根据现场情况自行报价。
四、服务要求
1.质保期服务：质保期外两年内，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。 
2.质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在24小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
3.供应商需根据本项目特征及自身情况编制服务方案。
五、其他要求：见磋商文件附件（拟签订的合同文本）
供应商须注意：项目施工当中如果出现安全事故，一切责任由成交供应商承担。
注：供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002  
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	报价（小写）
	备注

	2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
	
	报价为《分项价格表》的总价。

	报价（大写）：
	
	



供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。


                        供应商（公章）：
                        法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：




4、分项价格表
本次为首次报价
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002  
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程

根据工程量清单格式自拟报价文件


                        供应商（公章）：
                        法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020） 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。
注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。
江苏易章工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。
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5、偏离表
（首次报价）
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002  
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                        供应商（公章）：
                        法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：

6、拟签订的合同文本
（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002

政
府
采
购
合
同


采  购  人：徐州市鼓楼区教育局
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
 
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


[bookmark: _Toc19359] 第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 徐州市鼓楼区教育局                                                                                              
承包人（全称）：                                                                  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称： 2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程  。
2.工程地点：徐州市鼓楼区。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：财拨资金，已落实。
5.工程内容：包含土建、电缆、设备等内容。详见本项目工程量清单全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：具体详见工程量清单所含施工图全部内容。 
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：    年  月  日（具体以甲方实际开工令为准）。
计划竣工日期：   年  月   日。
工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合 合格 标准（即满足设计及验收规范要求，符合当地电力部门进网要求，一次验收通过安全送电，正常运行）。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
2.合同价格形式：  固定单价合同 。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在           签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自           生效。
[bookmark: _Toc3572][bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

统一社会信用代码：         统一社会信用代码：           
地  址：              地  址：               
邮政编码：              邮政编码：           
法定代表人：               法定代表人：               
委托代理人：               委托代理人：               
电  话：             电  话：             
电子信箱：                   电子信箱：           
开户银行：            开户银行：           
账  号：                账  号：             

[bookmark: _Toc19594]
第二部分 通用合同条款

      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

[bookmark: _Toc8994][bookmark: _Toc351203652]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料                                                         。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                               ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                                           。
1.1.3.9 永久占地包括：                             。
1.1.3.10 临时占地包括：                            。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 执行国家和地方现行标准、规范的相关规定 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定   
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书及补充协议书；2、中标通知书； 3、投标函及其附录；4、专用合同条款及其附件； 5、通用合同条款；6、技术标准、规范和要求； 7、图纸；8、招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单； 9、其他合同文件；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前5天   ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  贰套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸  ； 
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：    全套施工图纸     。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件。
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。 
承包人提供的文件的期限为：   合同签字后7日内   ；
承包人提供的文件的数量为：   纸质版二套，电子版一套    
承包人提供的文件的形式为：      纸质版，电子版              ；
发包人审批承包人文件的期限：        7个工作日            。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  执行通用条款  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  五   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：    项目所在地发包人办公室              ；
发包人指定的接收人为： 发包人派驻现场代表       。
承包人接收文件的地点：  项目所在地发包人办公室            ；
承包人指定的接收人为：  承包人项目经理               。
监理人接收文件的地点：  项目所在地发包人办公室     ；
监理人指定的接收人为：  总监或总监代表         。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
[bookmark: _Toc318581157]关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行本工程招标文件。
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本工程招标文件 
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                  ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：①检查和督促承包人和监理人执行合同；
②检查和督促监理工程师行使职权；
③协调施工现场各方面的关系；
④协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
⑤责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
⑥审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
⑦监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
⑧对承包人、监理人提交文件的签证；
⑨组织工程竣工验收；
⑩发包人授权的其他事项。
需要取得发包人批准才能行使的职权：
    (1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用电费用（含分摊的用电损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳及其滞纳金，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。发包人及监理人现场办公用电由承包人无偿提供。
发包人负责提供水源，施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用水费用（含分摊的水费损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳及其滞纳金，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。发包人及监理人现场办公用水由承包人无偿提供。
现场供水、供电设施由承包人负责保管、维修，如损坏亦有承包人负责恢复原状并承担修复费用，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人承担。
2.4.3发包人工作
在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      资金来源已落实           。
发包人是否提供支付担保：       执行招标文件     。
发包人提供支付担保的形式：    执行招标文件         。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /           。
发包人是否提供支付担保：             /            。
发包人提供支付担保的形式：           /             。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。
3.1.2施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    
3.1.3承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。 
[bookmark: OLE_LINK1]3.1.4承包人按规定做好施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、市政设施、古树名木的保护及高压线及通道的防护（如有）工作，相关费用由承包人承担。如因承包人原因造成沉降、破损、迁移等均由承包人负责并承担所有费用，结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。
3.1.5符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
3.1.6 对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。

3.1.7承包人应按月足额支付工人工资。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  立卷、装订成册的纸质文档和电子文档     。
承包人应履行的其他义务：
(1)办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用；
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月25日后30日之前提供当月完成进度及下月施工计划。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及桌椅、电脑（能流畅运行CAD、广联达等工程软件）、彩色打印机设施由承包人负责免费提供。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包方承担,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    
(7)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    
(8)承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    
(9)地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中,结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。    
(10)承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案；4、必须满足城管部门对围挡、冲洗设备及到路的要求，5、本项目临时用电在申请延续办理的时候产生费用约肆万元整，由承包人负责支付,承包人必须考虑完成以上5点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人人不再支付与以上5点关联的任何费用。
（11）承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。
(12)对于在招投标、施工期间出台新的清单规范、计价定额及费用定额，本工程均不执行。
(13)本项目材料检测、设备设施检测等费用，均由承包人承担，结算时不调整。且以上项目必须由甲方认可的检测单位实施。
需要明确的是，招标人如需增加抽检，检测合格费用由招标人支付；检测不合格，视为投标人违约，检测费、整改至合格的费用由投标人支付，且需要支付相关分项工程5%的违约金。
（14）、承包人投标前充分勘察现场场区环境，承包人自行考虑出入口位置，开口、围挡、占用绿化、苗木迁移、恢复原状等工作由承包人负责实施办理相关手续并承担相关费用，此项费用不单独列支，承包人综合考虑，自主报价，结算时发包人不再支付与此关联的任何费用；
(15) 承包人投标前充分勘察现场场区环境，考虑场区施工条件及受场地限制而增加的各项施工成本，并承担所有费用，结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。对地面附着物（绿化、农作物、管线）的清理、迁移、补偿等费用在投标报价中自行考虑，结算时发包人不再支付与此所产生的任何费用。
（16）承包人应充分考虑施工时公共活动区域的安全防护，因此产生的相关安全通道、警示设施及占用的场区费用由承包人自行承担。进出车辆、材料及施工时间根据实际情况做出相应调整，其影响所增加的相关费用及延长时间由承包人自行考虑，结算时不再因此予以调整。
（17）承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度、支付节点和工人实名制登记信息，按月足额支付农民工工资，不得欠薪。承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5 人以上），每次向发包人支付5万元的违约金。
（18）承包人按照徐州供电公司供电答复通知书办理正式用电、送配电及竣工送电手续、用电通道的手续办理。相关前期规费（启动费、用电通道费用、送电接入费、负控费、高可靠费等）及相关的土地占用协调费的缴纳或支付；
（19）所有场区围墙外管线及路由施工、占用所产生的一切费用均由承包人承担。
（20）本项目外线路施工手续全部由承包人负责办理,其中有一段管线需穿越三环北路由路南施工至路北，其相关过路报批及施工手续均由承包人负责办理，穿越三环北路横向路段所产生的额外费用（包含购买过路预埋管费用）由承包人自行承担，结算时发包人不再支付因此所产生的任何费用。
（21）现场临时用电由承包人负责办理停电及解头手续（含解头费用缴纳），并负责拆除设备及相关配套设施，存放至发包人指定位置，承包人在投标报价中自行考虑，结算时发包人不再支付与此所产生的任何费用。
（22）承包人应履行的其他义务：承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。
2.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
7.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
8.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；
9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间，但不得少于27天
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险.
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹仟元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失. 
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签字后7天内。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开   。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担壹万元/次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。
[bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869]3.5 分包
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]本工程不准转包和分包；未经发包人同意，不得擅自分包。若发现擅自分包，发包人有权要求解除合同，一切损失由承包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/ 接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       执行本工程招标文件                         。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  执行本工程招标文件                    。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：    见监理合同                           。
关于监理人的监理权限：     见监理合同                          。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                
                 由承包人承担                                        。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调 工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。需要取得发包人批准监理人才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296346664]5. 工程质量
5.1* 质量要求：合格
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：                                                。
关于工程奖项的约定：             /                                   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                     。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24     小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     48    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。
1、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内。
2、消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。
3、承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。        
4、承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。  
5、承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。  
6、其他事项执行通用条款第五条。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期7天前提交施工场地治安管理计划。      
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照我市徐大气办【2021】11号《关于印发徐州市工地污染防治管理规范的通知》要求，施工现场要做到“六个百分百”。工期超过6个月(含)工程造价超过1000万元的工地，施工现场应安装空气质量监测和视频监控设备,实现实时监控和数据共享，确保施工现场扬尘污染总体受控。扬尘防控环保要求必须符合《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统建设实施意见（试行）>的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26 号）、《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》（徐住建发﹝2023﹞62 号）的要求落实智慧工地建设、《市政府关于印发徐州市 2017-2018 年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市 2018 年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。投标人的扬尘防控环保要求必须符合严格按《徐建价 2018 年 1 号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）24 号文执行计取。该费用已经包含在投标报价当中， 结算不再增加此项费用。按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，经查实后向发包人支付违约金：（1）在现场管理中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付1000元违约金；（2）在区级检查评比中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付10000元违约金；（3）在市级及以上检查中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付50000元违约金。
    承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用，相关费用报发包人确认；承包人修建的临时道路和交通设施应提供给发包人、监理人和其他承包人使用。
 为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付   。 
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。 
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。 
施工期间，承包人每月20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前  。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 由于发包人原因导致的工期延误，工期可相应顺延，发包人的延误仅顺延工期，合同工期作相应调整，材料差价调整按合同应条款执行（不可抗力原因除外），承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：经批准的施工组织设计的节点工期每拖延一天按中标价的千分之五罚款，节点工期拖延10天，发包人有权另行安排另一施工队伍进场赶工，发包人与新的施工队伍结算后，费用从中标价中扣除；总工期如不能按合同约定工期完成，按中标价的每天千分之五进行罚款。达不到合同约定的工程质量标准,除必须整改至招标文件要求标准外,还按一次验收不合格计,承包人承担经审定的结算价的0.5%的违约金,且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法进行处罚。同时发包方保留进一步索赔的权利。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：                        。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                           ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                                。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担              
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
按管理部门和发包人要求确定  
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人全额承担,另外发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供
8.9发包人供应材料设备
8.9.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
⑴材料设备单价与一览表不符：  执行通用条款 。
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：     执行通用条款  。
⑶承包人可代为调剂串换的材料： 执行通用条款  。
⑷到货地点与一览表不符：  执行通用条款   。
⑸供应量与一览表不符： 执行通用条款 。
⑹到货时间与一览表不符： 执行通用条款  。
8.9.2发包人供应材料设备的结算方法：如存在甲供材、甲方供应材料、暂定价见发包人供应材料价格表 ；乙方所领甲供材料数量与结算审计确定的量误差超过1%时，按甲方实际采购最高价加20%采保费用及资金占用费用从工程款中扣除。计划用量内的按招标人提供的《发包人供应材料一览表》中“暂定价格”减1％保管费后乘以计划用量扣款。
8.10.承包人采购材料设备 
8.10.1承包人采购材料设备的约定：1、承包人采购所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）2、材料进场按规定办理手续。3、甲控材料须由承包人在材料进场前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。甲控材料需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。4、甲供材料须由承包人在材料进场前依据发包人甲供材申报制度提出书面申请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。5、在施工期间发包人有权将承包人采购的部分材料变更为甲供材或甲控材。6、甲控材料品牌为承包人投标时所报的符合发包人要求的品牌。承包人不得随意更换品牌。否则承包人应无条件返工并承担因此产生的一切损失和费用，工期不予顺延，并同时向发包人支付合同总价款5%的违约金。7、其余执行通用条款规定。
[bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款及相关规定
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款及相关规定
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款及相关规定
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用。
[bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证和新增工程等变更均须经监理工程师和发包人代表签字认可并盖章，否则不作为结算调整依据 ,审计单位审核确认按招投标让利同比例下浮。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。
对于在施工期间出台的有关政策导致规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行，其余规费不作调整；
发包人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，承包人人须无条件配合；
清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中；
设计变更引起的新增项目涉及特殊材料、特殊工艺或昂贵造价项目，在不违背招标文件相关规定的情况下，由发包人主导，双方协商确定；
工程签证（特别是隐蔽工程签证）应及时准确，工程签证发生3日内承包人仍不完善相关签证资料的视为承包人自动放弃该部分工程费用，结算时不予计取。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
①采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 
②所有工程量及工程变更签证单上必须有发包人工地代表、监理工程师、项目经理三方的签字盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、综合单价及签证时间。签证单应注意时效性，所有签证单最终价款的确认以审计部门的结论为准。 
③非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定： 
合同中已有的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； 
合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 
合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行，结算原则按中标价与最高投标限价相比的让利幅度同比例下浮。 
如采用市场询价方式确定综合单价，结算时市场询价不参与中标下浮。
④因非承包人原因的工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，措施项目费应按下列原则调整：“总价措施项目”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“单价措施项目”中的措施费发生关联变化时，除脚手架、模板按最高投标限价计价办法计算，并乘以承包人报价浮动比率【承包人报价浮动比率=（1-中标价/最高投标限价）×100%】进行结算外，其余的措施费均不作调整。 
⑤当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且其影响分部分项工程费超过 0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，调增量超过15%，其超出部分单价按中标价的0.8计取，调减量超过15%，单价按中标价执行。
⑥清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必需的工序，应视为包括在报价中（清单项目中特征描述与图纸有矛盾时以图纸为准）。 
⑦以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场跟审工程师（如有）、现场监理工程师共同确认。清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。发包人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，投标人须无条件配合。

[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款
[bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297216205]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
执行通用条款 
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501]11.1 市场价格波动引起的调整：
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：主要材料（水泥稳定碎石、沥青混凝土、商品混凝土、石灰、水泥、钢筋）以外的其它所有材料价格结算时均不再调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：            ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  执行2024年第6期《徐州工程造价信息》        。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002]第3种方式：其他价格调整方式：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：a 除约定外材料费结算不予调整； b 合同和招标文件中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；c 一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；d 清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，均应包括在综合单价中。
风险费用的计算方法：
综合单价应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围在合同约定的范围内，综合单价不做调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：     
①主要材料因市场价格波动引起的调整按第11.1款约定执行；②对于法律法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应按照有关规定执行；③人工费调整按照省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。

2、总价合同。
总价包含的风险范围：                                                          。
风险费用的计算方法：                                                    。
风险范围以外合同价格的调整方法：
3、其他价格方式：                                                                                                                         
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    合同价款的30%      。
预付款支付期限：        合同签订、财政拨款到位后十五日内  。
预付款扣回的方式：       不扣回，转为工程进度款   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /                      。
预付款担保的形式为：       /                            。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等有关文件规定 
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按月计量                     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   固定单价                。
（1）承包人应于每月25日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    按月计量       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      
12.4 工程进度款支付
本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第 二  种付款方式：
付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%) 即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同15个工作日内且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后），由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
工程完成一半后且资金到位后14日内付至合同价的50%；工程竣工验收通过后，且资金到位后14日内付至合同价款的80% ；竣工结算价款确认后，且资金到位后14日内付至确认价款的100%（各阶段付款承包人需提供甲方认可的对应金额正规增值税发票，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核且财政资金到位后30日内支付给乙方）
付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)作为预付款；即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同15个工作日内且资金到位后乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
工程完成一半后且资金到位后28日内付至合同价的50%；工程竣工验收通过后且资金到位后28日内付至合同价款的80% ；竣工结算价款确认后，且资金到位后28日内付至确认价款的100%（各阶段付款承包人需提供甲方认可的对应金额正规增值税发票，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核且财政资金到位后30个工作日内支付给乙方）
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。付款前承包方应提供符合发包方要求的增值税发票。
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297048397]12.4.1 付款周期
（1）施工单位在结算工程款时一律凭施工单位增值税发票和完税凭证结算，未提供增值税发票和完 税凭证的原则上不得支付工程款。进度款和质量挂钩,如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付工程款，待承包人整改合格后再行支付。 
（2）发包人按照工程实际进度，按月拨付已完成工程款的25%以上到总包单位工资存储专户。农民工工资支付需按照《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知〉的通知》徐住建发〔2023〕119号文件严格落实。对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项 ，按程序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
（3）付款节点承包人完成50%以上工程总进度的界定由发包人代表、承包人代表、监理代表三方共同签字确认。否则发包人不予支付款项。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                                         。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                                         。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后10个工作日内完成支付 。本工程为徐州市重点工程，工程款支付应按重点工程付款程序执行，中标人不得以付款原因，影响工期进度。  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /       
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
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关于竣工验收程序的约定：                              
                                                         。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内   。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行  
（1）单机无负荷试车费用由  承包人                   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人                  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                           
                                                         。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                            。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  收到竣工付款申请单后15个工作日内。
竣工结算申请单应包括的内容：工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其它报财政评审需要的资料，一式肆份。
承包方在工程竣工验收之前提供的竣工资料及竣工图应真实有效与工程实际相符，如有不符，发包人及监理有权让承包方重新整理，直至与实际相符。对上报的结算不应虚报，如在结算审计中审减额超过送审额的7％以上（含7%），审计费用全部由承包方承担，并且按照审减额的5%进行处罚，（参照徐建重办2015-20号文件执行），由发包人支付工程款时扣除，审减额以审计报告为准。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后15个工作日内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单后15个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人不得虚报工程量和结算，若审减额超出审定金额的7%，则视为承包人违约，违约金为审减额的5%,发包方将直接从工程款中扣除。 
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份                   。
承包人提交最终结算申请单的期限：收到竣工付款申请单后15个工作日内。。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：自收到后15日内。
 
（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后15日内。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月                               
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    不扣留         。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:   本项目无质量保证金                 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   本项目无质量保证金                 。
关于质量保证金的补充约定：            /          。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》                    。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内                 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                                                         。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：              。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                        。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                          。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                             。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。
（7）其他：                                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（如果承包人在下列任何一方面违约，则发包人认为承包人放弃合同）
    (1)承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；
    (2)没有合理的原因而未能开工、或拖延工期、或拖延竣工；
    (3)拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；
    (4)未经发包人同意承包人擅自分包工程，禁止转包工程；
    (5)投标人实际施工时更换建造师或实际管理者非中标建造师，除解除合同外。
    (6)已明确责任，但招标期内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。
承包人违约应承担的其他违约责任：
    (7)因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处理。
    (8)因承包人自身原因，在工程竣工验收时一次验收达不到合同约定的工程质量标准，除由承包人在合同期限内自行整改合格外，罚合同价的5%。    
    其他条款执行通用条款
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                  
发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：
（1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，按停工造成的实际损失赔偿；
（2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人有权单方面解除合同，立即清其出场，上报建设主管部门对承包人进行处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。
（3）因承包人未能按时支付工人工资而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付工资，并双倍从工程进度款中扣除，上报建设主管部门对承包人进行处置
（4）如承包人未在发包人规定的工期内保质保量完成，发包人有权解除合同，按发包人的要求限期退场，让出工作面，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。 
承包人有权因以下事件参照《中华人民共和国建筑法》中的有关规定向发包人提出索赔：
（1）因发包人指定分包人的工程进度影响总工期进度且该工程总进度是不可逆的，由承包人向发包人提出索赔。且该索赔额由指定分包人承担；承包人未尽到配合服务的，承包人应承担相应责任部分。
（2）因发包人指定分包人造成的安全事故，由指定分包人负全责。且由指定分包人原因引发的发包人对工程总承包人的索赔由分包人赔付。承包人承担相应的管理责任部分。
（3）因发包人在工程实施过程中增加的工程变更内容足以影响使工程在正常施工作业条件下不能按期竣工的，承包人有权向发包人提出工期索赔。其他执行通用条款第36条中的有关规定。                          
（4）如承包人因大气污染防控措施落实不到位被上级部门督办而停工整顿的，
工期不予延长；延误工期造成经济损失的，承包人负责赔偿。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                                             。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                        。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                               。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                    。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：
（1）向             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    鼓楼区   人民法院起诉。
21.补充协议：
补充条款
（1）施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
（2）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
（3）如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
（4）如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付发包人1000-5000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
（5）保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
（6）监理人及发包人有权对承包人的违规现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。
 (7) 为响应国家政策，本工程使用BIM技术进行项目管理。BIM技术费用为工程造价的百分之三，此部分费用由中标单位承担并支付。
(8) 对7个工作日前产生的工程变更和经济签证，承包人未及时报送监理人和发包人的，将不予认可。
(9) 投标人作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其需增加的费用投标人应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。
（10）周边现有建筑、构筑物等设施安全鉴定由承包人负责。
 (11) 为加快智慧工地建设，本项目需申请与徐州智慧工地监管平台数据对接，具体执行按照徐住建发【2022】144号文件执行，由承包人负责申报并最终通过智慧工地验收。
（12）本项目施工通道如涉及第三方，其牵扯的协调费由投标人自行承担。
（14）专业工程应由专业队伍负责实施，专业分包工程在实施前，需提前15天报发包人审核，经发包人审批通过后予以实施。如未履行审批程序，发包人有权不支付该笔专业工程款项。
（15）本项目施工结算在施工工程完工（截止至送电）后3个月（90天）内完成并上交至发包人，如超期上报，按照工期延误执行即中标价的每天千分之五进行罚款。
（16）甲控材料：甲控材料由中标人采购，但生产厂家、品牌、采购渠道采购前须经招标人认可，招标人有权根据实际情况对甲控材料进行调整。
备注：
（1）承包人所用材料必须从生产厂家或厂家办事处购买（如在工程所在地没有生产厂家或厂家办事处的应从甲方认可的厂家当地授权经销商处购买），材料进场前向发包人提供材料购货合同原件。承包人甲控材料进场前需向发包方提供购买材料支付给生产厂家或厂家办事处的材料款付款证明，（如从厂家当地授权经销商处购买的材料可提供向授权经销商的材料付款证明，还应提供相应授权资料），如未履行审批程序，发包人有权不支付该笔专业工程款项。
（2）材料进场时需向发包方及监理提供厂家发货单、物流单、检测报告等资料。
（3）发包人对甲控材料以上资料检验通过后，承包人方可将甲控材料用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付甲控材料总价款10 %的违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。 
（4）承包人选用及使用的材料全部按国标执行，并承担产品质量责任，不得因发包人对材料所作出的要求而免责。
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附件3：    
工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                                         
为保证                （工程名称）工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
 承包人承包范围内的所有内容。                                                
    二、质量保修期
    质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
    双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
3．装修工程为2年； 
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 
7．其他约定如下：本工程质保期为2年。    
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的  / %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /       （大写）。质量保修金银行利率为           /         。
五、质量保修金的返还
发包人在屋面防水工程质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：    本工程质保期为两年                
    本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                           承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

        年   月   日                                   年   月   日






附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






附件6：             承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





附件7：          分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件8：                      履 约 担 保
             	（发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日





附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   		

                           年      月      日

附件10:                        支付担保
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
                            年      月      日


7、承诺书
致徐州市鼓楼区教育局、江苏易章工程造价咨询有限公司：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：  ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏易章工程造价咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：

8、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程[项目编号：            ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
 受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日






（受托人身份证扫描件附后）

9、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
项目所属行业：建筑业

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日    期：


                    
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明涵”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加                项目（项目编号：           ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          

                        供应商（公章）：
                        法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：
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11、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明
（附证明材料扫描件）
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002  
项目名称：2024年中小学建设续建-西月河中学电力工程
  
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：          ），项目编号：        ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）
供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
12、残疾人福利性单位声明函
项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2025-0002  
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


13、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   （  xx %） 小写¥   大写：人民币     。
（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （        %）小写￥     大写：人民币     。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （     ％）小写￥       大写：人民币 	    。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。
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