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前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购内容
	漕湖街道2025年零星绿化工程

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	3
	响应保证金
	本次采购活动须交纳响应保证金：无需提交（响应文件中提供《响应保证承诺书》）

	4
	现场考察
	根据自身投标（响应）需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。

	5
	质疑
	投标（响应）单位对采购文件如有疑问，请将疑问及供应商投标（响应）确认函于规定时间前以书面形式递交至江苏苏维工程管理有限公司（联系地址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼，联系人：邱季雯、仝玉茹）

	6
	响应文件
	响应文件网上递交，供应商代表无需现场参加采购活动。

	7
	磋商响应货币
	人民币

	8
	磋商时间和地点
	时间：2025年5月8日14：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	9
	成交原则
	采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

	10
	履约保证金
	无

	11
	签订合同
	采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

	12
	评审办法
	详见“三、评审方法及标准”

	13
	导致废标
因素
	出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： 
符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	14
	投标（响应）无效因素
	（一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通，其投标（响应）无效：
1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜；
3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异；
5.不同投标（响应）人的投标（响应）文件相互混装；
6.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出。
7.不同投标（响应)文件制作机器码一致，系统进行了预警标示的。
（二）投标（响应）人存在下列情况之一的，其投标（响应）无效:
1. 未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或投标（响应）保证承诺书的；
2.未按照采购文件规定要求签署、盖章；
3.不具备采购文件中规定资格要求；
4. 报价超过采购文件中规定的采购预算的；
5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

	15
	代理服务费
	由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算。本项目代理服务费43498.58元。


1、 
竞争性磋商公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
项目概况
漕湖街道2025年零星绿化工程采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年5月8日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320591-SWGC-C2025-0065
2.项目名称：漕湖街道2025年零星绿化工程
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Hlk162255191]4.预算金额：人民币叁佰伍拾玖万零柒佰捌拾元壹角贰分（3590780.12元）
最高限价：人民币叁佰肆拾壹万壹仟贰佰肆拾壹元壹角壹分（3411241.11元）
5.采购需求：
（1）项目主要内容：漕湖街道2025年零星绿化工程施工。
其中编制依据为:
①建设单位提供的施工图纸及提疑回复。
②《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及现行有关文件执行。
（2）项目地点：苏州市相城区。
6.合同期限：一年，具体以合同签订为准；质量要求合格。
二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为建筑业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）本项目不接受联合体响应；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk162257274]（3）采购人的其他特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2）拟选派项目经理资质等级：符合苏园规字〔2012〕2号文500万元以下的园林绿化工程的负责人要求：1.1学历、职称要求（符合其中一条即可）：①获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。②获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。1.2业绩要求：近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程。须提供中标通知书或直接发包通知书、竣工验收证明、施工合同扫描件。
项目负责人必须满足下列条件：
1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，即:
A、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
B、不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
三、获取磋商文件：
1.截止时间：自公告发布之日起至2025年4月28日
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3. 报名方式（网上报名）
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.提交投标文件截止时间：2025年5月8日14：00（北京时间）
2.开标时间：2025年5月8日14：00（北京时间）
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限：
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜：
1.本次采购有关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
2.苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110；0512-66186093。
3.投标保证金：本项目无需提交响应保证金。
4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名    称：苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处
地    址：漕湖产业园永昌泾大道1号漕湖大厦
联系方式：朱星顺
联系电话：0512-69577273
2.采购代理机构信息
名    称：江苏苏维工程管理有限公司
地    址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼
联系方式：0512-67224601
3.项目联系方式
项目联系人：邱季雯、仝玉茹
电    话：0512-67224601

第 7 页 共 52页


第 57 页 共 72 页



二、采购需求
一、磋商编号：JSZC-320591-SWGC-C2025-0065
采购方式：竞争性磋商采购
预算金额：人民币叁佰伍拾玖万零柒佰捌拾元壹角贰分（3590780.12元）
最高限价：人民币叁佰肆拾壹万壹仟贰佰肆拾壹元壹角壹分（3411241.11元）
二、采购内容：
1.本工程主要内容包括栽植乔灌木及地被等，具体内容详见工程量清单及图纸。
2.现场条件：
2.1施工现场平整情况：现有原状。
2.2场内外道路：已到位。
2.3施工用电：已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。
3、发包范围:  漕湖街道2025年零星绿化工程。 
4、工期要求：一年，具体以合同签订为准；质量要求合格。（实际开工日期以业主的开工报告为准）。
5、质量要求：合格 ，质量保修期限：详见合附件工程质量保修书。
6、对供应商要求：详见磋商公告。
四、综合说明及其他要求
1、付款步骤：项目开工后进度款按实际完成工程量计付，最高付至合同价的40%；工程验收后审计前最高付至合同价（实际完成工程量）的50%，审计结束后最高付至审计价的70%，余款在3年内付清。
2、本工程为财政投资项目，最终以财政审计结果为建设项目价款结算依据。
3、磋商响应单位必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容。
4、报价说明
4.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1) 本项目采购文件；
(2) 《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）及其他9本计算规范；
(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 采购文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6) 建设工程设计文件及相关资料；
(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计或施工方案；
(8) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
4.2 计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
4.3 报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。
4.4 竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。
4.5计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）。供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。
4.6 响应文件报价的计价方式:工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，响应人没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。本项目代理服务费由成交单位支付，含在响应单位报价中。
本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。
5、实质性响应条款：（1）按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行变更程序。（2）变更后的追加费用不得超过原合同清单已有项金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用原则上由施工单位承担（由甲方在工程款中代扣）。
6、验收标准：根据采购文件、采购合同及有关规定要求验收 
7、本工程提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购人发现成交人采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
三、响应文件的组成及要求
（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1磋商响应单位情况表（格式见附件）；
3.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；
3.4授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）；
3.5供应商满足条件的资格证明文件：
①具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
②良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；
④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式自拟）。
3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）（《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件，上传资料须加盖响应单位公章，否则视为无效声明函）。
3.7满足采购人的其他特定资格要求证明文件：拟选派项目经理资质等级符合苏园规字〔2012〕2号文500万元以下的园林绿化工程的负责人要求：1.1学历、职称要求（符合其中一条即可）：①获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。②获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。1.2业绩要求：近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程。须提供中标通知书或直接发包通知书、竣工验收证明、施工合同扫描件；《项目经理无在建工程承诺书》（格式见附件）。
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见附件）；
4.2磋商响应报价表（格式见附件）；
4.3报价清单（详见工程量清单格式）；
4.4拟投入项目人员汇总表（格式见附件）；
4.5拟投入本项目负责人情况表（格式见附件）；
4.6响应保证承诺书（格式见附件）；
4.7技术要求偏离表、商务条款偏离表（格式见附件）；
4.8《安全责任承诺书》、《工程项目施工管理委托书》（格式见附件）； 
4.9《工程项目施工管理承诺书》（格式见附件）；
5、综合评审响应文件
5.1类似项目一览表（格式见附件）；
5.2响应单位针对本项目的施工方案（自拟）；
5.3采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。
注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。本项目属于专门面向中小企业的项目，必须提供3.6项资料，否则视为不实质性响应。
（2）以上4.1-4.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。
（二）电子化要求：
本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。
1、电子投标准备：
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
2、磋商响应文件编制要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、响应文件提交：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4、开启：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
四、响应文件开启、评标（评审） 
（一）磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
（二）竞争性磋商小组
（1）竞争心磋商小组（以下简称磋商小组）由采购人或采购代理机构依法组建；
（2）磋商小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：
2.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
2.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
2.3对响应文件进行比较和评价；
2.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
（3）磋商小组应当履行下列义务：
3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.2按照磋商文件规定的评分办法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
3.4参与评审报告的起草；
3.5配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；
3.6法律、法规规定的其他义务。
[bookmark: _Toc492294191]（三）评审内容的保密
（1）响应文件开启后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
（2）在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
（3）在评审期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系，供应商授权代表须保证联系电话通畅。
[bookmark: _Toc492294192]（四）对响应文件初审
（1）信用记录评审：
在所有供应商按时提交的响应文件开启后，采购代理机构工作人员将对供应商进行信用查询。并将《搜索结果》递交给磋商小组。
磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：
1.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
1.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
上述的第1项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
上述的第2项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。
（2）磋商小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。
（3）响应文件后，磋商小组在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的响应文件：
3.1响应文件未按照本须知规定制作的；
3.2与磋商文件有重大偏离；
3.3供应商拒绝修正错误；
3.4供应商的报价是选择性的；
3.5供应商的报价只报了部分内容；
3.6供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；
3.7其他被磋商小组认定无效的情况。
（4）在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求。实质上响应应该是与磋商文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
（5）磋商小组将允许修改不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对磋商文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。
（6）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应的文件。
（7）磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定进行修正：
7.1报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
7.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
7.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
7.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠响应文件开启后的任何外来证明。
（五）采购活动终止
[bookmark: _Toc492294194]（1）在采购过程中，出现下列情况之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：
1.1除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc492294199]（5）采购活动终止后，采购人或采购代理机构将把终止原因通知所有供应商。
[bookmark: _Toc492294200]（六）响应文件的评价和比较
（1）磋商小组仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。
（2）评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务进行评价比较。
（3）最低的报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。
[bookmark: _Toc492294201]五、授予合同
[bookmark: _Toc492294202][bookmark: _Toc492294208]（一）成交供应商的确认
（1）磋商小组根据供应商资格审查情况，对响应文件进行评价和比较，按照评分办法和标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。
（2）由采购人授权磋商小组在成交候选供应商名单中直接确定成交供应商。
（3）经磋商小组评审并确定成交供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各供应商如对公告结果有异议，应在成交公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或代理人签署。采购人或采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或代理人签署，采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
[bookmark: _Toc492294204]（二）合同授予标准
（1）采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
（2）政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc492294205]（三）成交通知书与未成交通知书
（1）确定成交供应商后，采购代理机构在法定时间内向成交供应商发出成交通知书。
（2）成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
（3）采购代理机构向未成交供应商以电子邮件形式发放未成交通知书，电子邮箱以供应商提交的响应函或签到表中登记注明的电子邮箱为准，供应商未登记注明电子邮箱的，视为自动放弃获知相关信息权利并承担相应后果。
[bookmark: _Toc492294206]（四）合同的签订
[bookmark: _Toc492294207]（1）成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。
（2）按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。
（3）签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。
六、质疑
[bookmark: _Hlk100855140]质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
（一）质疑的提出
（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑将拒收。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑（未按本项目招标公告规定获取磋商文件的供应商提出的质疑将不予受理）。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
（4）供应商提出质疑应当提交质疑函、交易文件下载确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。质疑函须提供原件。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字，同时提供自然人及代理人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法定代表人、主要负责人及代理人身份证复印件。
（二）质疑的受理与答复
（1）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（2）接收质疑函的方式及联系方式：
接收质疑函的方式为当场送达或邮寄。
质疑联系人：邱季雯
联系电话：0512-67224601
通讯地址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼
（3）采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
（4）采购人、采购代理机构处理质疑的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
七、其他事项
[bookmark: _Toc492294209]（一）代理服务费
（1）成交供应商须按前附表的规定按采购预算金额计算并支付代理服务费，该费用在领取成交通知书时付清。
[bookmark: _Toc492294210]（2）成交供应商如果未按规定缴纳成交服务费，须向采购代理机构支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，同时采购代理机构保留诉讼权利。根据预算金额按差额定率累进法计算（100万以下按1.5%计算，100-500万部分按1.1%计算）领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。本项目成交服务费为43498.58元。
[bookmark: _Toc492294211]（二）未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
八、综合说明
（一）响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
（二）本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。
（三）相关政策
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。
（3）促进残疾人就业政策
3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）支持监狱企业发展政策
4.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
4.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）针对中小型企业的评审：
5.1本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 
5.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。 
5.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.4中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。 
5.5本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 
5.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。
6、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

三、评审方法及评分标准
一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效响应单位的响应文件以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。 
4、如出现总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交单位，如果实际响应报价也相同的，则由评审委员会组织以抽签方式确定成交单位。 
5.本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
（一）价格分（30分）
1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：本项目为非专门面向中小企业；
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③投标人为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（二）施工组织设计(55分)
1、总体概述：最高得7分
工程概述、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得3分；没有描述的不得分。
2、主要施工方案及技术措施：最高得7分
分部、分项施工方案包含本项目工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得3分；没有描述的不得分。
3、施工进度计划及进度保证措施：最高得7分
关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得3分；没有描述的不得分。
4、施工准备与资源配置计划：最高得7分
用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得3分；没有描述的不得分。
5、工程安全文明施工及环境保护措施：最高得7分
安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性一般，内容描述一般的得5分；可操作性差，内容描述特少的得3分；没有描述的不得分。
6、季节性施工方案：最高得5分
夏季高温、雨季施工措施科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分；没有描述的不得分。
7、应急救援预案：最高得5分
施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。
8、后期养护方案：最高得5分
方案合理、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。
9、竣工验收资料归档：最高得5分
资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。
（三）投标人综合实力（15分）
1、项目组成员具有与本项目相关的中级工程师及以上职称的每有一人得3分，具有与本项目相关的初级工程师职称的每有一人得1分，本项最高3分。（响应文件中提供职称证书复印件、劳动合同复印件及响应单位为其缴纳的近期社保证明，否则不得分。）
2、投标单位自2022年4月至今（时间以竣工验收时间为准）承接过与本工程类似业绩每提供一个得3分，未提供不得分，最高9分。（响应文件中须提供相应项目施工合同和竣工验收报告扫描件，不提供或提供不全的不得分）
3、投标单位具有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。）

注：
1、付款方式、服务期如有负偏离的不得成交。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，未提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3、响应单位对其响应文件中所有内容（包含证明材料）的真实性负全部责任，由此产生的一切后果均由响应单位承担。




四、合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处
联系人：
联系方式：
承包人（全称）： 
联系人： 
联系方式：  

[bookmark: _Toc482269557]根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漕湖街道2025年零星绿化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：漕湖街道2025年零星绿化工程。
2.工程地点：苏州市相城区漕湖街道。
3.工程立项批准文号： / 。
4.资金来源：财政 。
5.工程内容：漕湖街道2025年零星绿化工程，工作量按实结算。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: _Toc482269558]6.工程承包范围：漕湖街道2025年零星绿化工程。
二、合同工期
计划开工日期：     年    月    日。
计划竣工日期：     年    月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
项目①：     ；计划开工日期：   年   月   日；计划竣工日期：   年   月   日
项目②：     ；计划开工日期：   年   月   日；计划竣工日期：   年   月   日
…………
中标人的具体进场施工时间以发包人的通知为准，发包人有权根据工程实施情况适时调整开、竣工日期及节点工期，中标人应无条件满足发包人的要求。单个标段工期以发包人实际工期要求为准，施工工期必须满足以上要求，否则视为违约。
本次工程合同期限以工期时间和合同签约金额两个标准，达到其中一个标准合同期即为结束，发包人无需提前通知承包人。
[bookmark: _Toc482269559]三、质量标准
[bookmark: _Toc482269560]工程质量符合 合格 标准。    
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥             元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                         (¥        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      (¥     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      (¥     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）             (¥              元)。
[bookmark: _Toc482269561]2.合同价格形式：固定综合单价，工程量按实结算。
五、项目经理
[bookmark: _Toc482269562]承包人项目经理：       。    
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc482269563]上述各项合同文件包括合同当事人就合同内容的任何部分可能作出的补充和修改。相关内容前后达成不同合同文件的，应以最新签署或达成的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。    
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，有效维持施工资质与履约能力，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc482269564]八、词语含义
[bookmark: _Toc482269565]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。    
九、签订时间
[bookmark: _Toc482269566]本合同于     年    月    日签订。    
十、签订地点
[bookmark: _Toc482269567]本合同在苏州市相城区签订。    
十一、补充协议
[bookmark: _Toc482269568]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。    
十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc482269569]十三、合同份数
本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，代理机构壹份。




发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                   （签字）

[bookmark: _Toc482269570]组织机构代码：                        组织机构代码：                       
地  址：                              地  址：                    
邮政编码：                            邮政编码：                    
法定代表人：                          法定代表人：                      
委托代理人：                              委托代理人：                    
电  话：                              电  话：                    
传  真：                              传  真：                    
电子信箱：                            电子信箱：                     
开户银行：                            开户银行：                    
账  号：                                账  号：                    








第二部分 通用合同条款
按照国家建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合
同(示范文本)》GF-2017-0201第二部分-通用条款执行。
[bookmark: _Toc7004][bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：
[bookmark: EBe97488c4d6a049c4abf8963a76c2b14e]本合同协议书、中标通知书、投标文件及其附件、招标文件、本合同专用条款、本合同通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、发包人或委托的造价咨询单位编制的标底及招标控制价、双方其他书面约定以及与本项目相关的法律法规、技术规范规程等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：/ ；
资质类别和等级：；
[bookmark: EBec43d1bf2db64c0a8a0d641b56ab344a]1.1.2.2 设计人：
名    称： / ；
资质类别和等级：  / ；
[bookmark: EBbe9b9003a1bf4e2e91f14bac672da2b2]1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
按工程实际所需提供给承包人的用于施工的其他场所。
1.1.3.2 永久占地包括：
按工程实际所需（规划红线范围内的用地）。
1.1.3.3 临时占地包括：
发包人提供的用于本工程的除永久的其他临时占地。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》及其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：
1、现行最新国家、行业及地方标准、规范、规程；2、现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范；3、双方约定的其他标准规范。
[bookmark: EBa57d2692f7a942d3868a1177d336259d]1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：本工程无国外标准和规范；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见技术标准及要求。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，同一类的文件以最新签署的为准，如涉及技术要求方面则以标准高的为准。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：最迟为开工通知载明的开工日期前7天；
[bookmark: EB59a23e02293341c28a2f3563c97751c0]发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸3套。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：
全套施工蓝图。对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得外借使用；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
[bookmark: EB15eb1a6a19024cb399307872ba44ec5f]按监理人及发包人要求，包括完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计（包括施工总进度计划、施工总平面图、施工现场人员组织机构图等），材料、设备、人员进场计划，项目组织机构人员劳动合同及社保证明，专项施工方案，深化设计方案及图纸等；
承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求；
承包人提供的文件的数量为：按监理人及发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文件；
[bookmark: EB3bed9e985ce44e4ea93ce93b4a51cfde]发包人审批承包人文件的期限：按监理人及发包人要求。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按监理人及发包人要求。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在 /天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EBa4d939a501634a879eb64470fd607f37]承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EB6515e7d43cd241a6bdc72083d1502acc]监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.7交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
[bookmark: EBc6c8fb4a4ff64940b361e9df3ed1d892]由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工进场所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
本项目施工图纸的范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
按相关规定要求，但相关费用含在合同价中。  
1.7.3超大件和超重件的运输
[bookmark: EB9ac66e21ede645c28090d22e6ae07781]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者分使用未中标人投文件的技术成果方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于承发包人共有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: EBefa1aee5a81d4075957452672444d392]1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如产生费用,由承包人自行承担。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同规定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：见专用合同条款10.2条规定
2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBfca04cfd14ff4ac198d8b4caac5dda8c]姓    名：
身份证号：                   
职    务：   
[bookmark: EBc658dfe93f0042c081b5bd739d144173][bookmark: EBc64ae44ccca54a47972477cad6b8ba09]发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，监督本工程各参建方的各项行为，控制本工程的实施全过程，对投资、进度、质量、安全有表决权，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
[bookmark: EBb3fba79fdf404c21bd19d26a15eeb74a]关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.2.2 提供施工条件
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位，承包人已自行现场踏勘并充分了解现场条件，相关费用已包含在投标报价中。
（2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人提供施工用水水源和用电电源接驳点，其余由施工单位自行架设或铺设，并满足施工要求，接入点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，并自行缴纳水电费，施工用电用水费用包已含在承包人合同价中。
（3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行办理和承担费用，发包人配合。
（4)工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集，相关费用承包人在报价中已充分考虑。
（5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工许可证及开工所需的有关证件由承包人协助发包人共同办理。
（6)水准点与座标控制点交验要求: 正式开工前，书面提供、现场交接。
（7)图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
（8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木 的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由相关责任人承担。
（9)双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
[bookmark: EB89f864d0ceea4ea6a8eeacbdbd24c85a]发包人是否提供支付担保：否，但发包人要求承包人提供履约担保。
发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EB302d84060ea9442ca678469eb3d7b27a]（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图、竣工资料，竣工结算资料及苏州市规定的其他资料。
[bookmark: EBc310c4b1f3ec4f9eaaed68e5626d5edc]承包人需要提交的竣工资料套数：提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料各四套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。
[bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子光盘，符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求。
（2）承包人应履行的其他义务： 
1）办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。 
2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。 
3）承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。 
4）承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。 
5）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：正式开工之前二日，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。 
6）承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包方全权负责，并在报价中考虑相应费用。承包人必须提供和维修整个工程期间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。保证施工期间对居民的影响减少到最低程度所采取的各项措施及保证完成100%工作量所采取的对居民协调工作的各项措施必须详细、全面、可行；保证居民的通道畅通，施工场地的卫生，控制噪音及三废的排放，负责施工场合的治安保障工作，以上所有费用考虑在投标报价中。工程施工现场应配备必要的标示标牌等指示设施，费用自行考虑，计入措施费。 
7）承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供业主办公室间，监理办公室1间，费用由承包人承担。 
8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并由承包人承担相应费用。 
9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应做好成品保护工作，对原材料、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品进行有效的保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失的，由承包人承担。 
10）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责处理，如有费用支出由相关责任人承担。 
11）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按环卫、城管、建设行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。承包方在工程实施期间负责每天将施工场地范围内的所有地面和地下建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包方不作清理或清理不干净，发包人有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由承包方负责。发包人在工程款结算时在承包方的工程款中扣除。工地施工余料或废弃物（含不符合招标要求的苗木等）不得在现场丢弃，否则，承包人按2000 元/次作为违约金无条件支付。 
12）双方约定承包人应做的其他工作： 
A、办理开工前相关手续，费用按规定各自承担。 
B、承包人在合同生效后天内向发包人提交招标工程量清单偏差报告书，并与发包人或发包人委托造价人员进行核对； 
C、承包人应在开工前编制工程试验检测方案（应包括检测项目和数量），报监理及发包人审核后签订。 
D、承包人负责办理防雷检测、白蚁防治等工程验收所必须的各类工作，相关费用按地方规定执行。若承包人未能及时办理或因承包人原因未能一次完成的，相关费用和由此造成工期延误及经济损失的由承包人承担。 
E、承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工；负责室内所有机电安装综合管线排列，室外综合管网排列，所有管线排列后经发包人及设计院确认后方可组织施工；否则由此造成的返工及损失由承包人承担。 
F、承包人负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动声像及影音资料要求保证及时、完整、高质，声像及影音资料制作。 
G、承包人在室外管网开始施工前，应对发包人提供的室外管网接驳点位置、标高进行校核，避免造成不必要的损失。 
H、承包人应保证现场关键部位的施工连续性，当上述关键部位施工中出现断电等情况时，承包人应自备柴油发电机组，保证连续施工。柴油发电机组的租赁费、进出场费及燃料等费用由承包人承担，包含在合同总价中。 
I、承包人应服从发包人委托的项目管理公司（或监理人）的管理与监理。对无故不服从监理指令的行为每发生一次，承包人向发包人支付0.5 万元/次人民币的违约金。 
J、承包人施工前，应自行或委托有资质的测量单位对施工范围内的原地面标高进行测量（建立10m*10m方格网，方格网上点位标高均需测量），测量时书面通知监理及建设单位负责人到场，并出具施工现场原地面标高成果文件，成果文件经建设单位审核确认后作为结算土方工程量计算的参考依据。如承包人未按要求进行原地面标高测量的，实施过程中土方工程量认定产生纠纷的，以有利于发包人的判定为准，承包人不得有任何异议。 
K、承包人应配合做好地下室预埋管线的封堵工作。 
L、承包人施工过程中应符合开发区相关环境整治规定要求。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：； 
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：；
电子信箱： ；
通信地址：；
[bookmark: EB72e57e4cc9c145dda245f3afc778727f]承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计 (施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、 同意、批准、证书和决定。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交监理工程师。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在同一合同期内严禁兼任另一合同的项目经理，在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理常驻现场组织施工管理（项目经理和技术负责人每月带班时间不得少于本月施工时间的80%，工地例会必须参加，施工期间安全员必须在现场履职）。如果项目经理、技术负责人或安全员缺勤，每天按人民币2000元扣减工程款。对项目经理、技术负责人或安全员一个月以上考核达不到要求的，除对乙方处以违约金外，同时甲方将上报住建局等有关部门对乙方进行不良行为记录。
[bookmark: EB97ac747ecb3d4ca4b82bf658b02a9e16][bookmark: EBb87372b9b57f4a7dac066d3dab51801f]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按2000元/次计违约金，按次累计计算，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按2万元/次计违约金，按次累计计算，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人会同监理机构认为项目经理不能胜任本职工作，一经提出，承包人必须在一周内无条件予以撤换，直至满足工作需要，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人必须支付发包人2万元/次计违约金，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，直至终止合同。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式开工前7日内。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人会同监理机构认为主要施工管理人员不能胜任本职工作，一经提出，承包人必须在一周内无条件予以撤换，直至满足工作需要，承包人无正当理由拒绝更的，承包人必须支付发包人1万元/次计违约金，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，直至终止合同。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
[bookmark: EB4fcff3cdfe604a2e8045343db2e5c0ee]3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准还有方可离开现场，未经同意，任何一个人擅自离开，每发现一次交纳违约金2000元。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按1万元/次计违约金，按次累计计算，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按2000元/次计违约金，按次累计计算，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: EB725d21c084a2476cb03c99371bbf09a8]禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将本工程的任何一部分分包，如果发现，建设单位将终止、解除施工合同，所有一切损失由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：按现行相关文件规定执行。
    3.5.2分包的确定
[bookmark: EB9e37b013db614eb48bebaf188a48f7e3]允许分包的专业工程包括：按现行相关文件规定执行。
其他关于分包的约定：本工程不得转包或未经发包人书面认可不得分包，一经发现有此情况作违约处理，违约金为转包或分包项目的造价金额，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿相应损失。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至完成移交。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
[bookmark: EBaae34a8ef1af44ca86192e6d7ed7859f]承包人承包范围内的所有工程，详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
关于监理人的监理权限：
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。发包人委托的职权： 施工期间的“五控”、“二管”、“一协调”。 需要取得发包人批准才能行使的职权： A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
承包人提供并承担费用(合同价包含此费用)。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名:          ；
职    务：         ；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：              ；
电子信箱：             ；
通信地址：              ；
关于监理人的其他约定：
详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
通过工地例会确定。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格，见补充条款。
关于工程奖项的约定：/。
5.2发包人提供的材料和工程设备：无。
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: EB26d34219d1dd4e4c9695372b32150636]5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等）,承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
5.4禁止使用不合格的材料和工程设备。
5.4.1承包人擅自使用与合同、图纸及投标承诺不符的材料、设备、成品和半成品的违约金：按10万元/次计违约金，按次累计计算，不封顶，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，工程结束不返还。
5.4.2在承包人供应的所有工程材料有效使用寿命期内，如发生非发包人原因的质量事故，造成人员(含对第三方)人身伤害和财产损失的，均由承包人承担所有责任。
[bookmark: EB9dc934f502f44a26bc66bedcb869296d]   6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝伤亡事故，事故率0。按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人负责监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。若补充条款中与该管理办法不一致，从严执行。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包方统一组织编写治安管理计划和突发事件紧急预案。按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。为了保护本合同工程免遭损坏，保证周边交通畅通、安全，协助疏导交通，在施工区域、或当监理程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等照明、安全、防护设施。本工程不得发生安全事故 ，若发生安全事故，则视为违约，承包人按现行有关规定接受处理，发包人对工程事故不负任何责任。。
[bookmark: EB8808057cee404c32bfe34fc69d42fbd3]关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人需在开工前编制施工场地治安管理计划，并报监理和发包人审核，审核通过后才可开工。
6.1.3文明施工
[bookmark: EBb29c0187935d4307be35fb7213f45a59]合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格按照《苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案》等要求做好防治扬尘等环境保护措施。施工后做到完工场清，保证施工现场符合达到相关标准。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按苏州市相关规定负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，所发生的费用由承包人承担。如未及时办理相关手续造成的损失及处罚（含发包人）由承包人承担。承包人未按当地安全文明施工规范要求施工，则发包人有权要求承包人承担相应的违约责任，违约金按形成危害或潜在危害程度，以每次1000-50000元的标准从工程款中扣除。造成发包人直接损失的，除上述违约金外，还须赔偿发包人有关损失。
承包人还应满足下列要求：
1) 标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。承包人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由承包人负责承担。 
2）道路保洁和养护：承包人须负责施工区域的保洁工作，包括施工期间地面保洁及其日常养护工作，所发生费用包含在合同总价中。材料必须堆放整齐，禁止堆放在施工区域外。施工出入口要保持清洁，现场设专职清扫保洁人员及时进行清扫，保洁人员必须身穿专用反光服装；车辆出入和在运输途中，要防止砂石料、砼、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时整改处理外，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。 
3) 施工弃土、建筑垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由承包人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。 
4) 雨污水管维护：工程施工期间，需保持工程范围内雨污水管通畅，施工期间雨污水管道的养护疏通费用包含在合同总价中，严禁发生雨污水管道堵塞、溢流的现象，否则发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。工程竣工时，相关单位将做一次全面检查，不合格者发包人将拒绝竣工验收。 
5)文明卫生：必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。在现场要设置定点的垃圾桶，每天生活垃圾必须及时清理外运，严禁堆放现场或在其他地方任意丢弃。承包人应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。如由于施工现场文明卫生差招致投诉的，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。 
6）扬尘和噪声控制：承包人应根据相关要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费仲，如未达到要求的，发包人有权委托第三方实施，费用从工程款中扣除。承包人应加强施工区域(包括临时道路)洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，有权向承包人收取违约金2000元/次。 
7) 临建设施：工地现场搭设办公临建设施要与施工区域分开设置，彩钢板房所使用的材料必须满足国家及消防部门的有关规定。围墙应采用坚固、安全、整洁、美观的双层夹心彩钢板或砌体围墙，并符合地方行政主管部门及建设单位的要求（如砌体围墙内外侧均应粉刷及涂料），设置宣传及公益广告，费用包含在临时设施费用。 
8）承包人需按苏州市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在相城区举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由承包人承担。
[bookmark: EBfbce02ca84224a47a7b3c92645d7d424]6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按现行相关文件规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：以建设单位要求为准。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 5天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：正式开工前一周。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在合同签订后5个工作日内完成施工合同网上备案工作，并取得主管部门签署的施工合同备案表，如不能按期备案，给建设单位造成工期延误的，需每天支付发包人合同价万分之五的违约金。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方协商 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: EB2a8fec19fe5e4a42ad06713bd058d040]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包方原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施费，并按每延误一天处以合同总价的万分之五的违约金。
[bookmark: EB7af2adf48df24b4f8824a96ba80086a6]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不封顶。
7.6 不利物质条件
[bookmark: EBb376e1e28f8a482483d2333efe81cda6]不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）建设主管部门出具的书面确认函；
（2）按国家相关规定；
（3）_地震、暴风雨雪及不可抗力情况_。
（4）_双方另行协商_。
7.8 提前竣工的奖励
[bookmark: EB7d4c448b36c04cd6af5c8acb1fbe8177]7.8.1提前竣工的奖励：提前竣工无奖励。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: EBad3b787aa6ac437492b773ba08176200]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应做好成品保护工作，对原材料、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品进行有效的保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失的，由承包人承担。
8.2样品
8.2.1样品的报送与封存
[bookmark: EBd1da01c321de4f4dafa52efa5ac33d8f]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程材料出样要求：承包人必须在出样通过的情况下（本工程所用材料均需提前经甲方、监理认可后），才能进场施工。否则，由此产生的一切后果及发生的费用均由承包人承担。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 相关费用由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按规定在施工现场设置包括但不限于砼、砂浆试块标准养护室等试验场所。 
施工现场需要配备的试验设备：包括但不限于砼试模、砂浆试块试模、坍落度测试仪、砼回弹仪、砂浆回弹仪，试块养护箱等试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：现行规范、标准要求的需要进行现场试验所需的条件。
9.2现场工艺试验 
[bookmark: EB3f0715ade9d948f7ba1bdc9492af8bf9]现场工艺试验的有关约定：按现行相关文件规定执行。
10. 变更
10.1变更的范围
[bookmark: EBf7ec8078927c45eeb9ebe8b166d53bc9]关于变更的范围的约定：工程的设计变更由发包人提前通知监理、承包人，承包人应执行变更，工程变更、签证应先进行费用审批后实施。发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人等相关人员同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新工程量清单项目，其综合单价，合同中有单价的照合同单价计量，合同中无单价的按现行国家清单规范、苏州市建设局指导价计算单价并按中标下浮率（详见12.1）下浮。本合同价款采用采用固定单价合同，除现行相关文件约定合同价款的调整因素外，合同价款不调整。 承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。本工程标底中不计取风险费用。
政府投资工程有关变更按《苏州市政府投资建设项目工程变更备案管理暂行办法》、《苏州市政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》、《苏州工业园区苏相合作区政府投资建设项目管理暂行办法》等项目所在地相关规定执行。
工程设计变更或发包人签证引起的工程量的增加或减少，对工程量进行调整，调整的价款纳入竣工结算，以最终审计为准。追加费用不得超过原合同金额的10%，原合同金额10%以内的追加费用，工程变更实行“先确认后施工”的原则，工程变更的签证实行“量价分离”的原则。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:按现行相关文件规定执行。新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由承包方提出综合单价，经发包方确认后执行。
10.3承包人的合理化建议
[bookmark: EB9e233d1a0d454e608f448e025ea3f01a]监理人审查承包人合理化建议的期限：承包人提出后3日内。
[bookmark: EB563f73f9be2c494082d0c6bb0496599e]发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人书面提出，经监理审核后10天内。
[bookmark: EB903e4ef9255f4cb7840f4037bff01c08]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB4b04fc250167445793310c9be61e0ab1]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：实施前28天报发包人批准后实施。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整
[bookmark: EB8721bb3ec1614a6785fc6a8523ad1fbd]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
[bookmark: EBab7945d772424a1ea8ab790ccf45fddd][bookmark: EBd56ebf8451714049a85687801a5fa697]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB8c290c9fae6a46f797c228b02d971c28][bookmark: EBae9e733957264aebb663dbbaccb6c78e]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBd6ec7dd109e1423e923bb5c9bb5aff2e]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：无。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
[bookmark: EB3d0c8d11cffc483b9ff340c551502acc]按现行相关文件规定执行。
风险费用的计算方法：
[bookmark: EB4dff710257c54def9907d30bd9591181]本工程标底中不计取风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：
[bookmark: EB4f43b929531a487f9a8d6ce069b80ed5]（1)采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
[bookmark: EB905d641e13cc400f9eac9d0b48c11fb8]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: EB28a8b188b794441f958c84ab77e96f16]预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB9094a5a010c64e199d92380436d66454]工程量计算规则：按招标工程量清单采用的计算规则执行，以现场实际发生的已完合格工程量计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月      日计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按现场实际发生的已完合格工程量计算。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
[bookmark: EB283c235983704be88f4b0e44742fa2fe]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按相关文件执行。
付款步骤：项目开工后进度款按实际完成工程量计付，最高付至合同价的40%；工程验收后审计前最高付至合同价（实际完成工程量）的50%，审计结束后最高付至审计价的70%，余款在3年内付清。 
 12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按项目所在地相关规定执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按项目所在地相关规定执行。
[bookmark: EB8d8d6354649c481da12531f200c83fc4]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按项目所在地相关规定执行。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按项目所在地相关规定执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按项目所在地相关规定执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按项目所在地相关规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按项目所在地相关规定执行。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按项目所在地相关规定执行。
12.4.6 支付的其它规定
1.施工承包单位必须合理计算月度完成工程量，不得重报、超报、虚报、如有重报、超报、虚报费用超过月支付额的5%。由于施工承包单位的责任造成工程重大质量、安全事故时，本月进度款停付，并按规定处理完事故后方可再行支付。工程竣工备案结束后，施工单位应在3个月内报送结算审计资料，如有延迟，施工单位承担延迟付款的责任。
2.经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第12.4.2条中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBc7596037d11342b5aad302e22e3c8534]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
[bookmark: EB6a424d370ce843cca1e8939e16ebbf8e]关于竣工验收程序的约定：（1)承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后14天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3)工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（5)中间交工工程的范围和竣工时间，按发包人要求完成。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按现行相关文件规定执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：承包人在竣工验收合格后20天内将需要整改部分全部整改到位，并将工程使用说明书等文件呈交发包人，按照相关文件规定履行相关手续，发包人审查合格后签发工程接收证书。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按现行相关文件规定执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每延误一天处以2000元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：
[bookmark: EB9e31d9c1ae10420881395313f8c65e27]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
[bookmark: EBdf7f51d1cf8e441b809e068b78b842b4]承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后10天。交工前承包人应清理现场，须达到监理工程师和发包人的要求，并承担因违反有关规定而造成的损失费用。在发包人提出限时清理现场垃圾指令后，如承包人不予配合或不及时清理等情况，发包人有权另行委托其他单位进行清理，相应费用经监理、跟踪审计（如有）、发包人审核确认后，在承包人下期应付工程款中直接扣除
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: EBd6ed8081792d428e9a2e853c19b02892]承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣后验收合格后28天内向发包人提出。
竣工付款申请单应包括的内容：按项目所在地相关规定执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按项目所在地相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按合同工程款支付约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按项目所在地相关规定执行。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：以建设单位具体要求为准。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：以建设单位具体要求为准。
（2）发包人完成支付的期限：以建设单位具体要求为准。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
[bookmark: EBa6d0cf21d59f48edb0b5d75372757453]缺陷责任期的具体期限：按相关规定执行。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照通用条款。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:
关于质量保证金的补充约定：详见质量保修书。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见质量保修书。
15.3.2 修复通知
[bookmark: EBbb347e34c5774f8f81f3de7bdc52beff]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，承包人应在接到通知后3日内派人维修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用从质保金中扣除。发生紧急事故需抢修的必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应立即到达工程现场并修复缺陷或损坏，承包人在接到事故通知后没有及时到场，发包人先行抢修，则抢修费用由承包人双倍承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按照通用条款
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照通用条款
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按照通用条款
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按照通用条款
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按照通用条款
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照通用条款
（7）其他：
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]承包人违约的其他情形：
a).因承包人原因导致本工程出现重大质量事故的，承包人承担相应的责任；
b).因承包人原因导致本工程出现重大安全事故的，承包人承担相应的全部责任；
c).承包人省去建筑材料，降低材料的规格，使用劣质材料或不合规格的材料，发包人或监理工程师发现（包括工程竣工验收后发现的）一次，全部返工，并有权要求承包人更换并承担更换所发生的费用；
d).承包人转包本工程全部或者部分或者未经发包人同意擅自分包本工程的（包括在工程竣工验收通过后发包人发现存在该种情形的），承包人承担相应责任；
e).如承包人违约，导致合同无法履行，发包人有权单方终止合同，无须承包人同意。合同终止后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应承担向发包人赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款、已缴付的履约保证金等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，承包人应另行向发包人支付）。对承包人已实际完成的工程量，按发包人委托审计机构出具的审计报告予以支付工程款。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场。未在规定期限内运出的，则视为放弃财产，发包人有权处理该机器设备；
f).承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束并交付使用，未经发包人书面同意，项目经理不得离开现场；
g).如现任项目经理或项目副经理或技术总负责人不能胜任工作，发包人可要求更换，直至更换符合本工程需要的项目经理等。承包人必须在收到发包人更换项目经理或项目副经理或技术总负责人通知的7天内负责更换，更换的项目经理等应得到发包人的确认。
h).承包人更换其投标前承诺的项目经理或项目副经理均须经发包人和现场工程师书面批准。
i) 总工期不得延误。如承包人延误总工期，则按每延误一天承担合同价万分之五的违约金计算，以延误天数累计，不封顶。
j)承包人质量达不到约定质量标准的，必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担质量违约金，质量违约金按苏州市有关文件规定执行；工程质量不合格返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同专用条款各项中规定的数额支付违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: EB762a54ef60ad461ea9855e76d83914e3]关于承包人违约解除合同的特别约定：如承包人违约，导致合同无法履行，发包人有权单方终止合同，无须承包人同意。合同终止后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应承担向发包人赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款、已缴付的履约保证金等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，承包人应另行向发包人支付）。对承包人已实际完成的工程量，按发包人委托审计机构出具的审计报告予以支付工程款。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场。未在规定期限内运出的，则视为放弃财产，发包人有权处理该机器设备。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按现行相关文件规定执行。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按现行相关文件规定执行。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行相关文件规定执行。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按现行相关文件规定执行。
19. 争议解决
19.1 争议评审
[bookmark: EB80aac3a489784fd19904b02cd55c9383]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
20.补充条款
20.1本工程首席建造师 （仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）：
[bookmark: EBb39ede64eab347ea9de7a117c858ec61]姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
安全生产考核合格证书号：；
首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。
其他补充： 
20.2工程建设结算审计要求：按项目所在地相关规定执行。
20.3本项目所涉及的相关投标费用均由中标单位支付。
[bookmark: EBb19bb0b0e0c74c3bab2aec934f6164c7]20.4其他补充：
一、其他补充
1、发包人将对项目经理部实行月度考核制度：每月组织一次督查，对项目经理部进行抽查、考核、评比，主要检查项目经理部组织机构人员到位、计划执行、质量控制、试验检测、内业资料等情况。同时对承包人安全生产、文明施工情况作定期或不定期的专项检查和考核。
2、承包人应在申请第一笔工程款项时向发包人提供承包人为履行合同的全部员工办理的工伤保险、以及分包人及承包人为履行合同聘请的第三方的工伤保险、第三方人员（包括甲方聘请的第三方人员）意外伤害保险、承包人施工现场全部人员意外伤害保险、施工设备财产保险等。
3、本工程承包人已将与其它施工单位的配合费用考虑到合同价中，发包人不再承担为此发生的一切费用。
4、合同专用条款第14.2条竣工结算审核补充：施工单位在编制工程结算时要求做到真实、准确、严肃，不得故意抬高或漏计结算价。工程结算送审存在核减（正偏差）的，如工程结算审计核减金额超过总价7%，则超过7%部分的核减造价按4%计算费用，由施工单位承担，上述费用作为施工单位的让利，由审计单位在审定工程总造价中直接扣除。本工程结算以审计结果为准。
5、承包人在进行竣工结算编制时，应本着实事求是的原则，不得高估冒算。
6、施工用水、用电招标人只提供接入点，位置以现场踏勘为准，施工过程中的水电费用均已包含在发包价中，不另行结算。招标人不提供临时设施搭设场地，请各投标人自行考虑。 
7、请各投标单位自行现场踏勘，所有现场的沟通协调工作均由中标单位负责，且在施工过程中应保证村民的安全通行，不得因施工噪音和野蛮施工等造成投诉上访事件，若因此对建设单位造成不良影响的则视为违约（违约金以2000-5000元/每次计）。
8、根据要求，项目现场必须安装实名制管理系统。
9、施工围挡：本项目围挡施工须满足项目所在地相关文件规定。
10、工程审计按照项目所在地相关文件执行。
[bookmark: _GoBack]11、与本工程相关的事宜，均需按照项目所在地相关文件执行。





专用条款附录：
附件一：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）： 苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处
承包人（全称）：  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
1、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程承包范围内的所有工程。                          
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  6  年；
7．其他项目保修期限约定如下： 2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用从质保金中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项
发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后没有及时到场，发包人先行抢修，则抢修费用由承包人双倍承担。 
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：

组织机构代码：             组织机构代码：；
地  址：                   地  址：；
邮政编码：                 邮政编码：；
法定代表人：               法定代表人：；
委托代理人：               委托代理人：；
电  话：                   电  话：；
传  真：                   传  真：；
电子信箱：                 电子信箱：；
开户银行：                 开户银行：；
账  号：                   账  号：；





附件二：安全生产、文明施工协议书

安全生产、文明施工协议书
发包人： 苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处（以下简称甲方） 
承包人：  （以下简称乙方） 
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 
一、甲方的权利和义务 
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。 
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。 
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。 
4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。 
5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。 
二、乙方的权利和义务 
1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。 
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。 
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。 
5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。 
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。 
7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。 
8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按发包人要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得发包人认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 
9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政管网；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。 
10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。 
11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。 
12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。
13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。 
14、施工前，承包方应依据苏州市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。 
15、严格遵守国家法律法规的要求。 
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方
被处罚，乙方应负赔偿责任。 
四、本协议为建筑工程施工承包合同的从合同，随施工承包
合同生效而生效， 施工承包合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。 
五、本协议一式四份，甲、乙双方各持二份。 


发包人： （盖单位章）             承包人： （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人： 
（签字）                          （签字）
年    月   日                    年   月   日
附件三：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人： 苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处
承包人：  
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式四份，发包人承包人各执二份，具有同等效力。
发包人(公章)：             承包人(公章)：；
组织机构代码：             组织机构代码：；
地  址：                   地  址：；
邮政编码：                 邮政编码：；
法定代表人：               法定代表人：；
委托代理人：               委托代理人：；
电  话：                   电  话：；
开户银行：                 开户银行：；
账  号：                   账  号：；









附件四：安全协议书
安全协议书

甲方： 苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处
乙方：  
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、各类管线和施工设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程名称： 
第二条 施工地址： 
第三条 甲方安全责任
1. 甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
2. 甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
3. 甲方指派总监理工程师         负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4. 乙方在施工中发生的人身、各类管线事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5. 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
6. 发生以下情况造成经济赔偿责任及其它责任的由乙方承担：
（1） 人身伤亡事故；发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（2） 发生各类管线损害事故；
（3） 发生违章作业、冒险作业不听劝告的。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1. 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。
2. 乙方必须严格执行安全生产相关操作规程，对涉及工程施工场地内各类管线的安全运营负有保护责任。
3. 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4. 施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派项目经理         作为安全工作联系人。
5. 乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。
6. 开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
7. 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
8. 乙方必须接受甲方及甲方委托的监理单位的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
9. 乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
10. 乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。
11. 乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
12. 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。
第五条 施工安全违约金
若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的安全违约金：
（1） 发生人身死亡事故、各类管线损坏重大事故，扣除应得工程款3%的安全违约金；
（2） 发生人身重伤事故、各类管线损坏事故，扣除应得工程款1%的安全违约金。
第六条 违约责任
1. 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2. 乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
3. 乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按2000 元/天承担违约责任。
4. 施工过程中发生人身伤亡、各类管线损坏和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1 万元~5 万元/次的违约责任。
第七条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 本协议有效期限：自    年 月  日起至全部工程完工后经交工验收合格，以及保修期满有发包人发给保修终止证书后失效。
第九条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
第十条 本协议于     年  月  日签订于       ，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章） 
法定代表人                            
或                                         （签字）
其委托代理人：

乙方：（盖章） 
法定代表人：                                              
或                                         （签字）
其委托代理人：





五、附件格式
格式1： 磋商响应报价表                           
（1）磋商响应报价表
致：                              (采购人名称)
　　在考察现场并充分研究                 (项目名称)      标段(以下简称“本工程”)施工采购文件的全部内容后，我方兹以：
　　人民币(大写)：                                          
（小写）RMB￥：                                    
的响应价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
　　如果我方中标（成交），我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并且保证在      天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到         标准。我方同意本函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
　　我单位拟派项目负责人：             (姓名)，资质等级：    级，证号             。项目负责人主要业绩及信誉状                                                     。
　　我单位拟派安全员：            (姓名)，                (身份证号)，            (电话)。
　　在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本函，对双方具有约束力。

单位名称： （盖章）
法人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日

（2）报价明细表（根据采购人提供的工程量清单报价）
注：报价清单请至江苏省政府采购网自行下载。
格式2：磋商响应函

磋商响应函
江苏苏维工程管理有限公司：
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
8、如果我方被确定成交，我方愿意支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9、与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   









格式3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

 本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏苏维工程管理有限公司实施的编号为            号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月   日

                 


格式4：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：江苏苏维工程管理有限公司         
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或采购预算）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
磋商响应单位： 
地址：
电话：
传真：
邮编：

磋商供应商：（单位盖章）
日期：   年    月   日









格式5：工程项目施工管理委托书
工程项目施工管理委托书
                             （施工企业名称）法定代表人：      （姓名）今全面委托           （项目经理）同志，资质等级：       ，担任                        （项目名称）工程的项目经理，全面负责工程施工管理及响应文件中技术经济工作。
　　受托方必须常驻工地现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理方法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。
　　本委托不得转委托。


单位名称： （盖章）
日期：  年  月  日


格式6：工程项目施工管理承诺书
工程项目施工管理承诺书
　　我受本企业法定代表人        的委托，全权全面全过程地负责              工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。
　　为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。
　　1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；
　　2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；
　　3、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；
　　4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其它企业或个人；
　　5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；
　　6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；
　　7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；
　　8、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；
　　9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；
　　10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；
　　11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；
12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。     

单位名称： （盖章）
日期：  年  月  日
　　





格式7：安全责任承诺书
安全责任承诺书
如我方为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


单位名称： （盖章）
日期：  年  月  日
























格式8：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

采购人：                    
我公司拟派                        （项目名称）项目的项目负责人         （姓名）属于下列        ：
（1） 非变更后无在建工程
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内
注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料复印件，无证明材料不予认可。

单位名称： （盖章）
日期：  年  月  日







                 

格式9：业绩一览表
业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

























格式10：技术要求偏离表
技术要求偏离表


	序号
	服务内容
	采购需求
	响应内容
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的服务与磋商文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。
磋商响应单位（盖章）：
日期：













格式11：商务要求偏离表

商务需求偏离表

	序号
	磋商文件条目
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	工期
	
	
	

	2
	项目地点
	
	
	

	3
	支付方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的响应文件（除技术要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。
条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

磋商响应单位（盖章）：
日期：












格式12：响应单位情况表

[bookmark: _Hlk162266595]响应单位情况表
	法定代表人或负责人
	
	成立日期
	

	单位地址
	
	注册资本
	万元

	经营服务范围
	

	人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	营业面积
	 平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营服务过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因服务质量或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	







格式13：其他格式

中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.          （标的名称），属于建筑业； 承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[footnoteRef:2]，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；  [2: 1 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


] 


……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 



企业名称（盖章）： 
日 期： 




（4） 

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                        日  期：
（全文完）


