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项目属性：服务类项目。 
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
1.项目名称：泗洪县第四次全国文物普查项目。
2.预算金额：75万元。
3.合同履行期限：服务期限：自签订合同之日起至2026年5月。
4.付款方式：
合同签订后，且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款，完成实地调查后，录至系统确认数的100%后付至合同金额的80%，项目结束并验收合格后，付至合同的100%。（注：可以使用数字人民币支付）
5.验收标准：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。
6.验收：采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。
二、项目背景
文物普查是文物事业发展的重要基础性工作，是重大国情国力调查。通过普查全面掌握不可移动文物资源情况，对于准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策，对于加大文物和文化遗产保护力度、加强城乡建设中历史文化保护传承，对于坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要深远意义。
为贯彻落实《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18 号）要求，按照《省政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（苏政发〔2024〕6 号）、《市政府关于做好我市第四次全国文物普查工作的通知》（宿政发〔2024〕10 号）等文件精神，摸清文物家底，建立不可移动文物档案和数据库。拟开展本次我县第四次全国文物普查工作。
三、普查范围与服务期限
（一）普查范围
泗洪县境内地上、地下的不可移动文物均纳入此次普查范围，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑和其他等六大类文物，共计63 个细分类别。
（二）服务期限
根据宿迁市的统一部署，此次普查自合同签订之日起开始，到2026年6月结束，具体成果完成时间可根据采购人工作安排及实际情况适当提前或者延后。
根据项目总体需求，合理安排工作进度，工作进度安排应合理、可靠、切实可行。服务期滞后的应对措施，服务期内突发事件的解决方案。
四、普查目标
本次普查工作包含“三普”已登记的不可移动文物以及2012年以来调查、认定、登记新发现的不可移动文物，预计140处（高于140处或低于140处，均不再另外核算金额）。其中2012年以前（不含）登记公布的文物作为复查对象，2012年（含）以后登记公布的文物作为新发现普查对象。普查内容主要包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。最终按《第四次全国文物普查总体方案》及《江苏省第四次全国文物普查实施方案》要求录入数据采集系统，并形成不可移动文物资源目录、基础数据。
五、普查工作内容
泗洪县第四次全国文物普查工作，主要工作内容：
1、现有不可移动文物“普查”
对“三普”已登记的不可移动文物进行现场核实、信息补全和更新，确保数据的准确性和完整性。
（1）现场复查：需要对每处文物进行实地考察，核实其空间位置、权属、面积、级别、年代、文物构成、文物简介、保存状况、使用情况等。这需要使用地图、照片、访谈等多种手段，确保信息的准确性。任何新的发现或证据，都会对原有信息的准确性产生影响，因此需要仔细记录并考虑其对整个数据集的影响。
（2）文物坐标点采集：采用采集软件移动端用于定位并采集不可移动文物空间矢量数据，绘制文物本体范围边界。针对清晰遥感影像的文物，在软件中预先绘制边界，并通过外业校核修正；对于影像模糊的文物，需实地采集边界坐标，再结合遥感影像绘制边界；若上述方法精度不足，可使用RTK、无人机等设备辅助完成文物本体范围边界的测绘。
（3）照片图纸采集：在现场利用无人机、GPS定位、智能手机等工具，绘制位置图和平面示意图；核实文物“四至”边界矢量数据；拍摄每个文物点全景和反映文物本体构成、当前保存状况的照片，每个文物点不少于10张。
（4）信息补全：在现场核实的过程中，可能会发现一些信息在登记时是不完整的，需要补充。这可能包括了解文物的历史、背景、价值等，以全面理解每一处文物的意义。
（5）更新数据：不仅要补充新的信息，还要更新旧的信息，以确保信息的实时性。例如，如果发现文物的位置发生了变化，需要更新地图上的位置信息。更新和补充数据直接在国家文物局下发的普查软件中进行。
2、新发现不可移动文物“普查”
对此次“四普”新发现的不可移动文物，依据现有新发现文物资料，开展现场调查，包括文物的名称、年代、类别、保护级别、权属、使用情况、保存状况等基本信息。
3、普查成果整理及录入
对所有普查数据进行整理、分析和统计，形成不可移动文物资源目录、基础数据主要内容包括：
（1）数据整理：对收集到的文物数据进行整理，确保数据的准确性和完整性。包括对数据进行去重、校对、补充缺失信息等操作，并编制普查报告。
（2）编制目录和数据成果：根据分析结果，编制不可移动文物资源目录和基础数据成果。
（3）成果数据录入：整理和核对文物登记表、图片、矢量数据等资料和数据；调查资料录入到普查软件系统等数据库中，形成电子与纸质基础数据成果和图件成果等；保证资料、信息和各项原始数据真实和完整。
六、项目保障及安全措施
1、项目工作过程中，严格执行各项安全生产规定，落实安全生产责任制度，负责作业人员的人身财产安全。成交供应商负责对本单位的职工进行安全教育，制订调查安全实施细则和操作规程；实施调查安全监督检查。
2、中标供应商负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，成交供应商（包含工作人员）需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时成交供应商必须全部移交。成交供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交供应商相关法律责任。
七、项目质量实施要求
1、严格遵照国家、江苏省的相关规范和要求制定合理化技术方案，制定好工作方案。 
2、供应商要求制定详细的项目实施计划，在实施期限内有科学的进 度安排和相应的管理措施，有序组织项目实施，若发生工期滞后和突发情况，应有应急管理办法。
3、供应商应有项目运作规划，制定合理的项目管理制度，单位组织管理体系设置完备，明确各岗位职责，项目管理制度完备，项目组织实施 得当。 
4、设立质量保证工作小组，按照行业规范、标准、要求以及合理的质检流程对项目每个生产环节的成果进行质量检查；依照ISO9001质量管理体系要求，建立了完善的质量管理体系，并规定切实可行的质量方针、质量目标、质量管理体系的各项职责和权限；分析项目的重点和难点，并提出针对项目重点、难点的应对措施。 
5、项目建设过程中，严格执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责，遵守国家的法律和政府的 有关条例、规定和办法等进行项目的实施工作，确保数据安全性和网络安 全性，提高技术人员安全意识和个人素质。本着科学的态度和实事求是的 原则，结合《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《国家秘密载体保密管理的规定》以及其他相关法律法规和制度，制定本项目在前期数据调查和中间服务过程以及售后服务过程中的安全责任制度以及应急预案和资料保密管理制度。
八、售后服务要求
1、为规范和促进本项目的正常实施和推进，需有序高效、安全稳定、常态化运行，投标人须成立项目组，安排足够的专业技术人员参加本项目的建设，如项目需要投标人须提供驻场技术支持服务。在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保项目顺利实施。应分别配备有实际业务经验的项目负责人承担本项目的管理工作，配备项目核心技术团队及技术支持团队。 
2、技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术实施方案需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。 
3、递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。 
4、在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善成果细节，以满足建设要求。 
5、供应商须在2小时以内响应采购人提出的服务要求，其他未尽事宜按其所提供的相应承诺执行。
九、成果提交
形成符合国家标准的第四次全国文物普查成果，提交成果应包括纸质成果两套和电子版成果一套(优盘或硬盘)。成果包括：
1、基础数据
形成泗洪县每一处不可移动文物基础信息数据，包括登记表信息、测绘数据、图像及相关文件等。形成全县不可移动文物数量、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等相关统计数据。
2、目录成果
泗洪县不可移动文物目录成果、新发现不可移动文物目录成果。
3、图件成果
泗洪县不可移动文物空间分布图，分类生成文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等文物空间分布专题图。
4、报告成果
泗洪县第四次全国文物普查工作报告、成果分析报告。








泗洪县第四次全国文物普查项目考核办法
依据泗洪县文化广电和旅游局政府采购合同文件要求，明确中标单位的权利和义务，保障泗洪县第四次全国文物普查项目。考核人员对中标单位的合同履约情况与服务水平、有无安全问题、负面舆情等进行定期季度考核，细则如下：
1、考核人员构成：文旅局分管领导1人，博物馆2人；考核人员分别针对履约进度情况进行打分，每人打分汇总进行平均计算后的得分为中标单位考核成绩。
2、采购人按照招标文件约定付款方式和考核人员考核后，按以下方式拨付服务费：
(1)考核成绩在 90 分以上（含90分）全额支付当期服务费用； 
(2)考核成绩在 90-85 分（含85分）之间的，扣除当季服务费的2%； 
(3)考核成绩在 85-80 分（含80分）之间的，扣除当季服务费的5%； 
(4)考核成绩在 80 分以下的，扣除当季服务费的10%； 
(5)履约期间，中标单位连续二次考核成绩为 80 分以下的，采购单位有权单方终止合同。 



附件：1.泗洪县第四次全国文物普查项目考核细则
2.泗洪县第四次全国文物普查项目考核评估表






附件：1
泗洪县第四次全国文物普查项目考核细则
	工作类别
	检查内容
	标准
	评分标准

	外业调查
	坐标点采集
	针对清晰遥感影像的文物，在软件中预先绘制边界，并通过外业校核修正；对于影像模糊的文物，采用航迹法或标点法实地采集边界坐标，再结合遥感影像绘制边界。若上述方法精度不足，使用RTK、手持GPS等设备辅助测绘。
	一处不合格扣1分/次

	
	照片影像采集
	对不可移动文物进行现场照片信息采集。包括不可移动文物全景照片、保护标志处照片、年代照片、标本照片共7大类型。对于摄影难以呈现全貌的不可移动文物，采用无人机航拍技术获取影像资料。
	缺少一类型照片
扣3分/次

	
	图纸信息采集
	根据所采集的坐标点数据、照片影像资料以及现场踏勘结果，形成至少1张位置图和至少1张平面示意图，以准确反映不可移动文物的空间布局和特征。
	缺少一类型图纸
扣3分/次

	
	采集信息填报
	外业采集过程中，依据普查的技术标准和规范，按照统一的格式和要求，对普查对象的基本信息、历史沿革、建筑特性、艺术风格、保存状况、环境条件以及保护管理等方面进行详实填写。
	每有一处不完整
扣1分/次

	专家随队指导
	
需要至少2名专家各15天。

	缺席
扣3分/人/天

	内业数据处理
	文物本体边界绘制
	通过利用CAD、Arcgis等专业软件导入功能，将RTK采集的本体坐标数据导入并转换为软件可识别的格式，执行坐标转换、数据清洗、空间插值等处理，同时去除可能的异常值，基于处理后的数据，借助软件空间分析功能，生成文物本体边界矢量图形，并添加四至描述，最终形成本体边界坐标测点登记表。 
	每有一处不合理
扣1分/次

	
	平面示意图、位置图绘制
	按照文物普查要求由专业技术人员对每处文物的位置及空间分布状况，进行CAD图件绘制，并在普查系统进行上传。
	每有一处不完整
扣1分/次

	
	照片整理
	根据文物本体、单体、附属文物分类整理，同时校核照片名称、编号、拍摄者等，确保每张外业照片与其对应的文物本体、单体或附属文物一一对应。
	每有一处不对应
扣1分/次

	
	数据录入
	将外业调查采集的不可移动文物基础信息初步检查、完善，对于检查出的问题及时整改或返外业核实，随后，将经过核实和修正的数据、整理后的平面图、位置图、照片录入、上传至普查采集软件。
	每有一处不完整
扣1分/次

	成果编制
	目录成果
	建立包括已登记不可移动文物、新发现不可移动文物以及不可移动文物资源总目录。
	每有一处不完整
扣1分/次

	
	图件成果
	汇总生成不可移动文物空间分布图，分类生成古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等六类文物空间分布专题图
	每有一处不完整
扣1分/次

	
	报告成果
	普查完成后，进行全面回顾和总结，编制文物普查成果分析报告、工作报告，留档存档。
	每有一处不完整
扣1分/次

	
	成果打印
	印刷制作纸质成果材料
	每有一处不完整
扣1分/次



考核时间：    年  月  日 















附件2：
泗洪县第四次全国文物普查项目考核评估表
	机构名称
	
	运行时间
	

	地    址
	

	负 责 人
	
	联系电话
	

	文旅局意见
	
考核得分：

意见：


签字：
年 月 日

	博物馆意见
	
考核得分：

意见：


签字：
年 月 日


备注：本表一式三份，文旅局、博物馆、中标单位各执一份。
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