采购需求
一、项目概况：
我县计划新改建农村公路102.842公里、实施安防工程107公里、改造农村危桥5座，需第三方进行试验检测服务。
二、合同履行期限及付款方式
1、合同履行期限：合同签订之日起365日历天。
2、付款方式
预付款：合同签订且收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的10%作为预付款。
进度款：检测的工程完成整体工程量的50%，支付工程检测费总额的30%；完成工程量的80%，支付工程检测费总额的30%；工程全部完工，支付工程检测费至总额的80%；所有项目验收合格后，余款一次性付清。
注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。
2.支付方式为:转账或数字人民币等方式。
[bookmark: EB9808651db01c4c9e8a9e9b446004ffc2]三、实施内容：
1、对路基工程、路面工程、桥涵工程的原材料及半成品按规定频率（按《公路 
工程质量检验评定标准》 规定的检测频率不低于 5%控制）进行质量抽检，对标准试 
验进行 100%复核，应确保检测报告准确、及时。 
2、代表工程现场管理机构负责对承包人和监理机构工地试验室进行指导、检查、 
监督和验收工作，对承包人自检和监理抽检工作进行检查。 
3、承担全线范围内发包人负责的测量管理和维护，协调施工标段测量工作关系， 
参与联测工作。并对全线重要工点的日常测量工作进行复核、抽检、指导和管理。 
4、配合对工程施工现场进行定期或不定期进行质量检查，并形成质量检查通报， 
跟踪通报整改回复；定期对施工及监理单位开展质量、内业资料培训管理。 
5、配合工程现场管理机构及上级行业主管部门开展施工过程中的质量监督、分 
项、 分部工程和项目交工验收检查工作、交工质量评定检测工作。 
6、配合进行质量的事故、纠纷等问题处理。 
7、按照业主要求对工程内业资料、试验检测资料进行检查。 
8、发包人安排的其他工作。 
四、检测服务的依据： 
检测服务的依据：省、市交通主管部门的要求，以及委托人的相关要求。 
检测职责 
1、试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则， 按照检测 合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行检测服务。 认真履行下列（包括但不限于）职责： 
2、贯彻执行交通运输部、江苏省交通运输厅、委托方有关工程质量监督管理工作方针、政策和施工监理法规、制度，对施工、监理单位的工作质量进行检查。 
3、监督、检查监理单位、施工单位工程质量保证体系的运行情况。 
4、定期组织工程质量检查，发布质量检查情况通报。 
5、参与现场科研试验工作，推广及应用新材料、新技术、新工艺。 
6、配合有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，监督检查处理方案的执行情况。 
7、按照要求及时上报试验检测资料。 
五、试验检测人的工作要求 
1、试验检测人应实行科学化、规范化管理，认真执行委托人关于试验检测的各项制度，加强人员培训，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、 准确、及时。 
2、有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，试验检测人员要加强学习，严格 按有关标准、规程及规范进行操作，保证试验检测数据的准确性。 
3、 对试验检测工作统筹安排，细化工作内容，根据工程情况制定试验检测总体 计划和阶段性目标，既保证对工程的全面检查，也保证当前重点工作的完成。 
4、坚持独立抽检，保证试验检测数据真实反映现场情况。 
5、 建立试验检测管理制度，明确各级人员的岗位责任，明确室内试验、现场测 试、报告提交的工作流程，保证人员职责分明、试验检测程序规范。 
6、建立内部工作文件、技术文件、试验报告的管理及保密制度、加强档案管理。 
7、 建立设备管理制度，明确设备的添置、安装、标识、检定、使用、保养、维 修等方面的要求，为试验检测数据的准确提供良好的基础。 
8、应建立现场抽样、检测、样品留存等制度，保证试验过程中样品传递的规范 性。 
9、 建立台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数 据都可追溯。 
10、建立外委试验管理制度，从取样、封存、送样、报告管理等环节规范外委试 验，保证本试验室不能完成的质量跟踪检测项目的委托试验工作。 
11 、建立环境安全管理制度，保证试验室工作的正常开展。
12 、保证试验检测的及时性，及时进行相关试验检测，及时出具报告，及时上 报检测中发现的问题。 
13 、试验室内部应定期检查制度的执行情况，保证工作质量。 
14 、加强对试验检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。 
15 、制定工作人员守则，加强廉政管理。 
六、试验检测中心的配置要求:
[bookmark: _GoBack]1、中标单位在本县区无母体试验室的必须在工程项目所在地现场设立工地试验 室，并按相关规定要求建设，且通过交通工程质量监督部门验收备案。 
2、工地试验室要求按公路综合乙级标准中的常规检测项目内容配置，对不影响检测时效的非常规检测项目或体量小的检测项目，可以由其母体试验室完成。其中试验检测用房面积不得少于 250 平方米，住房数量、食堂规模等根据试验检测中心人数规模确定，试验检测中心所需临时用地和其他费用由检测单位自行承担。 
3、中标单位需安排一名检测人员，配备一辆专用车辆驻业主单位，为招标人提供技术服务。
4、拟投入的试验检验人员不少于5人。
七、验收要求及标准
供应商提供的检测成果经采购人认可后，即视为验收合格。
八、项目实施方案
1、项目实施方案：检测工作的程序检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告。
2、试验检测工作服务的目标及保证措施：对根据检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施、服务范围、响应及时、服务体系完整等方面，要符合项目需求特点。
3、重点、难点分析：对重点和难点分析、对策措施以及对质量安全管理文件应用执行情况，提出合理可行的方法。

