
 采购需求

项目属性：服务类项目。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 

一、项目概况

1、项目名称：121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段工程竣工验收专业服务采购项目

2、项目范围：121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段工程，总里程32.158公里，工程合同价约6.9亿元。竣工验收范围包括：施工图纸范围内的路基、路面、桥涵、交安设施、绿化、信号灯、排水及防护、绿艺环境整治等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。
3、预算金额：81万元。

4、合同履行期限：自签订合同之日起至三个工程通过竣工验收，并全部获得省交通运输厅下发的《准予交通运输行政许可决定书》为止。
5、付款方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付； 

进度款：一个工程竣工验收通过付至合同价款的30%，二个工程竣工验收通过付至合同价款的50%，全部工程竣工验收通过依据绩效考核结果付清余款。

备注：

（1）竣工验收通过以获得省交通运输厅下发的《准予交通运输行政许可决定书》为准。

（2）可以采用数字人民币支付；

（3）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（4）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

二、工作任务

（一）任务范围

1、121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程S1标段，全长5.2公里，按一级公路标准设计。中大桥2座、小桥1座，其中下草湾大桥183.08米，怀洪新河大桥487.4米，工程合同价14918.14万元。竣工验收范围包括：121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程S1标段施工图设计范围内的路基路面、桥涵、交通安全设施、绿化、排水及防护等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2、121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程施工项目（S121-SG标段)，全长18.5公里。包含S8、S9及S10标段：S8标段起自与老121青阳镇与梅花镇交界处，向北偏离老路后下穿宿淮铁路，穿越沙坑后与梅花收费站连接线平交，之后折向老路，于老121梅花镇与归仁镇交界处结束，桩号范围K45+994-K54+404。S9标段起自与老121梅花镇与归仁镇交界处，此后沿老路向北经高圩村，在任园村附近向东偏出老路，向北经单圩村、富仁村，于陈归路北侧结束。桩号范围K54+404- K59+850。S10标段起自潼河南侧附近，向北连续跨越潼河、徐洪河，于江韩村北接上老路，于老121归仁镇和龙河镇交界处结束。桩号范围K59+850-K64+490。本标段新建大桥1座，涵洞8道。1座大桥为徐洪河大桥，长943.127m，上部结构为主桥为90m、70m变高度PC连续箱梁，引桥为部分预应力混凝土组合箱梁(先简支后连续)、部分预应力现浇箱梁。设计速度为100km/h，一般路段路基标准横断面宽度26m，工程合同价41221.252万元。竣工验收范围包括：121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程施工图设计范围内的路基路面、桥涵、交通安全设施、绿化、排水及防护等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

3、268省道宿迁段工程（泗洪段）施工项目（S268-SH-SG标段），全长8.462公里，跨古山河、民便河大桥一座长340米，中桥一座， 小桥三座按二级公路技术标准实施 时速80公里 路面宽度14米 路基宽度15米，工程合同价13160万元。竣工验收范围包括：268省道宿迁段工程（泗洪段）施工图纸范围内的路基、路面、桥涵、交安设施、绿化、信号灯、排水及防护、绿艺环境整治等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

（二）服务内容
对121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段工程竣工验收工作开展全过程技术服务。具体内容包括：对道路交工验收遗留问题排查；协助完成档案验收、环保验收等单项验收；配合质量监督机构的工程质量鉴定工作；对检测疑问路段进行复测、分析及反馈；指导完善竣工验收会议资料，形成竣工验收鉴定书初稿；为竣工验收会议提供会场会务服务等；竣工验收资料总结整理，最终获批《准予交通运输行政许可决定书》。

注：服务内容不局限于上述服务内容，具体以省、市相关的文件或政策为准。

三、实施要求 

（一）技术标准与依据 

1、《公路工程竣（交）工验收办法》交通运输部令2004年第 3 号

2、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发【2010】 65号） 

3、《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年第28号令） 

4、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） 

5、《江苏省高速公路建设项目档案管理》（苏交办[2012]42 号）

6、《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019；《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 等相关试验规程。 

7、符合相关的设计文件、施工图纸以及变更资料和相关的服务合同条款。 

8、符合法律、法规及相关工程建设强制性标准。

9、其他现行的国家和省行业标准。

（二）工作要求 

1、为规范和促进本项目的正常实施和推进，需有序高效、安全稳定、常态化运行，供应商要有明晰的组织机构，成立独立的项目组，项目实施人员齐全，配备经验丰富的专职项目负责人、核心技术团队及技术支持团队，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理，确保竣工验收工作顺利完成。未经采购人同意，不得更换项目组成员。

2、在已交工通车项目竣工验收中涉及交通组织和人员安全管理必须指定安全生产管理制度并严格执行，做好安全保障工作，验收中采取必要的安全保障措施，不发生因竣工验收工作造成道路严重阻塞、中断等不良社会影响，不发生任何交通和安全事故的。如果发生交通或安全措施不全等造成财产损失和人员伤亡等事故的，其责任由供应商承担，采购人不承担任何责任。

3、供应商必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用，由供应商全部承担。

4、供应商必须按照国家、省市规定的方法进行相关工作，在服务过程中如遇到国家、省市相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范发生修改、变化的，以最新要求为准。

5、根据上级部门要求完成与本项目相关的其他任务。

6、未尽事宜按有关规定执行。

四、项目实施方案

（一）技术方案

投标人根据本项目特征梳理本项目技术思路，形成完整的技术方案，技术方案主要内容应当包括为竣工验收工作提供完善的技术保障。严格按照现行实施的国家、交通运输部、江苏省交通运输厅的相关法律法规、技术规范及江苏省交通运输综合行政执法监督局下发的相关规定执行，重点做到提前筹划、业务精通，并能够通过对问题的分析与解决对策，能够有效的促进本项目的顺利进展。内容应当切合项目实际情况，要全面、合理、科学，具有可行性。

（二）进度协调方案

投标人根据本项目现行情况编制进度计划方案，进度安排方案应当包括进度安排、验收程序实施措施、遇到政策性问题的相关内容的表述，方案应当符合政策规定及切合项目实际情况，提供与工程参建各方、参验各方的综合协调方案，协调方案应当包括验收前期对参建各方准备工作的梳理、指导，验收中配合参验工作计划投入的工具、设备及相关技术资料等。内容应当切合项目实际情况，方案应当全面、细致、具体可行。

服务保障方案

投标人根据本项目特点结合自身的工作任务编制服务保障方案，服务保障方案应当包括项目实施中与业主单位、参建单位交流竣工验收组织中出现的问题，帮助分析原因，提出建议补救措施，确保竣工验收工作质量的稳步推进。问题的响应方式（电话、微信技术支持、解决及咨询、若遇特殊情况需现场技术支持等）及时间；与参验部门的沟通交流，对竣工验收会议提供会场会务服务等。内容应完整详实、切实可行，有利于竣工验收工作的实施。

安全管理保障方案

投标人根据本项目特点，建立健全安全生产组织体系和责任体系，预防事故的发生，方案应包括在已交工通车项目竣工验收中涉及交通组织管理和人员安全管理，制度应符合项目当地政府管理和符合有关部门对检测场地交通管理的规定，确保不发生因竣工验收工作造成道路严重阻塞、中断等不良社会影响，不发生任何交通和安全事故的。内容应当全面、细致、具体可行。

五、服务成果
121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段三个工程通过竣工验收，全部获得省交通运输厅下发的《准予交通运输行政许可决定书》。

注：最终成果的类型、内容、格式以上级部门的最新要求为准。

六、验收要求
本项目为服务类项目，在满足121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段三个工程通过竣工验收的前提下，由采购人根据项目实施情况进行组织验收，根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分项考核。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩，详见附件：121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段工程竣工验收专业服务采购项目考核评估细则

七、注意事项

1、供应商对本项目的基本情况及工作量予以充分考虑，中标后不能以任何理由降低项目质量或提出增加经费等不合理要求，必须按采购文件的要求和国家、省市相关政策、规范要求在规定的时间内，按质按量完成全部工作，所需的全部费用都包含在报价中。

2、报价应是供应商中标后为完成本项目所有工作内容和提交完整的项目成果及后续服务所需的一切费用，包括但不限于服务费、检测费、差旅费、会务费、设施设备费、管理费、利润、税金、保险等涉及本项目服务有关的一切费用，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

附件：

121省道S1标、121省道SG标及268省道泗洪段工程

竣工验收专业服务采购项目考核评估细则
	序号
	内容
	考核标准
	总分

	1
	服务配置及响应（9分）
	服务人员技术能力强，各专业配置满足项目实施得5分；服务人员配合度高响应及时得4分；
	

	2
	前期准备

（15分）
	工程遗留问题排查、整改跟进（9）
	问题排查无遗漏得3分；整改意见规范得3分；问题整改跟进及时得3分；
	

	3
	
	工程竣工档案梳理（6）
	满足相关规范要求得3分；满足项目要求得3分；
	

	4
	实施跟进

（32分）
	档案、环保等单项验收的（8）
	协助单项验收资料齐全得2分；协助单项验收数据准确得2分；协助单项验收流程规范得2分；协助单项验收进度满足要求得2分。
	

	5
	
	工程质量检测鉴定配合（8）
	组织各单位做好验收检测前期准备工作得4分；依据质量监督机构要求提前做好配合工作得4分；
	

	6
	
	复测及分析（8）
	对检测数据有疑问的路段进行复测检查及分析的得4分；与相关单位及时沟通反馈的得4分；
	

	7
	
	竣工验收会议资料（8）
	协助项目法人（2分）、设计单位（2分）、监理单位（2分）、施工单位（2分），完善竣工验收会议资料
	

	8
	验收会议

（14分）
	会议服务（7）
	协助全程做好会务服务等工作，做到提前筹划安排合理的得4分，定人定岗工作有序的得3分。
	

	9
	
	现场察验安全保障（7）
	不发生任何交通和安全事故的得4分；不发生因竣工验收工作造成道路严重阻塞、中断等不良社会影响的情况的得3分；
	

	10
	验收成果（30分）
	竣工验收建设项目综合评分为优良得10分/个
	

	考核说明：

1、根据考核方案，泗洪县交通运输局组织由相关成员组成的考核小组对成交方的服务情况进行考核，考核以百分制计算进行。

2、考核结果经确认后，考核人员将考核情况并以书面形式通报给乙方，考核结果作为费用结算的依据：

（1）考核得分在100—95分（含 95 分）之间的，全额支付合同费用；

（2）考核得分在95—90分（含 90 分）之间的，支付合同费用的 90%，

（3）考核得分在90—85分（含 85 分）之间的，支付合同费用的 80%，

（4）考核得分在85—80分（含 80 分）之间的，支付合同费用的 70%，

（5）考核得分在80—75分（含 75 分）之间的，支付合同费用的 60%，

（6）考核得分在 75分以下的，支付合同费用的 50%。




