

项目组人员

姓名	职务	学历	身份证号	相关证书	备注
周正杰	总监理工程师	大专		监理工程师	
刁长来	监理工程师	本科		市政	
王树芸	监理工程师	大专		机电	
王献平	监理工程师	大专		水保	
范冬冬	监理工程师	本科		造价、高工	
彭高堂	监理工程师	本科		水工、高工	
王庆春	监理员	大专		高工	

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。



使用有效期: 2025年03月24日
- 2025年09月20日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 周正杰

性别: 男

出生日期: 1968年08月29日


注册编号: 32011983

注册执业单位: 盛康国誉工程咨询集团有限公司

注册有效期: 2026年03月30日

注册专业: 水利水电工程
市政公用工程



个人签名: 

签名日期: 2025.3.29



发证日期: 2023年02月15日

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-04-18 14:58:17

姓名			身份证号				性别		
周正杰			320221198802221111				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： 7EZR 2C67 2E09

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



监理工程师市政专业



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名：刁长来

性别：男

出生年月：1974年9月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：盛康国誉工程咨询集团有限公司

证书编号：2310004770

有效期：2023年5月31日至2027年5月30日

音译姓名

个人签名：

刁长来

中华人民共和国水利部

监理工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2024年3月14日

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：刁长来

性别：男

证件号码：

工作单位：安徽盛康工程管理集团有限公司

评委会名称：安徽省建设工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342023000602075401

系列名称：工程技术人员

专业名称：市政道桥

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2023年12月10日

批准文号：皖人社函〔2024〕33号

在线证书信息





使用有效期: 2025年02月06日
- 2025年08月05日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 刁长来

性别: 男

出生日期: 1974年09月01日

注册编号: 33008518

注册执业单位: 盛康国誉工程咨询集团有限公司

注册有效期: 2026年07月31日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名: 

签名日期: 2025.2.6

发证日期: 2023年05月17日

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-04-18 14:35:35

姓名		身份证号				性别			
刁长来						男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： F9UM2C6728B7

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】；如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





使用有效期: 2025年03月04日
- 2025年08月31日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 王树芸

性别: 女

出生日期: 1978年08月13日

注册编号: 34006839


注册执业单位: 盛康国誉工程咨询集团有限公司

注册有效期: 2026年07月19日

注册专业: 电力工程
机电安装工程



个人签名:



签名日期:

202

发证日期: 2023年06月27日

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-03-19 10:22:38

姓名			身份证号				性别		
王树芸							女		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费
202412	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202412	正常缴费
202412	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202412	正常缴费
202412	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202412	正常缴费
202411	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202411	正常缴费
202411	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202411	正常缴费
202411	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202411	正常缴费
202410	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202410	正常缴费
202410	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202410	正常缴费
202410	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202410	正常缴费



单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-03-19 10:22:38

姓名		身份证号				性别			
王树芸						女			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： POW5 2C3F 606E

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-04-18 14:59:56

姓名		身份证号				性别			
王献平						男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： P1SK 2C67 2E6C

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

125894110799219



监理工程师造价专业



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名：范冬冬

性别：男

出生年月：1984年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：盛康国誉工程咨询集团有限公司

证书编号：2210033089

有效期：2022年11月8日至2026年11月7日



个人签名：



发证日期：2024年11月18日

中华人民共和国水利部

监理工程师（水利工程）
注册专用章

270240118



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓名：范冬冬

性别：男

身份证件号码：

专业：水利工程

聘用单位：盛康国誉工程咨询集团有限公司

证书编号：建[造]13221151023588

有效期：2022年11月8日至2026年11月7日



个人签名：

个人签名：



中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2024年05月26日

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-04-18 14:55:12

姓名		身份证号				性别			
范冬冬						男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费

重要提示


本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： 5AL2 2C67 2D50

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





任职资格：高级工程师

批准时间：2020-06-30

姓名 范冬冬

性别 男

出生年月 1984-12

专业 水利工程

证书编号 20210120204



监理工程师水工专业



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：彭高堂

性 别：男

出生年月：1966年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：盛康国誉工程咨询集团有限公司

证书编号：2210026928

有效 期：2022年10月9日至2026年10月8日

个人签名：

中华人民共和国水利部

监理工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2024年11月7日

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件,具备相应专业技术职务任职资格。



编号: 川高
NO 1804320

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Personnel Department of
Sichuan Province

姓名 彭高堃

性别 男

出生年月 一九六六年八月

专业名称 水利

资格名称 高级工程师

四川省
职称评审委员会

四川省
职称改革工作领导小组

批准时间 二〇〇二年八月

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

单位编号： 125894

日期： 2025-04-18 14:58:21

姓名		身份证号				性别			
彭高堂						男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	4227.00	4227.00	8.45	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	4227.00	4227.00	21.14	21.14	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	4227.00	4227.00	676.32	338.16	1	已到账	202501	正常缴费

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应

验真码： JKFF 2C67 2E0D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】；如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



监理员



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：王庆春
性 别：男
出生年月：1963年12月
注册专业类别：水利工程
注册专业：水利工程施工监理
聘用单位：盛康国誉工程咨询集团有限公司
证书编号：2410010967
有效 期：2024年12月20日至2028年12月19日



个人签名： 


中华人民共和国水利部
监理工程师(水利工程)
注册专用章

发证日期：2025年12月12日

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:王庆春

性别:男

证件号码

专业名称:水利工程

资格名称:正高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022A01028

公布文号:吉人社函(2022)155号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2022年12月13日



附件2

机关事业单位工作人员退休（退职）审核表

姓名	王庆春	性别	男	出生时间	1963年12月	参加工作时间	1984年1月
职务（岗位）	专技	是否领导岗位	否	工资级别（岗位级别）	四级	工资档次（薪级）	三十八
单位类别	机关口 参公口 事业口	身份证号	[REDACTED]			工作年限	40年
改革前视同缴费年限	1984年1月至2014年9月 合计：30年 9月				退休类别	<input checked="" type="checkbox"/> 正常退休 <input type="checkbox"/> 提前退休 <input type="checkbox"/> 病退 <input type="checkbox"/> 退职	
改革前从事井下、高温、有毒有害工种工作年限	年 月		特殊工种折算年限	年 月			
本人签字	本人已阅如表内信息，并核对无误：[REDACTED]					2022年 11月 14日	
单位意见	经办人：[REDACTED] ✓ 						
主管部门意见	经办人：[REDACTED] 						
人力资源和社会保障部门意见	经审核，该参保人员符合国家和省 <u>正常</u> 退休政策，退休时间：2022年1月。  复核人  						

注：1. 此表一式三份，本人档案、单位、社保经办机构各一份。
 2. 提前退休、病退、退职人员需提供本人书面申请材料。
 3. 各级组织都管理的干部按组织部批准退休文件执行。

退休人员聘用合同

甲方（聘用单位）全称：盛康国誉工程咨询集团有限公司
法定代表人：王华俊
单位地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 435 号院内 17 号楼 3 楼（整层）
乙方（退休人）姓名：王庆春 性别：男
出生年月：1962.11.22 身份证：
户籍所在地：吉林



鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据我国有关法律的规定，甲乙双方经平等协议一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条 本合同期限：

合同期限 叁 年，于 2025 年 01 月 17 日起至 2028 年 01 月 16 日止。

第二条 甲方安排乙方在 技术人员 岗位工作，乙方承担的工作职责和工作要求具体以公司的（岗位说明书）为准。

第三条 乙方须服从甲方的工作任务调配和管理，遵守甲方的各项规章制度。

第四条 乙方承诺根据自己签订本合同时的健康状况，能够从事并完成本合同第二条约定的工作职责和工作要求。

第五条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务，遵守甲方额度保密制度和规定。

第六条 甲方支付乙方报酬按合肥最低工资发放，工资按月发放。

第七条 乙方依法应缴纳的个人所得税，由甲方依法代扣代缴。

第八条 合同期间，乙方如因身体健康原因或其他原因不能完成正常工作，履行工作职责，或者继续履行本合同可能给甲方或者乙方带较大风险的，任何一方均有权单方面解除本合同。

第九条 发生以下情形之一，本合同终止：

1. 本合同期满的；
2. 用人单位解散，或者被依法撤销、宣告破产，或者因其他原因终止的；
3. 乙方由于健康原因不能履行本合同约定义务的；
4. 出现其他法定或者约定终止条件的。

第十条 任何一方提前 7 日书面通知对方，即可单方解除本合同。

第十一条 本合同终止、解除后乙方应按甲方的要求将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如乙方违约造成甲方损失，应予赔偿，甲方有权保留进一步追诉的权利。

第十二条 依据本合同第八条，第九条，第十条的约定终止或者解除本合同双方互不支付违约金和经济赔偿，如果违反本合同规定解除或终止的守约方有权要求违约方赔偿违约造成的经济损失。

第十三条 乙方因病或者非因工伤在接受医疗期间，其医疗费乙方同意自理，且甲方不支付病假工资。

第十四条 鉴于乙方系退休人员，已经享受退休待遇，甲方双方特别约定：

第十五条 甲方不承担为乙方缴纳五险，但甲方为乙方承担一份商业意外保险并在商业意外险的承保范围内承担乙方在规定工作岗位.工作期间因工作原因造成的意外伤害。

第十六条 乙方自身疾病，非因公负伤或者意外伤害（具体以国家相应法规为准）的甲方不承认补（赔）偿这样。

第十七条 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，有双方协商解决，如协商不成，可提交甲方所在地有关部门裁决。

第十八条 本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。



甲方盖章

乙方（签字/盖章）



日期：2025.01.07



日期：2025.01.07



监理人员进场计划及岗位配置

名称	开工进场	施工阶段	竣工验收阶段
总监理工程师	在岗	在岗	在岗
市政监理工程师	在岗	在岗	在岗
机电监理工程师	在岗	在岗	在岗
水保监理工程师	在岗	在岗	在岗
造价监理工程师	在岗	在岗	在岗
水工监理工程师	在岗	在岗	在岗
监理员	在岗	在岗	在岗
监理员	在岗	在岗	在岗



企业业绩

供应商自 2020 年 1 月 1 日以来承担
类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目监理	怀远县常坟镇人民政府	1.13%
2	2022 年度田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目	淮南市曹庵镇人民政府	2760000 元
3	2021 年怀远县常坟镇永西村等 4 个行政村高标农田建设项目监理	怀远县常坟镇人民政府	1.13%
4	肥东县八斗镇 2021 年高标准农田建设项目	肥东县八斗镇人民政府	188800 元
5	杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目监理	淮北市石台镇人民政府	289500 元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件

建设工程招标投标中标通知书

致：安徽盛康工程管理集团有限公司

你单位在常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目监理招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目监理

工程地点：怀远县常坟镇

建设单位 (盖章)

2023 年 08 月 24 日

工程招标代理机构 (盖章)

2023 年 08 月 24 日



第一部分协议书

委托人(全称):怀远县常坟镇人民政府

监理人(全称):安徽盛康工程管理集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称:常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目监理
2. 工程地点:怀远县常坟镇
3. 工程规模:田间沟渠疏通、混凝土管安装、1.5m*2.5m 闸门 2 座,平板桥 2 座、道路 500 米等
4. 工程投资估算:约 98 万

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;



6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：彭高堂 身份证号码：710100196603150105

注册号：2210026928

五、签约酬金

签约酬金： / 。

监理费率：1.13%。

1. 监理酬金： /

2. 相关服务酬金： /

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：

(2) 设计阶段服务酬金：

(3) 保修阶段服务酬金：

(4) 其他相关服务酬金：

六、期限

1. 监理期限：45 个日历天(具体开工时间以开工令为准)，自合同签订之日起至工程竣工验收备案移交止。

2. 相关服务期限：



(1) 勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(2) 设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(3) 保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年月/日止。

(4) 其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023年8月29日。

2. 订立地点：怀远县常坟镇人民政府，

3. 本合同一式4份，具有同等法律效力，双方各执2份。

委托人：(盖章)

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

住址：

开户银行：

账号：

电话：

监理人：(盖章)

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

住址：

开户银行：

账号：

电话：



常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目
完工验收

鉴定书



常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目
竣工验收小组

2023 年 11 月 30 日



常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目竣工
验收小组

验收主持单位：怀远县常坟镇人民政府

项目法人：怀远县常坟镇人民政府

设计单位：怀远县常坟镇水利建设有限责任公司

监理单位：安徽恒信工程管理集团有限公司

施工单位：安徽恒信建设工程有限公司

运行管理单位：怀远县常坟镇人民政府

验收日期：2023 年 11 月 30 日

验收地点：怀远县常坟镇人民政府



根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定,常坟镇 2021 年度高标准农田增补工程项目施工于 2023 年 11 月 15 日全面完工,具备验收条件。2023 年 11 月 30 日,怀远县农业农村局召开了 2021 年度高标准农田增补工程项目合同工程完工验收会议,成立了 2021 年度高标准农田增补工程项目验收工作组。怀远县常坟镇人民政府、国昇设计有限责任公司、安徽盛康工程管理集团有限公司、安徽兆丰建设工程有限公司等单位代表参加了会议。

验收工作组成员审阅了有关工程资料,听取了工程建设管理、工程监理及工程施工单位的工作报告,查看了工程现场,经过讨论形成了本鉴定书。

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称：2021 年度高标准农田增补工程项目

工程位置：怀远县常坟镇

(二) 主要建设内容 (含变更工程)

- (1) 沟渠清淤 20.3km
- (2) 混凝土管安装 5.49km
- (3) 1.5m*2.5m 闸门 2 座
- (4) 平板桥 2 座
- (5) 混凝土路 200m、煤矸石道路 300m



(三) 工程建设过程

工程开工日期：2023 年 09 月 12 日

工程完工日期：2023 年 11 月 15 日

二、验收范围

2021 年度高标准农田增补工程项目

三、工程完工情况

2023 年 11 月 15 日完成施工合同约定的全部工程内容，工程未发生任何质量安全事故。

四、单位工程质量评定统计

(一) 单位工程质量评定统计

合格率 98%。

(二) 工程外观质量评价

单位工程质量外观评定为合格

(三) 工程质量检测情况

所有单元工程经施工单位自检为合格；单元工程施工完成后，经工程第三方质量检测单位合肥天秤检测科技有限公司检测，单元工程质量满足设计要求。

(四) 单位工程质量评定意见

2021 年度高标准农田增补工程项目划分为 1 个单位工程，所含单元工程质量全部合格，单位工程外观质量为合格，施工质量检验与评定资料基本齐全，单位工程施工质量经施工单位自评、监理单位复核，第三方检测机构检测，项目法人认定，核定本单位工程质量等级为合格。



五、工程验收遗留问题及处理情况

无。

六、运行准备情况

运行参数满足设计和规范要求，

七、存在的主要问题及处理意见

(一)存在问题

1. 砂石路局部路面平整度不够，有积水现象。
2. 部分施工资料不完善。

(二)处理意见

1. 对局部砂石路面进行整平处理。
2. 进一步完善施工资料。

八、意见和建议

建议管护单位加强工程管护制度和措施，确保工程发挥最大效益。

九、结论

验收工作工作组审阅资料、听取汇报及现场察看后，经认真讨论认为 2021 年度高标准农田增补工程项目已按批准的设计内容建设完成，建设标准符合设计要求，工程资料基本齐全，工程质量等级为合格，同意通过合同工程完工初步验收并交付运行管理单位使用。

十、保密意见

无



十一、单位工程验收工作组成员签字表

2021年度高标准农田增补工程项目完工验收工作组成员签字表

年 月 日

验收组	姓名	工作单位	职务或职称	签字
组长		农业农村局	长	
成员		县水利局	水利股长	
成员	尹	县财政局	师	
成员		有限责任公司	高级工程师	
成员		人民政府	长	
成员	陈	镇水利站	站长	
成员	彭	安徽管理集团有限公司	总监 工程师	
成员	贾	建设工程有限公司	项目经理	
成员		建设工程有限公司	项目负责人	



变更企业名称保留告知书

(国)名内变

安徽盛康工程管理集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 盛康国誉工程咨询集团有限公司。

行业及行业代码：工程管理服务 M7481

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 盛康国誉工程咨询集团。



注：1.企业(集团)名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2.企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。



变更(备案)项目信息：盛康国誉工程咨询集团有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
章程	2024年2月21日		章程备案	备案
多证合一	2024年2月21日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
经营范围	2024年2月21日	建设工程项目管理;建筑工程技术咨询;装饰及园林工程设计;工程监理;招标事务代理;工程造价咨询;企业形象设计;会展服务;餐饮娱乐管理;旅游项目投资、技术开发、技术服务、教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;单建式人防工程监理;设备监理服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;水利相关咨询服务;水文服务;水利情报收集服务;灌溉服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;水污染防治服务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;生态资源监测;专业设计服务;对外承包工程;储能技术服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;文化场馆管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;房屋拆迁服务;土地整治服务;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	变更
证照分离	2024年2月21日		工程造价咨询企业甲级资质认定,工程造价咨询企业乙级资质认定,工程监理企业资质认定(丙级资质,事务所资质,公路、水利水电、港口与航道、农林工程专业资质),水利工程建设监理单位丙级资质认定,人民防空工程监理甲级资质认定,人民防空工程监理乙级资质认定,人民防空工程监理丙级资质认定,工程监理企业资质认定(综合资质,部分专业甲级资	备案

			质),工程监理企业资质认定(部分专业甲级资质,部分专业乙级资质),工程监理企业资质认定(部分专业乙级资质),水利工程建设监理单位甲级资质认定,水利工程建设监理单位乙级资质认定	
企业名称	2024年2月21日	安徽盛康工程管理集团有限公司	盛康国誉工程咨询集团有限公司	变更
行业类型	2024年2月21日	土地规划服务	工程管理服务	变更



政府采购招标投标中标通知书

安徽盛康工程管理集团有限公司：

你单位在 2022年09月05日2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设监理项目 招标中，经评标委员会综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）贰拾柒万陆仟元整（大写），监理服务期：从监理合同生效之日起至工程保修期结束之日止。请你单位在收到中标通知书后，于 5 日内到 淮南市曹庵镇人民政府（地点）与采购单位签订采购合同。

项目名称：2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设监理项目

项目地点：曹庵镇境内

采购人：淮南市曹庵镇人民政府（盖单位章）

招标代理：大成工程咨询有限公司（盖单位章）

2022年09月07日



扫描全能王 创建

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



vivo X60 · ZEISS

2022/10/24 15:41

5/21



扫描全能王 创建

第一部分 协议书

委托人(全称): 淮南市曹庵镇人民政府

监理人(全称): 安徽盛康工程管理集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 2022年度田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目;
2. 工程地点: 淮南市田家庵区曹庵镇;
3. 工 期: 120天;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 35523684.28元;
5. 监理范围: 设计文件, 施工图及工程量清单。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录, 即:



VIVO X60 · 74E55
2022/10/24 15:56:1



扫描全能王 创建

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、签约酬金

签约酬金（大写）：贰拾柒万陆仟元整（¥276000.00元）。

包括：

1. 监理酬金：¥276000.00元。
2. 相关服务酬金： / 。

五、期限

1. 监理期限：

自2022年9月16日始，至2023年1月13日止。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

(4) 其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

六、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。



VIVO X60 ZEISS
2022/10/24 15:41



2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

七、合同订立

- 1. 订立时间：2022年9月15日。
- 2. 订立地点：淮南市田家庵曹庵镇人民政府。
- 3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：(盖章) 监理人：(盖章)

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：(签字) 法定代表人或其授权的代理人：(签字)

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：



2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目
合同工程完工验收

鉴定书

2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目合同工程完工验收工作组

2023年5月17日



验收主持单位: 淮南市曹庵镇人民政府

建设单位(项目法人): 淮南市曹庵镇人民政府

设计单位: 邯郸市水利勘测设计研究院

监理单位: 安徽盛康工程技术有限公司

施工单位: 衡宇建设集团有限公司

运管单位: 柳树村、大树村、老圩村、孤堆村村委会

验收时间: 2023年5月17日

验收地点: 曹庵镇人民政府三楼小会议室



前 言

按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《高标准农田建设质量管理指南》和《安徽省高标准农田建设项目竣工验收工作规定的通知》等有关规定,2023年5月17日,淮南市曹庵镇人民政府主持召开了2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目合同工程完工验收会议。参加会议的有淮南市曹庵镇人民政府、邯郸市水利水电勘测设计研究院、安徽盛康工程管理集团有限公司、衡宇建设集团有限公司、运管单位等单位的专家和代表,区农业农村水利局派员列席会议,并组成了验收工作组(名单附后)。

验收主要依据国家现行有关法律、法规、规章和技术标准,经批准的设计文件及相应的工程变更文件、施工图纸及主要技术说明、施工合同文件等。验收工作组通过察看现场,听取汇报,查阅资料并经充分讨论,形成合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

- 1、单位工程名称:2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目
- 2、工程位置:淮南市曹庵镇境内

(二) 合同工程主要建设内容

- 1、二东干渠清淤疏浚衬砌 1 条 6.4km,渠道衬砌道衬砌 20 条 4.59km
- 2、渠系配套建筑物 237 座,机耕桥 8 座(含 1 座机耕桥维修),放水涵 118 座,过路涵 71 座;下田涵 41 座;
- 3、塘坝清淤整治 29 座,围沟清淤 27 处,重建溢洪道 1 座,重建塘坝放水涵 2 座;
- 4、土地深翻并秸秆还田 14740 亩;
- 5、土地平整 2 处,共 460 亩。位于大树村烟上组(120 亩)和老圩村朱东组(340 亩)片区内;
- 6、地力培肥 460 亩;



7、耕地质量监测 6 处；

8、新建砼路面 23 条，9.693km；新建沥青路面 2 条，长 2.120km；

9、项目区累计植栎树 1000 株，胸径 10cm；

10、举办农业技术培训班 1 期，培训人员 100 人次。

(三) 合同工程建设过程

1、项目划分

该项目共分为1个单位工程、5个分部工程、152个单元工程，其中重要隐蔽工程62个。

2、开工完工时间

2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目，合同工期 120日历天。2022年9月16日为工程开工日期。各分部工程开完工时间见下表。（因受疫情影响未在合同工期内完工，实际完工日期为2023年3月10日）

分部工程开完工日期表

分部工程名称	开工时间（年月日）		完工时间（年月日）	
	计划	实际	计划	实际
水利措施分部	2022/9/16	2022/9/16	2022/12/31	2023/3/10
农业措施分部	2022/9/16	2022/9/30	2022/10/16	2022/11/12
田间道路措施分部	2022/9/16	2022/9/16	2022/12/31	2023/3/10
林业措施分部	2022/12/10	2023/2/20	2022/12/31	2023/3/10
科技推广措施分部	2022/11/12	2022/11/12	2022/11/12	2022/11/12

3、施工过程

1) 水利措施分部工程自2022年9月16日开工以来各单元工程均同步平行施工。

(1) 2022年9月~2022年10月水利措施分部工程完成总工程量的30%。



(2) 2022年11月水利措施分部工程完成总工程量的55%。

(3) 2022年12月水利措施分部工程完成总工程量的90%。

(4) 2023年1月~3月水利措施分部工程完成总工程量的100%。

2) 农业措施分部工程自2022年9月30日开工以来各单元工程均同步平行施工。

(1) 2022年9月30日~2022年11月3日完成田块整治工程。

(2) 2022年11月2日~2022年11月4日完成肥力培土工程。

(3) 2022年10月31日~2022年11月4日完成土地深翻并秸秆还田工程。

3) 田间道路措施分部工程自2022年9月16日开工以来各单元工程均同步平行施工。

(1) 2022年9月~2022年10月田间道路措施分部工程完成总工程量的14.29%。

(2) 2022年11月田间道路措施分部工程完成总工程量的42.86%。

(3) 2022年12月田间道路措施分部工程完成总工程量的95%。

(4) 2023年1月~3月田间道路措施分部工程完成总工程量的100%。

4) 林业措施分部

2023年2月20日~2023年3月10日完成全部栾树栽植施工。

(其中二东干渠两边的182棵栾树，因现场不具备栽植条件，移到大树村村口水泥路边栽种)

5) 科技推广措施分部

2022年11月12日完成科技推广措施分部农业技术培训。

施工单位均严格按照规范 and 设计要求进行施工，各单元工程严格按照“三控制”进行质量检验和控制，每一道工序施工前都进行了报验。



4、工程联系单情况

文件名	工程项目名称	合同价 (元)	变更后价 格(元)	增减 (元)
承包[2022] 联系 001号	老圩村道路L025, 3.5m宽沥青道路 改为4.0 m	2297223.68	2615468.05	318244.37
承包[2022] 联系 002号	土楼渠道X10梯形渠衬砌(底宽 1.0m, 护砌高度1.0m, 长303m), 建议变更为1.5m预埋涵管80m,矩形 渠道110m	139587.02	170479.49	30892.47
承包[2022] 联系 003号	3座塘坝放水涵取消	87174.99	0	-87174.99
承包[2022] 联系 004号	新建水泥道路仇鄂道路L026, 3.5m 宽, 厚度18cm,长度100m。	0	48132.74	48132.74
合计		2523985.69	2834080.28	310094.59

注: 实际变更价款最终以工程结算审计结果为准

5、签证情况

(1) 邵庄北路原设计长度237米, 由于邵庄北路与史院对接不上, 为满足使
用功能, 现增加混凝土路60米, 做法与原设计邵庄北路相同, 宽度4.5m, 增
加费用58472.29元。

(2) 为更好的保持机耕桥头的回土, 保障农民出行安全, 对机耕桥增设挡
土墙(长1.7m*宽0.4m*高3.1m)。增加费用36348.92元。

(签证共计增加费用94821.21元)

二、验收范围

(1) 水利措施

- 1、二东干渠清淤疏浚衬砌 1 条 6.369km;
- 2、渠道衬砌 20 条 4.379km; 埋设暗管 0.08km;
- 3、建筑物及渠系配套建筑物 294 座。



(2) 农业措施

- 1、土地深翻并秸秆还田 14740 亩；
- 2、土地平整 2 处，共 460 亩。位于大树村烟上组（120 亩）和老圩村朱东组（340 亩）片区内；
- 3、地力培肥 460 亩；
- 4、耕地质量监测 6 处。

(3) 田间道路措施

- 1、新建砼路面 24 条，9.793km；
- 2、新建沥青路面 2 条，4.0m 宽 1.872km，3.5m 宽 0.248km，总长 2.120km。

(4) 林业措施

项目区累计植栎树 1000 株，胸径 10cm。

(5) 科技推广措施

举办农业技术培训班 1 期，培训人员 100 人次。

三、合同工程完工情况和完成的主要工程量

1、合同执行情况：按照合同约定，按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量安全事故，建设单位已按合同约定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况较好。

2、合同管理：各参建单位严格按照施工合同约定，对施工全过程实施监督管理，完成合同约定的各项目目标。

3、合同工程完成情况：各项工程已按设计内容和合同约定施工完毕，并已通过各单元工程验收、分部工程验收以及单位工程验收。

4、合同工程结算情况：合同工程中标价25523684.28元，已按照合同约定节点支付工程进度款（结算价以最终审计为准）。

5、工程完成情况和完成的主要工程量



本工程已按工程量清单和图纸要求完成所有合同工程内容。具体合同主要工程量完成如下表：

主要完成工程量表

序号	项目名称	单位	工 程 量		备注
			合同	实际完成	
1	(一) 水利措施分部				
2	塘坝清淤 (平均清淤深度 1m)	m ³	182794.69	182394.69	
3	渠道衬砌工程	m	4459	4379	
4	混凝土	m ³	6006.28	5898.52	
5	土方回填	m ³	20790.8	21215.5	
6	C20 预制砼锁块护坡	m ³	2347.53	2347.53	
7	碎石垫层	m ³	2267.26	2295.55	
8	钢筋制安	t	31.25	31.27	
9	机耕桥	座	8	8	
10	排水涵	座	4	4	
11	溢洪道	座	1	1	
12	放水间	座	3	1	
13	下田涵	座	41	41	
14	(二) 农业措施分部				
15	田块整治工程	亩	460	460	
16	机械土地深翻秸秆还田	亩	14740	11700	
17	肥力培土	亩	460	460	
18	耕地质量监测	处	6	6	
19	项目范围界桩	处	10	10	
20	(三) 田间道路措施分部				
21	新建水泥道路	m	9693	9853	
22	级配碎石 160mm 厚	m ²	40359.6	41025.81	
23	C35 砼面层 180mm 厚	m ²	34681.5	35253.98	



24	新建沥青路	m	2120	2120	
25	5%水泥稳定碎石 160mm 厚	m ²	7113.6	8051.8	
26	C35 砼	m ³	3366.6	3422.17	
27	沥青砼	m ²	14840	15778.2	
28	新建道路	条	25	26	
29	(四) 林业措施分部				
30	栎树栽植	棵	1000	1000	胸径 10cm; 高度 550-600cm; 冠幅 200-250cm
31	(五) 科技推广措施分部				
32	技术培训	期	1	1	

注：实际工程量最终以工程结算审计结果为准

四、合同工程完工质量评定

(一) 工程质量评定

本单位工程项目划分为 1 个单位工程，5 个分部工程，各分部工程质量等级为合格，单位工程自评合格，监理单位复核、项目法人认定，施工质量等级为合格。

各分部及单元工程质量评定情况

序号	分部工程名称	单元数	单元工程质量评定结果				分部工程 评定情况
			合格		优良		
			合格数	合格率(%)	优良数	优良率(%)	
1	水利措施分部	66	66	100%	/	/	合格
2	农业措施分部	8	8	100%	/	/	合格
3	田间道路措施分部	76	76	100%	/	/	合格
4	林业措施分部	2	2	100%	/	/	合格
5	科技推广措施分部	/	/	/	/	/	合格
合计		152	152	100%	/	/	合格

(二) 工程外观质量评定



根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)规定,淮南市曹庵镇人民政府已组织有关单位对该合同工程进行外观质量评定,通过现场检查、复核,评定为合格。

(三) 工程质量检测情况

1、施工单位委托安徽坚实质量检测研究院有限公司对2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目的进场原材及实体进行检测,共计检测钢筋力学性能试验9组、护坡砖检测1组、级配碎石检测1组、土工试验检测3组、土密度和含水率检测34组、混凝土抗压强度试验47组、混凝土抗折强度试验21组、水稳检测1组、沥青检测4组,检测结果均符合设计要求。

2、监理单位委托合肥工大共达工程检测试验有限公司对2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目的进场原材及实体进行检测,共计检测钢筋力学性能试验1组、级配碎石检测1组、土密度和含水率检测5组、混凝土抗压强度试验7组、混凝土抗折强度试验4组,检测结果均符合设计要求。

3、建设单位委托安徽省路桥试验检测有限公司对2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目实体进行检测,检测内容如下:

道路工程质量

序号	检测项目	抽检数量	合格数量	合格率
1	厚度(取芯法)	56点	56点	100%
2	劈裂弯拉强度(取芯法)	47点	47点	100%
3	压实度(钻芯法)	9点	9点	100%
4	平整度(三米直尺法)	540尺	464尺	85.9%



5	宽度（尺量法）	210 点	193 点	91.9%
---	---------	-------	-------	-------

混凝土工程质量

序号	检测项目	抽检数量	合格数量	合格率
1	混凝土强度（回弹法）	37 构件	37 构件	100%
2	厚度（取芯法）	4 构件	4 构件	100%

根据第三方检测单位提供的《检测报告》，检测内容全部合格。

（四）隐蔽工程验收情况

本合同工程共分为1个单位工程，5个分部工程，152个单元工程，其中包含62个重要隐蔽工程单元，涉及到的所有隐蔽工程，均由监理单位组织建设及施工单位共同进行工程隐蔽验收，隐蔽验收过程中未发现质量问题，隐蔽工程验收全部合格，建设、监理及施工单位共同签署了隐蔽工程验收单。

（五）合同工程完工质量等级评定意见

- 1、单位工程质量评定：本合同工程按批准的项目划分为1个单位工程，5个分部工程，152个单元工程，包含62个重要隐蔽工程，评定为全部合格。
- 2、外观质量评定：合格。
- 3、工程无质量事故发生，运行状况符合设计要求。
- 4、合同工程完工质量评定等级为合格。



五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

进一步优化管理工作报告。

八、结论

本工程按照国家规范和设计文件要求进行施工，工程按计划工期完成，施工中未发生任何安全质量事故。内业资料规范齐全，工程质量符合质量标准，同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见： 无



2022年田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目

合同工程完工验收工作组成员签字表

序号	姓名	单 位	职务/职称	签 名	备 注
01	朱涛	淮南 人民政府	项目负责人		
02	小勇	淮南 人民政府	农办主任		
03	非凡	邯郸市水 利设计研究院	项目负责人		
04	长来	安徽盛康 集团有限公司	总监理工程师		
05	晓	安徽盛康 集团有限公司	专业监理工程师		
06	磊	衡宇建 筑有限公司	项目经理		
07	娟	衡宇建 筑有限公司	技术负责人		
08	李军	柳 会	村主任		
09	杉军	大 会	村主任		
10	志	老 会	村主任		
11	成	孤 会	村主任		



2023年5月17日

变更企业名称保留告知书

(国) 名内变字[20

安徽盛康工程管理集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 盛康国誉工程咨询集团有限公司。

行业及行业代码：工程管理服务 M7481

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 盛康国誉工程咨询集团。



注：1. 企业（集团）名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。



变更(备案)项目信息： 盛康国誉工程咨询集团有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
章程	2024年2月21日		章程备案	备案
多证合一	2024年2月21日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
经营范围	2024年2月21日	建设工程项目管理; 建筑工程技术咨询; 装饰及园林工程设计; 工程监理; 招标事务代理; 工程造价咨询; 企业形象设计; 会展服务; 餐饮娱乐管理; 旅游项目投资、技术开发、技术服务、教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 单建式人防工程监理; 设备监理服务; 公共资源交易平台运行技术服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 人工智能应用软件开发; 水利相关咨询服务; 水文服务; 水利情报收集服务; 灌溉服务; 水土流失防治服务; 接受政府委托开展水权流转管理服务; 水污染防治服务; 社会稳定风险评估; 环保咨询服务; 生态资源监测; 专业设计服务; 对外承包工程; 储能技术服务; 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 文化场馆管理服务; 物业管理; 园林绿化工程施工; 集贸市场管理服务; 房屋拆迁服务; 土地整治服务; 土地调查评估服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	变更
证照分离	2024年2月21日		工程造价咨询企业甲级资质认定,工程造价咨询企业乙级资质认定,工程监理企业资质认定(丙级资质,事务所资质,公路、水利水电、港口与航道、农林工程专业资质),水利工程建设监理单位丙级资质认定,人民防空工程监理甲级资质认定,人民防空工程监理乙级资质认定,人民防空工程监理丙级资质认定,工程监理企业资质认定(综合资质,部分专业甲级资	备案

			质),工程监理企业资质认定(部分专业甲级资质,部分专业乙级资质),工程监理企业资质认定(部分专业乙级资质),水利工程建设监理单位甲级资质认定,水利工程建设监理单位乙级资质认定	
企业名称	2024年2月21日	安徽盛康工程管理集团有限公司	盛康国誉工程咨询集团有限公司	变更
行业类型	2024年2月21日	土地规划服务	工程管理服务	变更



建设工程招标投标中标通知书

致：安徽盛康工程管理集团有限公司

你单位在 2021 年怀远县常坟镇永西村等 4 个行政村高标准农田建设项目监理 招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标费率为 1.13%。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：2021 年怀远县常坟镇永西村等 4 个行政村高标准农田建设项目监理

工程地点：见合同



建设
2021
常坟镇
盖章
2021 年 8 月 24 日

工程招
2021
代理机构(盖章)
2021 年 08 月 24 日



建设工程监理合同

项目名称：2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目 监理

项目地点：怀远县常坟镇

合同文本及主要条款

第一部分 协议书



委托人（全称）：怀远县常坟镇人民政府

监理人（全称）：安徽盛康工程管理集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目
监理；

2. 工程地点：怀远县常坟镇；

3. 工程规模：该项目治理面积1万亩，涉及永西村、牛王村、水巷村、新桥村等4个行政村，主要建设内容有含灌溉与排水工程、桥涵闸配套工程、工程名称标志牌、公示牌、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程含养护、金属结构及安装工程等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：计划投资约2250万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

委托人：_____ (盖章)

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：汪 (签字)

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

住所：_____ (盖章)

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：汪 (签字)

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____



2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目

工程竣工验收



鉴 定 书


2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高 页目

常坟镇工程验收工作组

2022年5月25日



验收主持单位：怀远县农业



项目法人：怀



设计单位：怀



勘测设计院有限公司

监理单位：安徽盛康工程



公司

施



安徽省长江河道工程有限责任公司

运行、维护单位：怀远县常坟镇人民政府

验收地点：怀远县常坟镇

验收时间：2022年5月25日

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定,2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目工程施工于2022年4月15日全面完成竣工验收。2022年5月6日,怀远县农业农村局召开了2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目合同工程完工验收会议,成立了2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目验收工作组。怀远县农业农村局、怀远县常坟镇人民政府、蚌埠市水利勘测设计院有限公司、安徽盛康工程管理集团有限公司、安徽省长江河道工程有限责任公司等单位代表参加了会议。

验收工作组成员审阅了有关工程资料,听取了工程建设管理、工程监理及工程施工单位的工作报告,查看了工程现场,经过讨论形成了本鉴定书。

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称: 2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目

工程位置: 怀远县常坟镇

(二) 主要建设内容 (含变更工程)

- (1) 沟渠清淤 49.5km
- (2) 支渠 4440m, 农渠 3700m
- (3) 农桥 26座, 过路涵 74座
- (4) 节制闸 6座、节制闸带桥 4座、涵闸 5座, 地下涵 3座、渡槽 2座、斗门 11座、农门 34座、放水口 30座
- (5) 混凝土路 7920m、煤矸石道路 5900m

(三) 工程建设过程

工程开工日期：2021年10月22日。

工程完工日期：2022年4月21日。

二、验收范围

2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目工程。



三、工程完成情况和完成的主要工程量

工程名称	单位	合同工程量	变更工程量	实际完成工程量
一、清淤工程				
大沟清淤工程（14条）	km	8.25		8.25
中沟清淤工程（15条）	km	6.6		6.6
小沟清淤工程（103条）	km	34.65		34.65
二、渠道工程				
王咀排灌站南一支渠南段衬砌工程	m	780		780
王咀排灌站南二支渠A段衬砌工程	m	540		540
王咀排灌站南二支渠B段衬砌工程	m	780		780
王咀排灌站南二支渠C段衬砌工程	m	580		580
王咀排灌站南二支渠D段衬砌工程	m	680		680

王咀排灌站南二支渠E段衬砌工程	m	580		580
王咀排灌站南二支渠F段衬砌工程	m	500		500
农渠 1 衬砌工程	m	360		360
农渠 2 衬砌工程	m	310		310
农渠 3 衬砌工程	m	510		510
农渠 4 衬砌工程	m	340		340
农渠 5 衬砌工程	m	480		480
农渠 6 衬砌工程	m	660		660
农渠 7 衬砌工程	m	410		410
农渠 8 衬砌工程	m	630		630

四、配套建筑物工程

(一) 平板桥				
2.0*6.0m 平板桥	座	17	-1	16
3.0*6.0m 平板桥	座	8		8
4.0*6.0m 平板桥	座	2		2
(二) 过路涵				
Φ0.6-4.0m 过路涵	座	2	-1	1
Φ0.6-6.0m 过路涵	座	5	-2	3
Φ0.8-4.0m 过路涵	座	26	-23	3
Φ0.8-6.0m 过路涵	座	24	+24	48
Φ1.0-6.0m 过路涵	座	15	+4	19





(三) 节制闸

1.5×1.5m 节制闸 (闸首)	座		+1	2
1.5×1.5m 节制闸	座			1
2.0×2.0m 节制闸	座		+2	3

(四) 节制闸带桥

1.5×1.5m 节制闸(带桥/6m)	座	1		1
2.0×2.5m 节制闸(带桥/6m)	座	1	+2	3
Φ0.6*4.0m 涵闸	座	5	-1	4
Φ1.0*6m 涵闸	座	0	+1	1

(五) 地下涵

Φ120cm 地下涵 (涵长 22 米)	座	1		1
Φ120cm 地下涵 (涵长 36 米)	座	0	+1	1
Φ150cm 地下涵 (涵长 16 米)	座	1		1

(六) 渡槽

横路渡槽	座	1		1
小圩渡槽	座	1		1

(七) 斗门

Φ0.6*6.0m 斗门	座	5	+4	9
Φ0.8*6.0m 斗门	座	1		1
Φ1.0*10.0m 斗门	座	1		1

(八) 农门

Φ0.5*6.0m 农门	座	35	-7	28
Φ0.5*8.0m 农门	座			6
(九) 毛门				
毛门	座			30
五、道路工程				
混凝土道路(土路基、路面宽4m)	m	7495	+425	7920
新建煤矸道路(路面宽4.0m)	m	4350	+300	4650
维修砂石路	m	1250		1250



四、单位工程质量评定

(一) 工程质量评定统计表

单元工程质量等级				备注
总个数	合格个数	优良个数	优良率 (%)	
276	276	139	50.4	

(二) 工程外观质量评定

2022年5月25日，在怀远县农业农村局的主持下，设计、监理、施工、运行管理等组成外观质量评定组，对本工程进行了外观质量评定，评定结果：单位工程外观质量评定为合格。

(三) 工程质量检测情况

所有单元工程经施工单位自检合格。单元工程施工完成后，经工程第三方质量检测单位合肥天秤检测科技有限公司检测，单元工程质量满足设计要求。

(四) 单位工程质量评定意见

2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目，划分为1个单位工程，所含单元工程质量全部合格，单位工程外观质量合格，施工质量检验与评定资料基本齐全，单位工程施工质量经施工单位自评、监理单位复核，第三方检测机构检测，项目法人认定，核定本单位工程质量等级为合格。

五、工程验收遗留问题及处理情况

无。

六、运行准备情况

运行参数满足设计和规范要求。

七、存在的主要问题及处理意见

(一) 存在问题

1. 部分平板桥桥底有淤积现象。
2. 砂石路局部路面平整度不够，有积水现象。
3. 部分施工资料不完善。

(二) 处理意见



1. 对平板桥桥底进行清理，对局部砂石路面进行整平处理。
2. 进一步完善施工资料。

八、意见和建议

建议管护单位加强工程管护制度和措施，确保工程发挥最大效益。



九、结论

验收工作工作组审阅资料、听取汇报及现场察看后，经认真讨论，认为2021年怀远县常坟镇永西村等4个行政村高标准农田建设项目，已按批准的设计内容建设完成，建设标准符合设计要求，工程资料基本齐全，工程质量等级为合格，同意通过合同工程完工初步验收并交付运行管理单位使用。

十、保留意见

无

十一、单位工程验收工作组成员签字表

变更企业名称保留告知书

(国) 名内变字[202

安徽盛康工程管理集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 盛康国誉工程咨询集团有限公司。

行业及行业代码：工程管理服务 M7481

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 盛康国誉工程咨询集团。



注：1. 企业（集团）名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。



变更(备案)项目信息：盛康国誉工程咨询集团有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
章程	2024年2月21日		章程备案	备案
多证合一	2024年2月21日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
经营范围	2024年2月21日	建设工程项目管理;建筑工程技术咨询;装饰及园林工程设计;工程监理;招标事务代理;工程造价咨询;企业形象设计;会展服务;餐饮娱乐管理;旅游项目投资、技术开发、技术服务、教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;单建式人防工程监理;设备监理服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;水利相关咨询服务;水文服务;水利情报收集服务;灌溉服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;水污染防治服务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;生态资源监测;专业设计服务;对外承包工程;储能技术服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;文化场馆管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;房屋拆迁服务;土地整治服务;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	变更
证照分离	2024年2月21日		工程造价咨询企业甲级资质认定,工程造价咨询企业乙级资质认定,工程监理企业资质认定(丙级资质,事务所资质,公路、水利水电、港口与航道、农林工程专业资质),水利工程建设监理单位丙级资质认定,人民防空工程监理甲级资质认定,人民防空工程监理乙级资质认定,人民防空工程监理丙级资质认定,工程监理企业资质认定(综合资质,部分专业甲级资	备案

			质),工程监理企业资质认定(部分专业甲级资质,部分专业乙级资质),工程监理企业资质认定(部分专业乙级资质),水利工程建设监理单位甲级资质认定,水利工程建设监理单位乙级资质认定	
企业名称	2024年2月21日	安徽盛康工程管理集团有限公司	盛康国誉工程咨询集团有限公司	变更
行业类型	2024年2月21日	土地规划服务	工程管理服务	变更



中标通知书

安徽盛康工程管理集团有限公司：

你单位在肥东县八斗镇 2021 年高标准农田建设项目邀请招标中，经评标小组综合评定，确定你单位为中标单位。

中标范围：平整土地 8000 亩，耕作层剥离和回填 8000 亩，土地深耕 8000 亩，地力培肥 10000 亩；清淤当家塘 87 口，开挖疏浚沟渠 80.66 公里，新建渠系建筑物 1138 座（其中：水闸 2 座，农桥 6 座，涵洞 1130 座）；新建砂石路 20.672 公里，土路 24.76 公里；栽植苗木 395 株，具体详见施工图纸及工程量清单。

项目地点：肥东县八斗镇

合同履行期限：自合同签订之日 180 天

中标金额：人民币 188800 元（大写：壹拾捌万捌仟捌佰元整）

请贵单位收到中标通知书后 7 日内与肥东县八斗镇人民政府签订合同。

特此通知。



采购人（盖章）
20

代理机构（盖章）
年 12 月 20 日

(GF—2012—0202)



建设工程监理合同

项目名称：肥东县八斗镇 2021 年高标准农田建设项目

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

委托人（全称）：肥东县八斗镇人民政府。

监理人（全称）：安徽盛康工程管理集团有限公司。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：肥东县八斗镇 2021 年高标准农田建设；
2. 工程地点：肥东县八斗镇；
3. 工程规模：/；
4. 工程中标价：21901718.85 元。



二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建

议书(适用于非招标工程);

- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录, 即:

附录A 相关服务的范围和内 容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文 件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 刁长来

注册号: 33008518

五、签约酬金

签约酬金(大写) 壹拾捌万捌仟捌佰圆整,
包括:

- 1. 监理酬金: 188800元
- 2. 相关服务酬金:

其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金:
- (2) 设计阶段服务酬金:
- (3) 保修阶段服务酬金:
- (4) 其他相关服务酬金:



六、期限

1. 监理期限：

自_____年____月____日始，至_____年____月____日止（暂定，工期 180 日历天，具体时间以开工令为准）。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自_____ \ 年____月____日始，至年____月____日止。

(2) 设计阶段服务期限自_____ \ 年____月____日始，至年____月____日止。

(3) 保修阶段服务期限自_____ \ 年____月____日始，至年____月____日止。

(4) 其他相关服务期限自_____ \ 年____月____日始，至年____月____日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____ 2021 年 12 月 25 日。

2. 订立地点：肥东县八斗镇农办_____。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：_____（盖章）

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权的代理人：_____的代理人_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____


电子邮箱：_____



户名: _____	电话: _____
开户行: _____	传真: _____
账号: _____	电子邮箱: _____

0258432

工程竣工验收报告



工程名称: 2021年新建, 斗转高标控农田建设项目

竣工日期: 2022年5月10日

验收组织单位: 斗转镇人民政府



合肥中建设委员会印制

一、工程概况

0258432

工程名称	2015年斗镇高标准农田 回建项目		工程地点	阳东县八甲镇高甲社区·那桥社区	
建筑面积	m ²		工程造价	21901785元	
结构类型			层数	地上: 层 地下: 层	
规划许可证号			施工许可证号		
开工日期			竣工日期		
建设单位	阳东县八甲镇人民政府		法定代表人		
单位地址	阳东县八甲镇		项目负责人		
勘察单位			资质等级	项目负责人	
设计单位			资质等级	项目负责人	
施工总包单位	贵港市水利工程队		资质等级及证书号	水利水电总承包 D234020509	
法定代表人	李根		项目经理及证书号	柳年利 E23407080475	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	贵港市建设工程质量监督站		资质等级及证书号	甲收	
法定代表人	薛		资质等级及证书号	刁长李 E234015597	
施工图审查机构			资质等级及证书号		
监督机构			资质等级及证书号		



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	王 强	政府	主任	王 强
副 组 长	李 伟	村委会	主任	李 伟
成 员	张 华	村委会	主任	张 华
	赵 明	村委会	主任	赵 明
	孙 林	村委会	主任	孙 林
	周 子	村委会	主任	周 子
	李 利	村委会	主任	李 利
建设单位项目负责人: 李 强 建设单位法定代表人:				



提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果


0258432

验收意见:

该工程质量满足设计使用要求，各方均能按照国家法律法规和强制性标准以及地方要求认真履行职责。在工程完成后能积极组织竣工验收活动，监理单位按照《监理规范要求》，采取旁站、巡视、平行检查等手段，强化原材料进厂检验和隐蔽验收。施工单位严格按照设计图纸和法规标准组织施工，无质量、安全事故发生，完成和图纸和合同约定的工程量。该工程竣工验收活动由建设单位组织，对竣工资料完整性、实体质量、使用功能进行全面检查，验收组共同验收结论为：“合格”，实体感观“一般”，安全工程性试验项目基本符合要求，同意交付使用。

同意交付使用。

验收结论和质量等级: **合格**

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
(公章)				(公章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

(代表)

变更企业名称保留告知书

(国) 名内变字[20:

安徽盛康工程管理集团有限公司 :

同意保留变更后企业名称 盛康国誉工程咨询集团有限公司。

行业及行业代码: 工程管理服务 M7481

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 盛康国誉工程咨询集团。



注: 1. 企业(集团)名称保留期为2个月, 有效期满名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目, 未能提交审批文件的, 登记机关不得对本通知书的企业名称登记。



变更(备案)项目信息：盛康国誉工程咨询集团有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
章程	2024年2月21日		章程备案	备案
多证合一	2024年2月21日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
经营范围	2024年2月21日	建设工程项目管理;建筑工程技术咨询;装饰及园林工程设计;工程监理;招标事务代理;工程造价咨询;企业形象设计;会展服务;餐饮娱乐管理;旅游项目投资、技术开发、技术服务、教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;单建式人防工程监理;设备监理服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;水利相关咨询服务;水文服务;水利情报收集服务;灌溉服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;水污染防治服务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;生态资源监测;专业设计服务;对外承包工程;储能技术服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;文化场馆管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;房屋拆迁服务;土地整治服务;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	变更
证照分离	2024年2月21日		工程造价咨询企业甲级资质认定,工程造价咨询企业乙级资质认定,工程监理企业资质认定(丙级资质,事务所资质,公路、水利水电、港口与航道、农林工程专业资质),水利工程建设监理单位丙级资质认定,人民防空工程监理甲级资质认定,人民防空工程监理乙级资质认定,人民防空工程监理丙级资质认定,工程监理企业资质认定(综合资质,部分专业甲级资	备案

			质),工程监理企业资质认定(部分专业甲级资质,部分专业乙级资质),工程监理企业资质认定(部分专业乙级资质),水利工程建设监理单位甲级资质认定,水利工程建设监理单位乙级资质认定	
企业名称	2024年2月21日	安徽盛康工程管理集团有限公司	盛康国誉工程咨询集团有限公司	变更
行业类型	2024年2月21日	土地规划服务	工程管理服务	变更



中标通知书

安徽盛康工程管理集团有限公司：

杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目监理，项目编号：AHJD-2023-041，于 2023 年 8 月 4 日 15 时 00 分公开开标，现评标已结束，并按规定进行了中标公告，现确定你单位为中标单位。

中标（成交）费率：10.147%；

服务期限：招标人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止，预计共 545 日历天，其中缺陷责任期 365 日历天。

你单位收到中标通知书后，请在 7 日内到淮北市石台镇人民政府与采购人签订合同。

采购人：淮北市石台镇人民政府

代理机构：安徽建太项目管理有限公司

日期：2023 年 8 月 9 日



杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造
提升项目监理

建设工程监理合同

13



盛康工程管理集团
SHENGKANG PROJECT MANAGEMENT GROUP
安徽盛康工程管理集团有限公司



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：淮北市石台镇人民政府

监理人（全称）：安徽盛康工程管理集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目 监理；
2. 工程地点：杜集区；
3. 工程规模：招标文件内全部内容；
4. 工程概算投资额：施工合同价为 27573793.56 元，监理费用约 28.95 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录 A 相关服务的范围和内容



杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目
合同工程完工暨单位工程验收

鉴 定 书



杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目
合同工程完工暨单位工程验收工作组

2024 年 5 月 28 日

项目监督单位：杜集区农业农村水

项目法人：淮北市石台镇人民政府


设计单位：安徽荣景工程 旬有限公司

监理单位：安徽盛康工程 团有限公

施工单位：阜阳市水利工 公司

验收时间：2024年5月28日

验收地点：淮北·石台镇



前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及《小型水利工程施工质量检验与评定规范》（DB34/T-2015）等有关规定，2024年4月30日，淮北市杜集区农业农村水利局在淮北市石台镇主持召开杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目合同工程完工暨单位工程验收会议。参加验收会议的有：淮北市石台镇人民政府、安徽荣景工程设计咨询有限公司、安徽盛康工程管理集团有限公司、阜阳市水利工程有限公司等单位代表，会议成立了验收工作组（名单附后）。

验收工作组通过听取参建单位汇报、查看工程实体、查阅工程建设资料并经充分讨论，形成本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目。

合同工程位置：该工程位于杜集区石台镇窦庄村、学田村。

（二）合同工程主要建设内容

（1）新建工程具体为：土地深翻旋耕整平与地力培肥0.20万亩、新建泵站1座、疏浚沟渠6.71km、衬砌沟渠2.11km、配套建筑物15座、新建4.0m宽混凝土机耕道总长1.48km、农田防护林网栽植速生楸树840株、农田输配电工程、科技培训等。

（2）提升改造工程具体为：土地深翻旋耕整平与地力培肥0.77万亩、新建泵站4座、疏浚沟渠29.13km、衬砌沟渠6.98km、配套建筑物62座、新建高效节水灌溉范围2700亩、新建4.0m宽混凝土机耕道总长度



1.67km、农田防护林网工程栽植紫槐树 570 株、速生楸树 2470 株、科技培训等。

(3) 新型经营主体工程具体为：土地深翻旋耕整平与地力培肥 0.03 万亩、疏浚沟 0.27km、衬砌沟渠 0.28km、配套建筑物 1 座以及科技培训等。

(三) 合同工程建设过程

1、合同工程开、完工时间

2023 年 8 月 10 日开工， 2024 年 5 月 20 日完工。

2、合同主要施工过程

2023 年 7 月 31 日签订合同，参建单位按照合同要求积极组织人员，并成立工程项目部；

2023 年 8 月 10 日，监理签发开工令，项目正式开工；

2023 年 8 月 17 日，项目法人组织召开施工图纸审查及技术交底会议；

2023 年 12 月 20 日，完成沟渠疏浚工程。

2023 年 12 月 26 日，完成农桥工程；

2023 年 10 月 26 日，完成土壤改良工程。

2024 年 3 月 30 日，完成供电系统工程；

2024 年 4 月 3 日，完成涵管桥工程；

2024 年 4 月 5 日，完成新建节制闸工程；

2024 年 4 月 22 日，完成泵站工程。

2024 年 4 月 21 日，完成新建道路工程。

2024 年 5 月 20 日，完成护坡工程。

2024 年 5 月 20 日，完成数字化技术工程。

二、验收范围



施工合同全部建设内容，其包括 1 个单位工程。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

本工程分为一个施工标，2023 年 7 月 31 日，淮北市石台镇人民政府与阜阳市水利工程有限公司签订了施工合同，合同总价为人民币 2757.38 万元，合同工期为 180 天，工程质量为合格。


在工程建设过程中，签约双方严格履行合同内容，合同条款放在首位，在工程建设中的所有活动均以合同为依据，切实把合同作为建设管理的依据和基础，保证了工程的顺利实施。在合同执行过程中，没有发生争议、纠纷，做到合同管理规范、合理、周到、严密。

(一) 合同工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按招标内容全部完成。其完成的主要工程量见下表。

合同工程完成的主要工程量对比表

编号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备注
1	新建泵站	座	1	1	
2	泵站	座	5	5	
3	疏浚沟渠	km	36.11	34.95	核减0.84 km
4	衬砌沟渠（护坡）	km	9.09	9.38	核增0.29 km
5	10m*5m农桥	座	2	1	设计少1座
6	5m*5m农桥	座	3	1	核减2座
7	3m*5m农桥	座	5	6	核增1座
8	Φ80*6涵洞	座	14	14	
9	Φ1.0*6涵洞	座	13	13	
10	Φ1.5*6涵洞	座	16	16	
11	1.5*1.5m节制闸	座	10	10	
12	2*2.5m节制闸	座	1	1	



13	1*1m节制闸	座	7	7	
14	0.8*0.8m节制闸	座	7	7	
15	管道泵站	座	6	6	
16	排灌渠衬砌 (1.0*1.2m矩形渠)	km	0.28	0.28	
17	新建4.0m宽水泥混凝土道路	km	3.15	3.95	核增800m
18	土壤改良工程	万亩	1.0	1.0	
19	农田防护与生态环境保护	项	1.0	1.0	
20	数字化技术	项	1.0	1.0	
21	供电线路	系统	1.0	1.0	
实际完成工程量以审计结果为准。					

(三) 合同工程结算情况

本工程施工合同总价为 2757.38 万元，其中：临时工程费 84.13 万元，安全生产措施费 76.00 万元；暂列金额 200.00 万元。合同工期为 180 天，工程质量为合格。进度款按月支付，第二月支付前一个月已完合格工程合同价款的 80%，完工验收合格并经审计后付至结算审核价的 97%；余款作为质量保证金在缺陷责任期结束后无质量问题支付。

至完工验收前，工程价款共申请支付工程进度款 5 次，申报金额合计为 18976277.80 元，按合同约定扣除后，实际结算金额为 11665939.13 元。

四、合同工程质量评定

(一) 本合同工程包含 1 个单位工程，191 个单元工程，该单位工程完工验收质量为合格，该合同工程质量评定为合格。

工程质量评定情况统计表

序号	工程名称	评定情况		
		施工单位 自评	监理单位 复核	项目法人 认定
1	泵站工程	合格	合格	合格
2	疏浚沟渠工程	合格	合格	合格

3	衬砌沟渠（护坡）工程	合格	合格	合格
4	农桥工程	合格	合格	合格
5	涵管桥工程	合格	合格	合格
6	节制闸工程	合格	合格	合格
7	管道泵站工程	合格	合格	合格
8	混凝土道路工程	合格	合格	合格
9	土壤改良工程	合格	合格	合格
10	农田防护与生态环境保护工程	合格	合格	合格
11	数字化技术工程	合格	合格	合格
12	供电线路工程	合格	合格	合格

（二）质量检测情况

施工单位委托六安市水工质量检测有限公司自检，检测结果如下：止水橡皮 1 组、钢筋 19 组、钢筋焊接 1 组、闸门水封 1 组、素土 2 组，原材料检验均合格。混凝土试块抗压强度检测 171 组，检测全部合格，土样环刀检测 33 组，全部合格。

（三）工程质量等级评定意见

该单位工程 191 个单元工程质量全部优良；施工质量检验与评定资料基本齐全。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及《小型水利工程施工质量检验与评定规范》（DB34/T-2015），该单位工程施工质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

部分清淤沟弃土未平整；部分护坡沟段底部土方未平整；混凝土路面分封未灌注沥青；北辰路护坡局部不平整；以上问题应及时处理完善。

七、意见和建议

无

八、结论

杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目合同内容全部完成，档案资料基本齐全，质量合格，同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无









十、合同工程验收工作组成员签字表

见附件一：杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目合同工程完工暨单位工程验收工作组成员签字表



杜集区 2023 年度高标准农田建设新建和改造提升项目

合同工程完工暨单位工程验收工作组成员签字表

	姓 名	参验单位	职称/职务	签 字
组 长	飞 淮	水利局	副	 19
副组长	成 淮		副	 1
成 员	体 淮	水利局	站	 2
成 员	学 淮	水利局	主	 3
成 员	虹 淮		副	 4
成 员	矿 淮		农	 5
成 员	佩 安	有限公司	设	 6
成 员	来 安	有限公司	总	 7
成 员	清 阜	司	项	 8

变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2024]第42103号

安徽盛康工程管理集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 盛康国誉工程咨询集团有限公司。

行业及行业代码：工程管理服务 M7481

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 盛康国誉工程咨询集团。



注：1.企业(集团)名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2.企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。



变更(备案)项目信息：盛康国誉工程咨询集团有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
章程	2024年2月21日		章程备案	备案
多证合一	2024年2月21日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
经营范围	2024年2月21日	建设工程项目管理;建筑工程技术咨询;装饰及园林工程设计;工程监理;招标事务代理;工程造价咨询;企业形象设计;会展服务;餐饮娱乐管理;旅游项目投资、技术开发、技术服务、教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;单建式人防工程监理;设备监理服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;水利相关咨询服务;水文服务;水利情报收集服务;灌溉服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;水污染防治服务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;生态资源监测;专业设计服务;对外承包工程;储能技术服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;文化场馆管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;房屋拆迁服务;土地整治服务;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	变更
证照分离	2024年2月21日		工程造价咨询企业甲级资质认定,工程造价咨询企业乙级资质认定,工程监理企业资质认定(丙级资质,事务所资质,公路、水利水电、港口与航道、农林工程专业资质),水利工程建设监理单位丙级资质认定,人民防空工程监理甲级资质认定,人民防空工程监理乙级资质认定,人民防空工程监理丙级资质认定,工程监理企业资质认定(综合资质,部分专业甲级资	备案

			质),工程监理企业资质认定(部分专业甲级资质,部分专业乙级资质),工程监理企业资质认定(部分专业乙级资质),水利工程建设监理单位甲级资质认定,水利工程建设监理单位乙级资质认定	
企业名称	2024年2月21日	安徽盛康工程管理集团有限公司	盛康国誉工程咨询集团有限公司	变更
行业类型	2024年2月21日	土地规划服务	工程管理服务	变更

