

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	海力风能热网管道建设工程项目（二标段）	如东洋口环保热电有限公司	596734.2元
2	新建射阳县人民医院供热管道项目	江苏恒泰新能源有限公司	5376339.52元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。



海力风能热网管道建设工程项目（二标段）中标通知书

中标通知书

南通安装集团股份有限公司：

祝贺贵公司在我司组织的如东洋口海力风能热网管道建设工程项目（二标段）招标活动中中标。

中标价：59.67342 万元，含 9% 增值税；

望以后能很好合作。

请贵公司派代表于 5 日内凭中标通知书与如东洋口环保热电有限公司洽谈有关合同事宜，并签订商务合同。

南通苏润投资有限公司

2024 年 2 月 27 日



海力风能热网管道建设工程项目（二标段）合同

4.15.0
2024-09

受控(6)

正本

海力风能热网管道建设工程项目（二标段）合同

代建方：如东洋口环保热电有限公司（以下简称“甲方”） 合同编号：YKGC2024010

出资方：江苏省如东沿海经济开发区管理委员会（以下简称“乙方”）

承包方：南通安装集团股份有限公司（以下简称“丙方”） 签订地点：南通·如东

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及安全性评价要求订立本合同，以资共同信守。

一、工程概况：

工程名称：海力风能热网管道建设工程项目（二标段）

工程地点：如东沿海经济开发区高端装备制造产业园

工程概况：详见技术协议。

二、工程内容：详见技术协议。

三、技术要求：详见三方签订的技术协议

四、工期要求：签订合同后 40 日历天（具体开工日期以甲方开工令为准）。如遇恶劣天气，经双方协商并得到甲方书面同意后方可顺延。

五、工程施工要求：

1、施工组织要求：

1.1 根据现场实际情况编制专项施工技术组织措施（包括详细的施工方案、工序、进度、工期、质量保证等），经过甲方审批通过后实施。

1.2 施工过程中所用工机具（钳工工具、电动工具、气焊工具）、起重工具（脚手架、架板、手拉葫芦）、消耗材料以及各类施工机械等均由丙方负责，并符合相关规范要求。

1.3 施工过程中，丙方在单项结束时，必须通知甲方验收，合格后方可进行下一步工序。

1.4 施工结束可回收废旧物资和备品备件办理手续移交甲方。施工中产生的垃圾由丙方负责按相关规定合法处置。

1.5 特殊作业必须由具备专业资质人员实施作业，达到现场文明施工的要求。

2、组织管理要求：

2.1 丙方是唯一的施工承包单位，不得进行分包。

2.2 丙方委派曹海明为本项目负责人。施工期间项目负责人不得随意脱离岗位，如确需离岗时，须通报甲方，并且须指定有资格的临时项目负责人代理。

2.3 施工过程中，丙方不得随意变更施工组织机构、项目负责人及各机构主要负责人和施工



队伍。如确需变更时，丙方必须以文字形式报甲方，征得甲方的同意。

2.4 施工过程中，甲方发现丙方施工人员、施工队伍不适应施工的要求时，甲方有权要求丙方更换有能力适应现场要求的施工人员、施工队伍，丙方必须认真配合及时调配。

2.5 丙方必须严格服从和认真执行甲方的各项监督管理，包括：施工质量、安全、进度、文明施工、消防保卫等。甲方有权在施工期间对施工项目部的管理和现场施工进行检查和监督。施工过程中，甲方组织相关人员对施工现场进行定期或不定期的各种检查。

2.6 施工区域（包括物资储存区域）应采取封闭式管理，必须设立完善的封闭围挡，施工区域的安全保卫工作均由丙方负责，施工区域工作人员的进出应佩戴出入胸卡。丙方施工区域与甲方正常生产区域要采取硬隔离措施，并规范设置相关警示标识。

2.7 施工过程中，丙方必须采取必要的有效措施保证甲方人员和设备的安全及正常工作。当施工与正常工作相冲突时，必须以保正常工作为主。丙方须积极配合。

2.8 施工期间丙方不得占用运输通道，不得影响周围运行设备的正常运行。

3、安全管理要求：

3.1 丙方必须遵守甲方的所有安全规章制度，办理相关手续后，方可作业、施工；进场施工前必须签订有关安全、环保、保卫等协议。

3.2 丙方接受甲方的各项监督管理和检查并按规定参加由甲方组织召开的安全生产例会、工程例会。

3.3 丙方必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序，以保证甲方安全目标的实现和施工人员在施工中的安全与健康。

3.4 丙方委派 曹海明 为工程安全负责人。本工程自现场施工开始工作直到工程全部移交甲方，且丙方所有人员和机具及材料全部撤离现场为止，丙方对在本工程施工的所有人员和设备的安全负有不可推卸的全部安全责任。

3.5 甲方的安全监督人员有权随时进入丙方施工现场，对各施工作业面进行检查监督。发现有违反安全施工的作业面或人员时，有制止权和考核权。丙方必须积极配合进行整改，整改后报甲方的安全监督人员验收，通过后方可恢复施工。

4、质量管理要求：

4.1 丙方项目部必须成立以项目负责人为领导的三级质量保证体系和独立的质量监督机构。建立健全完善的施工质量管理制度和保证控制施工质量的措施。强化工程项目全过程质量管理。

4.2 丙方制定施工的质量管理制度和保证控制施工质量的措施、各单项施工作业指导书，必



须报甲方审查，批准后方可进行施工和执行。

4.3 甲方有权在施工过程中组织人员和丙方相关人员对施工管理、施工工艺和质量的执行情况进行检查。丙方必须积极配合，发现问题积极及时整改。施工过程中的所有 W 点（质量见证点）和 H 点（停工待检点）的验收必须以书面的形式通知甲方，未经甲方验收的或验收不合格的不得进入下道工序。

5、文明施工要求：

5.1 丙方必须严格执行有关安全、文明施工的规章制度及甲方关于文明施工管理的文件、规定，由此而发生的一切费用由丙方负责。

5.2 丙方必须采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免粉尘污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对人员和财产等的危害或干扰。

5.3 丙方负责将拆除的废弃物材料清运出厂区，并按规定处置。

6、消防保卫要求：

6.1 施工期间丙方所需的材料、设备、工具和施工区域等的消防保卫工作均由丙方负责。

6.2 丙方施工现场的设备、工具、材料及工程废弃物等需运出甲方厂区时，必须由丙方项目部批准后到甲方相关部门办理出厂手续方可出厂。

六、质保期：质量保证期自正常投入运行之日起计算，为期 12 个月。质保期内出现质量问题，丙方负责无偿修复。

七、合同价格：

1、合同含税价人民币伍拾玖万陆仟柒佰叁拾肆元贰角（¥596734.2 元），合同不含税价为 547462.57 元，税金 49271.63 元，税率 9%，实际以乙方开票金额为准。（合同总价含设计费、监理费、审计费）

如项目施工过程中涉及合同范围之外的工程变更，或因设计变更、施工条件变化、不可预见的状况等引起的工程变更，甲丙双方另行签证确认，并作为工程最终结算的依据之一。

甲、乙、丙三方以审计价格为最终结算价格。

八、付款方式：

工程竣工后，由甲方委托第三方单位对本工程项目进行审计，乙方按审计价，自审计结束之日起两个月内将代建费用支付给丙方，并由丙方开具票据；乙方根据需要可以对审计结果进行复核。同时甲方返还履约保证金 3 万元。（中标后，投标保证金自动转为履约保证金）。

九、三方权利和义务：

1、甲、乙、丙三方必须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全



生产的法律、法规、政策，严格执行劳动保护法规、法令、条例。

2、甲方负责本项目建设安全、质量、费用和进度监督管理。

3、丙方在签订本合同前须缴纳安全风险抵押金并签订安全管理协议，丙方在执行本合同期间如在甲方区域内及施工现场有违反合同条款、乙方规章制度、安全规定及政府法规之行为，甲方有权进行相应扣款，扣款从丙方的安全风险抵押金中扣除，不足部分由丙方补齐，丙方并对所造成的一切人身和经济损失承担全部责任，具体见安全协议。

4、丙方应做好施工中的安全监管工作、接受甲方施工监督人员的检查与监督，拟投入人员需提供身份证明、健康证、人身意外保险等。

5、丙方人员须经甲方安全培训考核合格后方可进入施工区施工。

6、丙方在施工过程中不得损坏甲方其它设备与设施，因丙方原因造成甲方设备、设施损坏等的经济损失由丙方按实赔付。

7、乙方对代建工程的设计方案进行确认；

8、乙方配合甲方做好代建管道的报批工作；

9、乙方负责代建管道相关协调工作；

10、乙方及时支付代建费用至丙方指定账户。

十、违约责任：

1、合同签订生效后，任意一方单方面毁约，应向守约方支付 10% 作为违约赔偿金。如丙方单方面毁约，同时全额扣除履约保证金。

2、如因丙方原因造成工期延误，每延误一天，扣除人民币 500元 为工期延误补偿金。

3、技术考核条款：丙方在施工过程中发生工程质量事故，甲方按工程质量事故造成的直接经济损失的 5 倍考核丙方。

4、施工后，如达不到技术要求其它方面的要求，丙方要及时与甲方沟通，进行整改；整改所产生的一切的费用、以及造成的甲乙双方损失由丙方负责按实赔偿。

十一、其他约定：

1、丙方应按国家有关法规为派到甲方进行作业的丙方人员办理各项保险，食宿交通自理。

丙方人员为甲方提供服务的全过程中，因自身原因或意外事件发生的人身财产伤害和损失皆与甲乙双方无关。

2、丙方施工中的安全防护费用已包含在合同价内，对甲方要求丙方采取的安全措施丙方应执行。因自身施工不当、失误及管理不善而造成的安全事故，由丙方承担全部责任，造成甲乙双方或第三方的损失均由丙方负责承担。



3、《分部验收签证单》、《工程签证》是本合同的有效组成部分，与本合同享有同等的法律效力。

4、如乙方不能按时支付代建费用，甲方有权停止向代建的海力风能热网管道供汽，造成甲方或第三方的损失均由乙方负责承担。

5、代建热网支线管道固定资产归属于乙方，工程竣工验收合格满足供汽条件、征得乙方书面同意后投入使用，乙方支付丙方全部费用后，甲方将热网支线管道所有建设资料书面移交给乙方。

十二、本合同履行过程中发生争议，由三方友好协商解决，协商未果可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，三方可签订补充协议。甲乙丙三方签署的与本合同有关的所有补充或变更协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式玖份，三方各执叁份，自三方签字盖章之日起生效。

甲 方	乙 方	丙 方
甲方：如东洋口环保热电有限公司 (盖章) 法定代表人(或授权代表)： 地址：如东县洋口化工园区洋口三路二号 电话： 开户银行： 账号： 税号： 签订日期：2024年3月15日	乙方：江苏省如东沿海经济开发区管理委员会 (盖章) 法定代表人(或授权代表)： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 税号： 签订日期：2024年3月15日	丙方：南通安装集团股份有限公司 (盖章) 法定代表人(或授权代表)： 地址：南通市濠西路288号百安宜家A座24F 电话： 开户银行： 账号： 税号： 签订日期：2024年3月15日



海力风能热网管道建设工程项目（二标段）竣工验收证明

南通安装集团股份有限公司 工程竣工验收交付证明书

建设单位	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	设计单位	江苏拓能工程设计研究有限公司
工程名称	海力风能热网管道建设工程项目（二标段）	监理单位	南通城市建设项目管理有限公司
施工单位	南通安装集团股份有限公司	监理单位	江苏省特检院南通分院
施工日期	2024年6月12日	交工日期	2024年8月31日

工程内容：

- 1、土建砼支架施工
- 2、架空管道安装及其附件安装
- 3、管道支架制作安装
- 4、旋转补偿器组安装
- 5、疏水阀组安装
- 6、管道保温施工等

验收意见：

本工程已按施工合同及图纸和设计文件范围内的内容完成全部施工，施工质量符合图纸设计及现行国家规范要求，安装质量合格，工程资料齐全。

交接验收评议：验收合格，同意交接。

备注：

施工单位：  (公章)
 单位(项目)负责人:  2024年9月1日

监理单位：  (公章)
 总监理工程师:  2024年9月1日

建设单位：  (公章)
 单位(项目)负责人:  2024年9月1日

设计单位：  (公章)
 代表:  2024年9月1日

供汽单位：  (公章)
 代表:  2024年9月1日

相关单位：  (公章)
 代表: _____ 年 月 日



新建射阳县人民医院供热管道项目 中标通知书

中 标 通 知 书

编号：3209242104010001-BD-001

南通安装集团股份有限公司：

江苏恒泰新能源有限公司的新建射阳县人民医院供热管道项目的评标工作已结束，根据工程招投标的相关法律、法规和本工程招标文件规定，确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起7日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于2021年5月22日前至江苏恒泰新能源有限公司与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

- 1、中标范围与内容：招标文件中工程量清单规定的全部内容
- 2、中 标 价：537.633952 万元
- 3、中标工期：50 日历天
- 4、中标质量要求：合格
- 5、项目负责人：蒋伟国
资质等级：（市政公用工程）二级建造师
证书编号：苏 232161700570

招 标 人：（公章）



法定代表人：（签字或盖章）

蒋伟国

2021年4月22日



新建射阳县人民医院供热管道项目 合同

经合B10

2021-02

新建射阳县人民医院供热管道项目

施工合同

江苏恒泰新能源有限公司
南通安装集团股份有限公司
二〇二一年四月



说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》），为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；



2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏恒泰新能源有限公司

承包人（全称）：南通安装集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新建射阳县人民医院供热管道项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新建射阳县人民医院供热管道项目

2. 工程地点：从已建的射阳妇幼保健院接汽点，沿海都南路西侧和幸福大道南侧继续建设至新港城人民医院。

3. 工程立项批准文号：射行审投资备[2021]66号备案证

4. 资金来源：多渠道筹集

5. 工程内容：供热管道全长约1600米。江苏恒泰新能源有限公司至千鹤湖酒店供热管道、新港城人民医院供热管道等工程。具体以招标工程量清单及其对应的施工图纸为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：招标工程量清单及其对应的施工图纸范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021年4月18日。

计划竣工日期：2021年6月16日。

工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：



人民币（大写）伍佰叁拾柒万陆仟叁佰叁拾玖元伍角贰分（¥ 537,633952 万元）；

2. 合同价格形式：_____ 单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 蒋伟国 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订时间

本合同于 2021 年 4 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏恒泰新能源有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 2 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____









账 号： _____



新建射阳县人民医院供热管道项目 竣工验收证明

南通安装集团股份有限公司

工程竣工验收交付证明书

建设单位	江苏恒泰新能源有限公司	设计单位	南京苏夏设计集团股份有限公司
工程名称	新建射阳县人民医院供热管道项目	监理单位	江苏华恒工程项目咨询管理有限公司
施工单位	南通安装集团股份有限公司	监检单位	江苏省特检院盐城分院
施工日期	2021年5月15日	交工日期	2021年9月15日
工程内容	工程内容：1、土建砼支架施工 2、架空管道及其附件安装 3、管道支架制作安装 4、旋转补偿器组安装 5、疏水阀组安装 6、管道保温施工 7、地埋管到拖管施工		
验收意见	本工程已按施工合同及图纸和设计文件范围内的内容完成全部施工，施工质量符合图纸设计 及现行国家规范标准要求，安装质量合格，工程资料齐全。 交接验收评议：验收合格，同意交接。		
备注			
施工单位：	 单位(项目)负责人:  2021年9月15日		监理单位：  (公章) 总监理工程师:  2021年9月15日
建设单位：	 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年9月15日		设计单位：  (公章) 代表:  2021年9月15日



八、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

姓名	姚新华	年龄	57	学历	大专
毕业学校	1999年毕业于 <u>南通市职工大学</u> 学校 <u>安装工程管理</u> 专业				
专业技术职称	工程师	执业资格证书及注册编号		市政公用一级注册建造师，苏1322014201405501	
主要主持的类似项目					
序号	项目名称	合同甲方	获得的奖项	备注	
1	南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸总承包工程项目	南通江能公用事业服务有限公司	/		
2	南通江山新能科技有限公司青昀蒸汽管道工程总承包	南通江山新能科技有限公司	/		

注：响应文件中需提供项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证及社保证明。（按磋商文件要求附相关人员证书。）



中标通知书

南通安装集团股份有限公司：

贵单位 2023-10-20 14:30 递交的南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸总承包工程项目投标文件已被我方接受。经评审，现确定贵单位为中标人。根据相关法律法规及招标文件要求，贵单位应在本中标通知书发出之日起 30 日内，按招标文件规定向我方提交履约担保并签订合同。本通知书明确期限内不签订合同作放弃中标处理。



中标范围：本工程共为两个部分，①公共管廊延伸工程在通达路东侧（江海路以南）、海伦路南侧、海堡路北侧新建公共管廊。②供热中心一期项目向南迁企业提供配套蒸汽、压缩空气、新建蒸汽及压缩空气管道以江能公司围墙外一米为界沿既有及新建管廊送至用户界区围墙外一米。具体详见招标文件	工程规模：投资约 9000 万元左右
中标价：4976 万元	其中：暂估价 / 万元 招标控制价：8200 万元
中标单位资质等级	质量标准：合格 暂列金： / 万元
项目负责人：姚新华	市政公用工程施工总承包壹级同时具备钢结构工程专业承包贰级；具备质量技术监督部门核发的 GB2、GC2 级及以上级别的《压力管道施工许可》 资质证书号：D232071569 证书编号：TS3832164-2024 注册编号：苏 1322014201405501

说明：

1、本通知书一式伍份，招标人、中标人、执壹份，其余由招标代理机构装订资料。复印件无效。

2、本中标通知书的内容，可登录中国招标投标服务平台（www.cebpubservice.com）、采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）查询。



南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸总承包工程项目 合同

综合B10
2023-07

202308040025

受控(6)

副本



建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称甲方）

承包人：南通安装集团股份有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就供热中心一期项目外管网（蒸汽及压缩空气管道）总承包工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：供热中心一期项目外管网（蒸汽及压缩空气管道）工程

2、工程地点：南通市经济技术开发区港口三区

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：自筹

5、工程内容：

5.1 从南通江能公用事业服务有限公司围墙外一米送至南迁企业用户围墙外一米的蒸汽及压缩空气管线，具体内容详见施工图。

5.2 工程项目建设所需的一切材料、设备、物资的采购和服务（包括但不限于运输、交付、保管、检测）；

5.3 工程项目的土建支墩和管道、管件的安装，包括所有必须的临时设施，及获得完成本次工程所需的所有必要的批文；

5.4 工程调试、启动等所有必须的材料、机械、设备及准备工作；

5.5 工程各类申请取证、监检验收及保险工程建设中的协调、拆建、工程补偿、绿化恢复等费用；

5.6 其他施工范围中应包括的项目。

6、工程承包范围：同工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月

计划竣工日期：2024年7月

工期总日历天数：270天。具体开工日期以发包人或监理单位签发的书面开工通知为准。



具体节点要求：

2024年6月底前外管网吹管、拆除临时设施，管道对接。

三、质量标准

工程质量符合 合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟壹佰柒拾捌万元整(¥21780000元)（按总包价开具9%增值税专用发票）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：姚新华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 图纸、技术标准和要求；
- (5) 招标文件及答疑；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 投标函及其附录；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在南通签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人交纳履约保证金,且本合同双方法定代表人或委托合同代表签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包方单位名称:

南通江能公用事业服务有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:

[REDACTED]

邮政编码: 226017

电话: [REDACTED]

承包方单位名称:

南通安装集团股份有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:

南通市港闸区科达路 58 号

邮政编码: 226011

电话: [REDACTED]



电传：
开户银行：[REDACTED]
银行帐号：[REDACTED]
税号：[REDACTED]
签订合同代表（签字）：[REDACTED]
2023年 7 月 21 日



电传：
开户银行：[REDACTED]
银行帐号：[REDACTED]
税号：[REDACTED]
签订合同代表（签字）：[REDACTED]
2023年 月 日



经合B10
2023-08

202308040026

受控(6)

副本



建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



350040808505

第一部分 合同协议书

发包人：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称甲方）

承包人：南通安装集团股份有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸工程

2、工程地点：南通市经济技术开发区港口三区

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：自筹

5、工程内容：

5.1 公共管廊延伸工程在通达路东侧（江河路以南）、海伦路南侧、海堡路北侧新建公共管廊，具体内容详见施工图。

5.2 工程项目建设所需的一切材料、设备、物资的采购和服务（包括但不限于运输、交付、保管、检测）；

5.3 工程项目的土建支墩和管道、管件的安装，包括所有必须的临时设施，及获得完成本次工程所需的所有必要的批文；

5.4 工程调试、启动等所有必须的材料、机械、设备及准备工作；

5.5 工程各类申请取证、监检验收及保险工程建设中的协调、拆建、工程补偿、绿化恢复等费用；

5.6 其他施工范围中应包括的项目。

6、工程承包范围：同工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月

计划竣工日期：2024年7月

工期总日历天数：270天。具体开工日期以发包人或监理单位签发的书面开工通知为准。



具体节点要求：

2024年3月底前公共管廊施工完成。

三、质量标准

工程质量符合 合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟柒佰玖拾捌万元整(¥27980000元)（按总价包开9%增值税发票）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：姚新华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 图纸、技术标准和要求；
- (5) 招标文件及答疑；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 投标函及其附录；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在南通签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人交纳履约保证金,且本合同双方法定代表人或委托合同代表签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包方单位名称:

南通江能公用事业服务有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:
[REDACTED]

邮政编码: 226017

电话: [REDACTED]

承包方单位名称:

南通安装集团股份有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:
[REDACTED]

邮政编码: 226011

电话: [REDACTED]



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在南通签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人交纳履约保证金,且本合同双方法定代表人或委托合同代表签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包方单位名称:

南通江能公用事业服务有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:

[REDACTED]

邮政编码: 226017

电话: [REDACTED]

承包方单位名称:

南通安装集团股份有限公司

(盖章)

法定代表人: [REDACTED]

单位地址:

南通市港闸区科达路 58 号

邮政编码: 226011

电话: [REDACTED]



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在南通签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人交纳履约保证金,且本合同双方法定代表人或委托合同代表签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包方单位名称:

南通江能公用事业服务有限公司

(盖章)

法定代表人: 石

单位地址:

南通江能公用事业服务有限公司

邮政编码: 226017

电话: 0513-82522107

承包方单位名称:

南通安装集团股份有限公司

(盖章)

法定代表人: 丁

单位地址:

南通市港闸区科达路 58 号

邮政编码: 226011

电话: 0513-82522107



电传:

开户银行: [Redacted]

银行帐号: [Redacted]

税号: [Redacted]

签订合同代表(签字): [Redacted]

2023年 7 月 21 日



电传:

开户银行: [Redacted]

银行帐号: [Redacted]

税号: [Redacted]

签订合同代表(签字): [Redacted]


2023年 月 日



南通经济技术开发区化工园区公共管廊延伸总承包工程项目 竣工验收证明

南通安装集团股份有限公司

工程竣工验收交付证明书

建设单位	南通江能公用事业服务有限公司	设计单位	江苏华兴化学工程建设有限公司
工程名称	供热中心二期项目外管网（蒸汽及压缩空气管道）工程	监理单位	南通正元工程项目管理有限公司
施工单位	南通安装集团股份有限公司		
施工日期	2023年12月18日	完工日期	2024年7月30日
工程内容	<p>工程内容：</p> <p>蒸汽管道 720*14 共 4281m、426*10 共 24m、325*8 共 1851m、273*8 共 60m、108*5 共 30m；</p> <p>压缩空气管道 426*6 共 3245m、273*5 共 2054m、159*4.5 共 1170m、108*4 共 798m；</p> <p>旋转补偿器组安装、疏水阀组安装、管道保温施工等。</p>		
验收意见	<p>本工程已按施工合同及图纸和设计文件范围内的内容完成全部施工，施工质量符合图纸设计及现行国家规范要求，安装质量合格，工程资料齐全。</p> <p>交接验收评议：验收合格，同意交接。</p>		
备注			
施工单位	 <p>（公章）</p> <p>单位（项目）负责人： 年 月 日</p>		监理单位：  <p>（公章）</p> <p>总监理工程师： 年 月 日</p>
建设单位	 <p>（公章）</p> <p>单位（项目）负责人： 年 月 日</p>		设计单位：  <p>（公章）</p> <p>代表： 年 月 日</p>



南通江山新能科技有限公司青昀蒸汽管道工程总承包 中标通知书

南通江山新能科技有限公司

招标项目中标通知书

中标通知书

致：南通安装集团股份有限公司

经南通江山新能科技有限公司 招标小组审核批准，现确定贵公司为：南通江山新能科技有限公司青昀蒸汽管道总承包工程项目的中标单位。

中标总价为：1280658.1元（人民币壹佰贰拾捌万零陆佰伍拾捌元壹角整）

项目经理：姚新华

工程内容：土建支墩、管道管件安装及保温。

工期：40天。

特此通知

招标人：南通江山新能科技有限公司



2022年04月10日



b10
-04

党控(6)

01

正本

202206040117

南通江山新能科技有限公司

青昀蒸汽管道工程总承包合同

甲方：南通江山新能科技有限公司（以下简称甲方）

乙方：南通安装集团股份有限公司（以下简称乙方）

签订地点：南通江山新能科技有限公司

签订时间：2022年4月22日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规及相关行业标准，在遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则下，甲方就南通江山新能科技有限公司的如下施工工程事项与乙方协商一致并委托乙方实施，特订立本合同。

一、工程名称：南通江山新能科技有限公司青昀蒸汽管道总承包工程

二、工程内容、范围：

- 1、工程项目建设所需的一切材料、设备、物资的采购和服务（包括但不限于运输、交付、保管、检测）；
- 2、工程项目的土建支墩和管道、管件的安装，包括所有必须的临时设施，及获得完成本次工程所需的所有必要的批文；
- 3、工程调试、启动等所有必须的材料、机械、设备及准备工作；
- 4、工程各类申请取证、监检验收及保险，工程建设中的协调、拆迁、工程补偿、绿化恢复等费用；
- 5、其他施工范围中应包括的项目。

三、工程承包方式：包工包料

四、工程材料备件供应：乙方提供的所有材料应是全新的，附有原生产商的合格证明、符合国家相关标准及满足甲方工程的实际需要。乙方需在报价单（或投标书）中列明材料名称、生产厂家、品牌、型号、数量、单价及总价。

五、工程期限：

开工日期：2022年4月22日

竣工日期：2022年5月31日（工程通过竣工验收且进入正常适用状态）

六、工程质量标准：符合国家有关标准及甲方外委单、技术协议的具体项目



内容、技术要求。

七、工程施工及验收：

1、甲方在开工前5天，须将有关工程施工图纸一份提供给乙方，以便乙方制定施工方案，作为施工依据。

2、乙方确认其在完全了解项目场地条件（包括其气候和整体条件）的情况下签订本合同。乙方无权因场地条件、场地的进入或任何其他与场地的自然条件有关的原因（不可抗力原因除外）提高合同总价或延长工程期限。

3、在施工过程中，乙方不得擅自变更设计，如需要作必要修改时须经甲方同意。如本工程原系经过审批机关批准施工，则需由甲方征得原设计单位和批准机关的同意，办好书面批准手续后方可变更。

4、工程竣工后，乙方应向甲方及时发出书面验收通知，甲方收到通知后一周内通知组织各有关部门、单位进行验收。如在验收过程中发现有不符合质量要求，由乙方进行返修，但要分清责任，费用由责任方承担。

八、工程质保期：自工程完工之日起1年。质保期内免费维修（包括更换零部件等）。由施工造成的工程质量问题，乙方应在甲方发出通知后的24小时内响应并立即派人至现场确认后进行修理。在质保期内乙方拒不修理时，每拖延一天，乙方应按合同总价的0.5%支付违约金；自甲方发出书面通知后的72小时内乙方仍未至现场确认及修理的，甲方也可请任何第三方修理，修理费用应由乙方负担。

九、双方权利和义务：

（一）甲方：

- 1、提供可施工的设计图纸
- 2、协助乙方解决在施工中出现的问题。

（二）乙方：

- 1、主动提前办理政府部门或甲方要求的相关必要手续。
- 2、无条件服从甲方对工程质量、施工进度等方面的监督管理。
- 3、现场文明施工，工程结束前，以最快的方式，将工作现场尽可能恢复到合理的原样。
- 4、未经甲方事先书面同意，该工程不得转包。乙方经甲方同意后将工程的



某个项目分包给第三方的，乙方需向甲方提供与第三方签订的分包协议及安全协议，无论协议如何签订，乙方都对施工安全及质量负完全全责。对由乙方原因或参与分包的第三方的原因造成的安全事故（含自身安全），由乙方承担全部责任及相应的损失。如乙方未能提供分包协议及安全协议，则视同该工程的施工完全由乙方独立完成。尽管有分包合同，乙方仍按本合同规定向甲方负全部责任，包括分包商的所有行为和责任，甲方对分包商不承担任何义务。

5、乙方承诺在施工前已经为其所属的施工人员购买了人身伤亡等保险并维持该保险，施工中发生的事故责任由乙方负责。此外，乙方应根据甲方要求及工程实际情况投保包括建筑项目安装施工一切险、第三者责任险、雇主责任险、施工机械险等险种并维持该保险。乙方在该等保险项下发生的保险事故不应该视为不可抗力，乙方无权就该等保险事故引起的损失、工程量增加或工期延误向甲方提出要求或索赔。

十、结算办法及付款方式：

1、乙方按照本合同及图纸、技术协议项下的工程内容、范围、技术要求与甲方的意图进行施工，总价为人民币元壹佰贰拾捌万零陆佰伍拾捌元壹角整（RMB1280658.1元，9%增值税专用发票）

2、工程量计量

- 1) 本项目施工图中的工作量，是该工程的完成工程量，包含在合同总价中。
- 2) 因为工程需要，变更的工作量需有发包方代表签字，其调整量需进行审计，而后对合同价格进行增减。
- 3) 变更工作量的计算方法同承包方投标文件计算方法。
- 4) 由于本项目为园区公用工程，所有因施工破坏或移除的公用设施，需按要求进行恢复。
- 5) 所有因为项目需要所进行的拆除、恢复等工作量已包含在合同价中，不再额外计取。
- 6) 施工用水电，甲方协调，乙方承担所需水电费，已包含在合同总价中，不再另计。

3、额外工作量审计

1) 变动的工作量按照 2014 年《江苏省安装工程计价定额》及南通市造价处发布执行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和 2014 年《江苏



省建设工程费用定额》实施细则的相关规定按二类工程计取，由发包方委托第三方进行工程决算审计，取费标准按投标文件报价取费标准。

2) 工程决算报告的提供实行“承诺制度”。乙方承诺所提供审计资料的真实、完整、符合规定；承诺因送审资料虚假而发生审计调查、取证费用由乙方（送审工程决算报告）承担；承诺配合必要的审计（内审和外审）程序。

3) 工程决算报告符合规定格式要求，并在竣工验收后 30 天内报送，加盖送审编制单位公章、编制人员签章。对已报送工程决算中少报、漏报等视为对江山新能公司的优惠让利，超过报送时间，每超过一天，罚决算额的 0.05%。

4) 施工单位应核实工程结算资料的真实性，提交的工程结算量必须准确。对单项结算报告审减金额超过 2% 的，按审减金额的 6% 收取工程结算审计费，并同时按审减金额的 100% 收取罚金，收取的工程结算审计费和罚金直接在工程结算款中扣减。

5) 本工程合同各阶段付款以合同签订总价为基础，工程量的变动在付款至 90% 时进行体现。

4、付款方式：

本工程款项采用进度阶段性（即里程碑事件）的目标结算支付方式。初步计划如下：

序号	付款条件	支付时间	支付比例	累计付款比例	备注
1	材料进场后	60天内	50%	50%	
2	水压试验并合格后	60天内	20%	70%	
3	试运行一个月后，并额外工作量决算审计后	60天内	20%	90%	
4	质保期结束，付10%	60天内	10%	100%	

在承包人完成经监理或发包方代表确认的、以里程碑事件为标志的工程量之后，在60天内发包方向承包方支付相应工程款，工程款中有不超过50%的承兑。

十一、工期延期的处理：

1、在本合同签订后如由于任务变化、地点迁移等原因，工期顺延。

2、由于乙方本身计划不周、人员不够及施工不良造成的工期延误、返工等损失，概由乙方负责。

3、由于不可抗力使本合同不能履行，双方协商解决。“不可抗力”仅指已发生的、双方不能合理预期，不能合理防止、并且不能合理避免的任何事件，如火灾、水灾、地震、风暴及闪电等自然灾害。

4、由于乙方原因造成的工期延期，凡延期1天，罚款5000元。

十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

1、提交南通仲裁委员会仲裁。

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其它条款：

1、乙方人员进入施工现场，必须遵守甲方的规章制度，接受甲方的安全教育和监督管理。如果由于乙方或其工作人员过失原因造成工程施工中出现人身伤亡，财产、设备、设施损坏和环保其他事故，其全部责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。乙方应保证甲方不会因此受到任何第三方的索赔、追偿或者其他诉求以及支付要求，并且全额补偿甲方的损失以及因受到上述索赔或诉求等而支付的金额。

2、乙方开工前，需向甲方缴纳合同总价款中施工安装额度的5%作为安全保证金，乙方未按合同要求缴纳安全保证金，甲方将无义务履行本合同的相关责任。

3、乙方做好相关施工资料。

4、乙方不能按时完工，甲方有权采取必要的补救措施，由此产生的一切费用由乙方负承担。

5、乙方还应遵守《安全协议》中要求中甲方有关乙方安全管理的相关条款，加强现场安全监督，完成安健环管理目标。

十五、廉洁建设

1、严禁乙方向甲方任何部门和个人赠送礼品、礼金及各种有价证券等，严禁为甲方相关人员安排宴请、旅游、娱乐等活动。如有发生，甲方有权终止本合同（协议），并视乙方为不合格供方，取消其甲方提供服务的资格；



2、严禁甲方任何部门或个人利用职务之便向乙方索取或收受礼品、礼金、有价证券等，接受宴请、旅游、娱乐活动等。

3、甲方鼓励乙方举报甲方人员的上述不当行为。公司廉政建设邮箱：
██████████，廉政建设举报电话：██████████。

十六、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

十七、本合同签订后，甲方派██████████同志为现场代表，乙方派姚新华同志为项目经理，相互协作，并履行本合同。

十八、本合同自双方签字盖章后生效。

十九、本合同一式四份，双方各执二份。

二十、本合同图纸、报价单（或投标书）、附属安全协议、技术协议（或技术要求），均为本合同不可分割之一部分。

甲方（盖章）：

南通江山新能科技有限公司

法人代表：石进

授权代表：██████████

日期：2022.5.9

邮编：226017

地址：南通经济开发区江山路1008号

电话：0513-85067005

开户行：中国建设银行

帐号：475474007060

税号：91320600MA1M111111

乙方（盖章）

南通安装集团股份有限公司

授权代表：██████████

日期：2022.5.9

邮编：226011

地址：南通市港闸区科达路58号

电话：██████████

开户行：██████████

帐号：██████████

税号：██████████



南通江山新能科技有限公司青昀蒸汽管道工程总承包 竣工验收证明

南通安装集团股份有限公司
工程竣工验收交付证明书

建设单位	南通江山新能科技有限公司	设计单位	江苏中建工程设计研究院有限公司
工程名称	青昀蒸汽管线总承包工程	监理单位	南通城市建设项目管理有限公司
施工单位	南通安装集团股份有限公司	监理单位	江苏省特检院南通分院
施工日期	2022年6月13日	完工日期	2022年8月1日
工程内容	工程内容：1、土建支架墩施工 2、架空管道及其附件安装及保温 3、管道支架及桁架、限高防护架制作安装 4、疏水网络安装及保温		
验收意见	本工程已按施工合同及图纸和设计文件范围内的内容完成全部施工，施工质量符合图纸设计及现行国家规范标准要求，安装质量合格，工程资料齐全。 交接验收评议：验收合格，同意交接。		
备注			
施工单位：	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年8月1日		监理单位：  (公章) 总监理工程师:  2022年8月1日
建设单位：	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年8月1日		设计单位：  (公章) 代表:  年 月 日



质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书





北京中建协认证中心有限公司
环境管理体系认证证书

注册号：02323E21700R5M

兹 证 明

南通安装集团股份有限公司

(统一社会信用代码：9132060013829139X8)

注册地址：南通市崇川区科达路 58 号；

生产经营地址：江苏省南通市港闸区濠西路 288 号百安谊家 A 座 24F；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的市政公用工程、机电工程、建筑工程、石油化工工程施工总承包，建筑机电安装工程、消防设施工程、环保工程、电子与智能化工程、输变电工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程专业承包，压力管道安装改造维修，锅炉安装改造维修，电力设施承装承修承试及相关的管理活动

生效日期：2023 年 12 月 06 日

有效期：2023 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 06 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码，登陆我公司网站 www.jecchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M





北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02323S21693R5M

兹 证 明

南通安装集团股份有限公司

(统一社会信用代码：9132060013829139X8)

注册地址：南通市崇川区科达路 58 号；

生产经营地址：江苏省南通市港闸区濠西路 288 号百安谊家 A 座 24F；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求
特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的市政公用工程、机电工程、建筑工程、石油化工工程施工总承包，
建筑机电安装工程、消防设施工程、环保工程、电子与智能化工程、输变电工程、城市及道路照明工程、
钢结构工程、建筑装修装饰工程专业承包，压力管道安装改造维修，锅炉安装改造维修，电力设
施承装承修承试及相关的职业健康安全活动

生效日期：2023 年 12 月 06 日

有效期：2023 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 06 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督
审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码，登陆我公司网站
www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 2 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

