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[bookmark: _Toc861]第一章  磋商邀请
受[宿迁市宿城区河道管理处]的委托，[江苏金优程工程咨询有限公司]就[宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目]([JSZC-321302-JYCC-C2024-0001])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
(宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载获取磋商文件，并于2024年11月13日14点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc26221][bookmark: _Toc16817][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-JYCC-C2024-0001
2.项目名称：宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目。
3.预算金额：80万元。
4.本项目（设定）最高限价，最高限价为：775332.86元。
5.采购需求（简介）：宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目，宿城区洋北街道办槐树居委会李庄组境内中运河右堤K20+800~K21+060段新建重力式挡墙，详见工程量清单及图纸。
6.合同履行期限：60日历天
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc5007][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc7505][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响应声明及承诺函）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
1.供应商须具有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质。 
2.供应商须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 
3.项目负责人须具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书。
4.企业主要负责人、拟选派项目负责人、专职安全员须具有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证（企业主要负责人A类、项目负责人B类、专职安全员C类）。
5.选派的项目负责人必须为本单位人员，响应文件中提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料。
[bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc11733]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间： 2024年11月01日至2024年11月07日17：30。
[bookmark: _GoBack]2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc12041]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2024年11月13日14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28820][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc5138][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc1081]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-82963292；宿迁市宿城区水利工程招标投标管理办公室、宿城新区商务大厦：0527-81183018；宿城区纪委监委派驻第十组、宿城区人民政府大楼：0527-82960868。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc31607][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc27309][bookmark: _Toc35393627]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁市宿城区河道管理处　　　
地址：宿迁市宿城区运河堤路7号 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-84241909
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏金优程工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK6]地址：宿迁经济技术开发区希望城门面房3幢23002室
联系人：童莹
联系方式：15751511276
[bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc23734]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。













[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc18901]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc27154][bookmark: _Toc280][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.3 种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：   /   
4.2.3 根据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定，本项目代理服务费由成交供应商支付，供应商报价应当包含代理费用，收费标准：按苏招协[2022]002号文件规定标准向代理单位支付代理服务费。     
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc4194]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc29690][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、已标价的工程量清单、响应及偏离表、其他证明文件、响应声明及承诺函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价的工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价的工程量清单。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、检验、检测、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。供应商应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入报价中。报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc26696]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc28784][bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★项为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.3.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.13响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.14本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc26677][bookmark: _Toc29911]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
[bookmark: OLE_LINK1]联系部门：宿迁市宿城区河道管理处 / 江苏金优程工程咨询有限公司
联系电话：0527-84241909 / 15751511276
通讯地址：宿迁市宿城区运河堤路7号 / 宿迁经济技术开发区希望城门面房3幢23002室
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc26515][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16812][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   / ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第  (2) 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的 5 %计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的 3% 计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第c种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下 （3）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：   /   。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：      /      。
（3）工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）
进度款：工程完工经验收合格后付至完工结算价的90%（按完工结算价的3%向发包人递交质量保证金）；余款待工程竣工验收后按审计价付清。
注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。 
关于采购供应商合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。 









[bookmark: _Toc32230]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc27514][bookmark: _Toc19414]第一节  通用合同条款
本节通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款》（水
利部2009年版）
[bookmark: _Toc4376][bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc70598358][bookmark: _Toc15510][bookmark: _Toc24120][bookmark: _Toc31788][bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc76626753][bookmark: _Toc28422]第二节　专用合同条款

1 一般约定
1.1  词语定义
1.1.2　合同当事人和人员
1.1.2.2　发包人：宿迁市宿城区河道管理处 (填入发包人的名称)。
　1.1.2.3　承包人：                  (填入承包人名称)。
　1.1.2.5　分包人：      /       (签约后填入分包人的名称)。
　1.1.2.6　监理人：                  (填入监理人名称)。
1.1.3.4 单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。 
1.1.3.10 永久占地：见招标图纸。 
1.1.3.11 临时占地：见招标图纸。 
1.1.4　日期
　1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)： 1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年）。
1.4　合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）成交通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
以上文件中条款约定要求执行最优约定。
1.5 合同协议书约定： 
（1）除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 
（2）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。 
（3）（此项如有实际需要，须全面服从）对项目需要如主管部门或上级相关单位机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。 
（4）中标人按本项目招标要求规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保后合同生效。 
1.6 图纸 
1.6.1 图纸的提供 
（1）用于本合同工程的施工图应在该项目施工前7天提供给承包人，其余图纸分批提供（原则上，服从甲方安排和要求）。 
1.6.2 承包人提供的文件 
见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供文件不少于 4 份。 
1.6.3 图纸的修改
监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。（原则上，服从甲方、监理安排和要求）。 
1.7　联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达宿迁市宿城区河道管理处。
2  发包人义务
2.3  提供施工场地
2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：施工用地范围见招标图纸，合同签订后向承包人提供施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。若承包人在实施过程中需要增加临时占地，费用应由自己承担，发包人不再给予补偿。超出范围以外的施工用地由承包人自行办理手续并承担相应费用，施工范围内地下管线和地下设施，施工中若有损坏，承包人应负责恢复，此项费用含在投标总价中（含及办理施工相关手续等）。
2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为：/  。
2.4 协助承包人办理证件和批件 
发包人协助承包人办理与本项目服务相关的证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。 
2.5其他义务 补充约定：暂无。如项目实施过程中有需求，承包人须全面服从发包人安排要求。
3  监理人
3.1　监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
 本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）： 
(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；
(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；
(3)按第12款约定，涉及全局的暂停施工、复工；
(4)按第15款约定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；
(5)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
(6)按第23款约定，索赔的批准与支付。
3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。 
3.5.1 本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第 15 条的变更、第 16 条价格调整、第 21 条不可抗力、第 23 条索赔等。 
4  承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1完成各项承包工作
(1) 承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。
(2) 在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织项目评审前，发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求并承担费用。
4.1.2 在发包人签发工程移交证书前，即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。
4.2其它义务
（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。 
（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。 
（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。
（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工 程档案管理机构， 配备必要人员及设施、设备， 统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。
（5）承包人在合同签订后 7 天内，应在现场设立临时办公场所，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。 
（6）承包人在检查合同或工程施工时，应认真学习和熟悉相关内容，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，或者是按照设计施工时，会造成不协调、影响美观或影响使用的，应立即通知发包人和监理人。否则，造成的返工费用由承包人承担。 
（7）承包人应在工地设置临时应急救护机构，配备必要的人员及设备。
（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）： 
1）工作面的安全； 
2）施工进度的协调； 
3）及时提交工作面； 
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量； 
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地； 
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。 
（10）承包人在投标时应充分考虑到本招标工程施工期间可能发生的汛情和雨季。承包人的投标报价应包含上述影响可能带来的费用，并不得以此理由提出索赔。
（11）承包人应严格执行《宿迁市扬尘污染防治条例》、《省水利厅 省生态环境厅 关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知》（苏水建【2020】7 号）文件及其他相关规定的要求（如有冲突，以最新文件为准）做好大气污染防控措施。 
（12）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。 
（13）本工程的保险公司、保险方案的选择必须报经发包人和监理同意后方可购买，且费用含在投标报价中。 
（14）承包人应在本工程的施工期间，认真做好主要施工过程、施工中重要活动以及工程完工场面等影像资料的收集和整理工作，形成一套完整的声像档案，确保收集及时、科学分类、内容齐全、整理规范。 
（15）（此项，需满足项目设计及施工质量要求，如有，需全面服从执行）本工程所有外露砼，承包人必须采取优化砼配合比、带模养护，土工模板（布）等其中不低于 2 项措施提高砼耐久性。 
（16）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，其费用应含在投标总报价内。
（17）承包人应按宿迁市水利工程文明工地标准进行施工，所需应含在投标总报价内。
（18）承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。
（19）承包人应贯彻执行《水利工程建设项目档案管理规定》水办〔2021〕200 号含附件 1-4、《江苏省水利厅水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》苏水办〔2003〕1 号等文件的规定，做好本项目的档案管理工作。 
承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料 7 套（ 3  套原件，3套复印件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图6套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用应含在投标报价中。
（20）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。
（21）承包人与发包人签订廉政合同。
（22）承包人与发包人签订资金安全合同。
（23）承包人承诺不拖欠劳务工资。
（24）按照国家有关法律、法规编制与本工程安全实施所需的各类预案等工作。
（25）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。
（26）承担本工程所有的检验、验收费用，包括监理人按规定的平行检测费用，其费用应含在投标总报价内。
（27）（如本项目涉及需全面服从发包人安排并执行)承包人应负责《技术条款》规定的有关设备的采购，并保证质量符合要求。所有设备的生产厂家必须是持有国家有关部门颁发的生产许可证的专业厂家，主要设备正式采购前应由承包人组织发包人和监理人对厂家进行考察，并得到监理人的批准后方可采购。工程试运行、联合试运行，由承包人负责并保证符合要求。
（28）承包人的项目负责人、主要管理人员、质量检查员、安全员等必须挂牌上岗，须每天到场，甲方记入考核。投标单位项目负责人、技术负责人、专职质检员、专职安全员未经业主同意不得更换，否则发包人有权没收履约保证金。 
4.3 分包 
本工程不允许分包
4.4  联合体
不接受联合体
4.5  承包人项目经理
本款4.5.1修改：（因不可抗力原因除外）
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。原则上项目负责人不得易人，因特殊原因，项目负责人，应事先征得发包人同意，且不得降低项目经理资质，技术负责人除特殊情况外不得更换。未经发包人同意，承包人更换项目负责人、项目技术负责人则按人民币5万元/人向发包人缴纳违约金；承包人更换专职安全员、专职质检员则按人民币2万元/人向发包人缴纳违约金。项目经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，并应委派经监理人认可的代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。每人每月在工天数不得少于22天，监理人将对其考勤，并同每月支付文件中一起报发包人。未按前述规定，擅自离开工地，项目经理、技术负责人按每人每天2000元缴纳违约金。合同工期内连续脱岗超过12天或累计超过30天，发包人有权终止合同，由此造成的一切后果均由承包人承担。
4.6不利物质条件
4.6.1 不利物质条件的范围：无特别约定，参见通用合同条款。
4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。 
4.9 承包人须严格保障资金安全合同，并服从发包人管理要求，工程资金须用于本合同工程建设，发包人随时有权检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。 
施工企业应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定。
5  材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 本工程必须采用普通硅酸盐水泥（Po）系列，禁止使用复合水泥（Pc）系列； 本工程禁止使用海砂。
5.1.2 本工程砼抗冻等级采用 F50。
5.1.3 本工程的主要材料、中间产品及管材、设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3家以上供货商供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，在符合相关要求的基础上得到发包人和监理人的批准后方可采购。
增加：本项目工程需要采购的材料、设备符合财库〔2019〕18号文件要求的，按相关政策要求执行。 
5.1.2 见《技术标准和要求》一般规定“承包人提供的材料和工程设备”。 
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本工程发包人不提供材料和工程设备。
6  施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要占地的，应在发包人提供的临时征占地范围内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。超出范围以外的由承包人自行办理手续并承担相应费用。”
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备和临时设施。
7  交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
    道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。如果承包人对损坏的内外公共道路和桥梁不及时维修，发包人有权指定其他承包人完成本项工作，所发生费用由承包人承担。承包人使用工程用地范围内的原有道路并使其造成损坏的，应负责维修或重建，达到不低于现状质量水平。
8  测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 7 天内批复承包人。（该项须全面服从发包人安排及要求） 
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供 / 资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应在开工后7天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地施工安全，承包人应予以配合。 
9.2.12 承包人应按规定编制相应专项施工方案，报监理人审核（按规定需要专家论证的，应按要求组织）。
承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大，并具一定规模的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.3.1 承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。
9.3.3 承包人应在工程开工后 7 天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。 
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 
本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。 
9.4.2 承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按照宿迁市水利工程文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。 
10  进度计划 
10.1 合同进度计划 
承包人须在开工后 7 天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在 7 天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。 
10.2 合同进度计划的修订 
本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14 天（年、季进度计划）或 7 天（月进度计划）”，本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。 
本款增加工期的约定： 承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。
11 开工和竣工(完工)
11.1异常恶劣的气候条件
11.2本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 由发包人和承包人协商确定。
11.3承包人工期延误 
(1)逾期完工违约金表(参考格式)。
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	完成合同约定的所有施工项目
	
	2000


(2)全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的5%。
11.4 工期提前 
工期提前的奖金约定： / 。 
12　暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
   承包人承担暂停施工责任的其它情形：
1）承包人违约引起的暂停施工； 
2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 
3）承包人擅自暂停施工； 
4）承包人其他原因引起的暂停施工； 
5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。 
12.2 发包人暂停施工的责任
   发包人承担暂停施工责任的其它情形： 无 。
13　工程质量
13.1工程质量要求 
13.1.1本工程质量验收符合《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《建筑工程施工质量验收 统一标准》（GB50300-2013）、设计要求以及现行国家或行业的质量验收评定标准，专业工程从其行业规定。
13.2 承包人的质量管理 
13.2.1 “合同约定的期限内”：全面服从并执行发包人要求。
13.3 承包人的质量检查 
“合同约定”见《技术标准和要求》
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.5.1 通知监理人检查 
“约定的期限内”为 24 小时。 
13.7 质量评定 
按国家现行规定执行。
13.7.7 工程质量等级：合格，符合《给排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、设计要求以及现行国家或行业的质量验收评定标准，专业工程从其行业规定。
13.8.4 工程竣工验收时， / 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。 
14　试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。 
14.3 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。
由承包人制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
15　变更的范围和内容
15.1增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15％，关键项目：除总价承包外的所有项目，按相应规范执行，调价方式按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关技术条款的规定。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利或市政工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。
15.8 暂估价 
15.8.1 (1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  (签约后填入)；发包人组织招标的暂估价项目：   /  (签约后填入)。
    (2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由发包人和承包人协商确定。
16　价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整 
物价波动引起的价格调整方式：不调整 。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额 ：参考通用条款。
工程造价信息及其来源： / 。 
价格调整的项目和系数： / 。 
17　计量与支付
17.1预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）
进度款：工程完工经验收合格后付至完工结算价的90%（按完工结算价的3%向发包人递交质量保证金）；余款待工程竣工验收后按审计价付清。
注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
17.2预付款保函（担保） 
工程预付款的担保约定为：承包人应在提交预付款支付申请的同时向发包人提交预付款保函保证保险或保证担保或现金担保，担保金额应与预付款金额相同（符合国家有关现行规定）。
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在第一次进度支付时一次性扣回 
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款的，本项不生效。 
17.3质量保证金 
承包人需按完工结算价的3%向发包人递交质量保证金或由发包人在工程款中扣留。质量保证金在全部工程缺陷责任期满后,未发生质量问题由承包人提出申请，发包人一次性无息退还。
17.4.农民工工资保证金（增加） 
农民工工资执行《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法〉》（苏建建管【2016】707 号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域接月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98 号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规【2022】3号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法〉的通知》（苏人社规【2022】4 号）、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理暂行办法的通知》（宿治欠发【2022】8号）及其他相关管理规定（如有）。 
　17.4.5本款中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。
17.5 竣工(完工)结算
17.5.1 竣工(完工)付款申请单
（1）工程移交证书颁发后 28 天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单（一式 6 份），并提供相关证明材料。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
  (1)承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人同意工程竣工验收合格后，执行发包人关于政府投资工程项目审计相关规定，由发包人组织委托具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。审计按照发包人关于政府投资工程项目审计相关规定约定执行。
（2）发包人完成支付的期限：按合同约定付款。
（3） 建设单位应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、跟踪审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。 审计要求（关于付款方面）：执行甲方相关审计规定。建设单位应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。按审定结果结算。
18　竣工验收(验收)
绿色数据中心需执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知》（财库〔2023〕7号）的要求。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。
18.1 验收工作分类 
验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、以及国家、省市有关规定执行。
18.2 分部工程验收 
18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。 
18.3 单位工程验收 
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： / 。 
18.5 阶段验收 
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： / 。 
18.6 专项验收 
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 工程档案 等。 
18.7 竣工验收 
18.7.3 本工程竣工验收技术鉴定：服从发包人安排及要求。 
18.8 施工期运行 
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/ 。 
18.9 试运行 
18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人承担。 
19.缺陷责任期与保修责任 
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程通过完工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收， 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
19.2保修责任 
本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年），在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。 
20　保险:包含但不限于通用条款要求。
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种，保额为工程中标合同价，保险所发生的费用应含在投标总报价内，保险期限为工程合同工期。 
保险凭证：承包人应在收到监理人开工通知后的 28 天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，并作为支付的依据。
20.1 工程保险
  建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人： 承包人  ；
  投保内容：由发包人和承包人协商确定，全面服从发包人要求 ；
  保险金额、保险费率和保险期限： 根据工程保险条例有关规定执行 。
20.4第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：根据工程保险条例有关规定执行；
  第三者责任险保险金额： 根据工程保险条例有关规定执行 。
20.5 其它保险
  除专用合同条款另有约定外，承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险。
需要投保的其它内容：根据工程保险条例有关规定执行；
保险金额、保险费率和保险期限：根据工程保险条例有关规定执行。
20.6对各项保险的一般要求 
20.6.1 保险凭证
  承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 
承包人提交保险凭证的期限：根据工程保险条例有关规定执行。
  保险条件：根据工程保险条例有关规定执行；
20.6.4 对各项保险的一般要求
承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担； 
发包人负责补偿的范围与金额：/。 
除工伤保险为强制性保险，须向人社部门缴纳外，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由投标人以投标人和发包人共同名义投保，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由投标人和发包人共同决定，但相关风险由投标人自行承担。投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。
20.6.5 保险金不足的补偿
  保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。（原则上，承包人须全面服从发包人要求）
承包人负责补偿的范围与金额：根据界定责任承担；
  发包人负责补偿的范围与金额： 无 。
24　争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：
24.1.1向宿迁仲裁委员会申请仲裁:
（1）双方约定的调解机构为: 宿迁仲裁委员会
（2）双方约定的仲裁机构为:宿迁仲裁委员会
本协议书未尽事宜，由双方协商解决。
25 补充条款
25.1 串通投标行为合同管理实施细则： 
（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。
（二）承包人应在接到发包人书面告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约責任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 10 %的违约金。
（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。
（四）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。
（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额 1 %的违约金。
（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。
25.2 拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括： 
（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。
（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。
（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。
（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。
（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。
（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。
（七）承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。
（八）本项目不得发生或出现农民工讨要工资上访或集访的情形。
因施工方出现农民工讨要工资上访或集访的：其中，农民工到区级部门上访或集访的，
乙方自愿向发包人缴纳违约金5万元/次；农民工到市级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金10万元/次；农民工到省级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金20万元/次；农民工到国家级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金30万元/次。（以信访部门出具的信访交办单为准，同时发包人有权直接在工程最终结算审计时扣除，且乙方不得主张与此有关的任何有益于乙方的权益）。
25.3 转包违法分包行为合同管理实施细则：
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 
（二）转包、违法分包违约贵任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 20%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。 
25.4 环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：
（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。
（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。
（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。
（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1万元至5万元违约金。
[bookmark: _Toc18291][bookmark: _Toc22540][bookmark: _Toc21187][bookmark: _Toc70598359][bookmark: _Toc76626754][bookmark: _Toc7621]项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包人）支付 1万元至5 万元违约金。
[bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc26775]25.5.承包人违约责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：          
25.5.1、在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（按照2万元/天计算），发包人有权终止合同并要求承包人退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。 
25.5.2、如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸等内容），情节严重的，发包人有权单方终止合同，同时承包人应按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。 
25.5.3、如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款2%的标准向发包人支付违约金。
25.5.4、本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人自愿放弃50%部分的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，承包人自愿放弃全部履约保证金，同时向发包人支付10万元的违约金，且发包人有权终止合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。
25.5.5、因承包人自身原因，造成工程达不到合格标准，发包人要求整改的，承包人整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，按照本合同相关条款支付违约金。
25.5.6、承包人进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，承包人自愿按管理制度的相应的标准向发包人支付违约金。
25.5.7、工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向发包人支付违约金10万元/次，因事故纯属于发包人和设计人责任造成的承包人免责。
25.5.8、工程发生人身或者财产安全事故的，承包人向发包人支付违约金10万元/次。工程发生安全事故致人死亡的，承包人向发包人支付违约金 25万元/人。此外，承包人全面负责承担该事故所有损失和责任，涉及经济赔偿的，按照经济赔偿相关规定和政策履行相关程序执行。
25.5.9、现场质量或安全文明被主管部门通报批评的，承包人向发包人支付违约金2万元/次。
25.5.10、未按照施工过程中约定的节点或目标工期完成的，承包人向发包人支付违约金1万元/天。现场例会制定的并经参会人员认可的节点，若到达节点未完成，按0.5万元/天承担违约金，超三天未完成，发包人有权终止合同，另行委托第三方施工至完成，所有费用由承包人承担。
25.5.11、上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，承包人向发包人支付违约金 2 万元/次。
25.5.12、关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，承包人向发包人支付违约金 5万元/次。
21.5.13、主要机械未经相关部门验收就投入使用的，承包人向发包人支付违约金0.1万元/次。
25.5.14、如承包人辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，承包人还应向发包人支付违约金10万元/次。
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附件一：合同协议书
合同协议书

宿迁市宿城区河道管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目，已接受（         承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 合同文件由下列文件组成：
（1）合同协议书（包括补充协议书）；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）：          元整（¥:     元）。
3.1履约保证金：履约保证金应在合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的 3% 计取）。
除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商（成交供应商：合同承包人）不履行与采购人（发包人）订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人（发包人）造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
4. 承包人项目经理：     ，项目技术负责人：      ，财务负责人：     ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：      。
5. 工程质量符合  合格  标准。符合国家、行业技术要求和标准。
6.质量保修期：1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年）。
7.付款方式：
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）
进度款：工程完工经验收合格后付至完工结算价的90%（按完工结算价的3%向发包人递交质量保证金）；余款待工程竣工验收后按审计价付清。
注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 工期：60日历天。（具体时间以项目开工报告时间为准），承包人应按照监理人指示开工，    年    月    日前具备合同工程完工验收条件。
11．本协议书一式 陆份，合同双方各执叁 份，具备同等效力。
12. 本合同在承包人按招标文件规定向发包人提交履约担保后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： 宿迁市宿城区河道管理处 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （签名）  
地    址：
电    话：
传    真：
邮政编码：
开户银行：
帐    号：
承包人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （签名）
地    址：
电    话：
传    真：
邮政编码：
开户银行：
帐    号：
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工程廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：宿迁市宿城区河道管理处
承包人：                   
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目 建设优质、高效、有序地进行，宿迁市宿城区河道管理处（以下简称“发包人”），与承担 宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目 的承包人                 （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行                 各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受水行政主管部门等单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同一式陆份，承、发包双方各执叁份 。
发  包  人:（盖章）                 承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                 法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）               或授权代理人:（签名）
单位地址：                          单位地址：
联系电话：                          联系电话：

督查单位：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：                                          
签订日期：      年    月    日


附件三：廉政合同
工程廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：                
承包人：                
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加 强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地 进行，监理合同名称（编号）的监理单位       （以下简称“监理人”），与施工合同 名称（编号）的施工单位        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央 八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行          工程合同名称（编号）           工程监理、施工合同文件，  自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务； 尊重社会公德，不 得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加 强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣 传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠 正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查 处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人 处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超 进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、
消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用 职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通信工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使 其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作 人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作 人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检 查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
监理人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：


承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：
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附件四：资金安全合同及工程安全生产合同

资金安全合同
发包人：                  
承包人：                 
为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40 号）、《江苏省 水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27 号）等有关规定，进 一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，           （以下简称“发包人”）与                 （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条  发包人的权利和义务
（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方 式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。
（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律法规，尊重社会公德， 不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安 全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或 行业管理部门及监督部门通报。
第二条  承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程合同名称（编 号）  ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款 专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金； 不得通过权益转 让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施 工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账， 不得以大额现金支付。
（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要
严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发 票，严禁报假账。
（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定， 保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经 查实的，发包人有权按规定处理。
（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。
（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监 督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。
第三条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监 察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的， 依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理 部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的， 依法移送司法机关追究刑事责任。
（三）承、发包双方都应履行保密责任， 不得擅自将业务支出具体情况透露给本 合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上） 级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等， 提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加； 检查 方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查 时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的， 由督查单位依据事实裁定。
第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第六条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。


发包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：
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[bookmark: _Toc12031][bookmark: _Toc27241][bookmark: _Toc26407][bookmark: _Toc24982]工程安全生产合同
[bookmark: _Toc27825][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc25246][bookmark: _Toc16598]（发包人与承包人）
[bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc30109][bookmark: _Toc4301][bookmark: _Toc29754]发包人：                              （ 以下简称“ 甲方 ” ）
[bookmark: _Toc28491][bookmark: _Toc17593][bookmark: _Toc1899][bookmark: _Toc3785]承包人：                              （ 以下简称“ 乙方 ” ）
为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境， 切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
[bookmark: _Toc26763][bookmark: _Toc8386][bookmark: _Toc25316][bookmark: _Toc20577]一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
2．按照“安全第一、预防为主 ”和坚持“管生产必需管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc26660][bookmark: _Toc10867][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc20572]二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、 生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底， 一环不漏； 各职能部门、 人员的安全生产责任制做到横向到边， 人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全 生产负责人， 对安全生产负领导责任， 项目经理是工程的安全生产责任人， 对安全生 产负直接责任， 专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人， 对安全生产具体负责。现场设置的安全机构， 应按施工合同约定， 配备安全员， 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、
违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须按受安全技术教育， 熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程， 定期进行安全 技术考核， 合格者方准上岗操作， 对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设 作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时
检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全 员签字同意后方可使用， 施工期间应定期检查， 保证其处于完好状态； 不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急 救援预案； 如果发生安全事故， 应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规 定》以及其它有关规定， 及时上报有关部门， 并坚持“三不放过 ”的原则， 严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc23529][bookmark: _Toc26412][bookmark: _Toc15040]三、违约责任
如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，
全部工程竣工验收后失效。
甲 方：                                    乙 方：
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
地 址:                                     地 址：
电 话:                                     电 话：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc2578][bookmark: _Toc8649]项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
[bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc31680]一、项目概况
[bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc13347]（一）项目简介
[bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc13204]宿城区中运河右堤K20+800~K21+060段护岸应急修复项目，宿城区洋北街道办槐树居委会李庄组境内中运河右堤K20+800~K21+060段新建重力式挡墙，详见工程量清单及图纸。
[bookmark: _Toc21691][bookmark: _Toc2344]（二）工期：60日历天。（具体时间以项目开工报告时间为准）
[bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc25504]（三）质量保修期：1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年）。
[bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc32201]（四）质量要求：合格。符合国家、行业技术要求和标准。
[bookmark: _Toc16653][bookmark: _Toc18603][bookmark: _Toc120614281]（五）付款方式：
[bookmark: _Toc23484][bookmark: _Toc22202]预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）
[bookmark: _Toc31036][bookmark: _Toc27804]进度款：工程完工经验收合格后付至完工结算价的90%（按完工结算价的3%向发包人递交质量保证金）；余款待工程竣工验收后按审计价付清。
[bookmark: _Toc15860][bookmark: _Toc8523][bookmark: _Toc3022][bookmark: _Toc22390]注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: _Toc22019][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc24078]二、图纸、工程量清单
[bookmark: _Toc13732]工程量清单及图纸：另附（工程量清单及图纸请各潜在投标人至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。
[bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc11139]三、技术标准要求
（一）本工程采用的技术规范
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。
（二）对材料的质量和试验要求
现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。
[bookmark: _Toc19705][bookmark: OLE_LINK4]（三）技术标准和要求
[bookmark: _Toc283195928][bookmark: _Toc269050322][bookmark: _Toc417548689][bookmark: _Toc415472897][bookmark: _Toc418804041][bookmark: _Toc237539554][bookmark: _Toc283195929][bookmark: _Toc247534356][bookmark: _Toc269050323][bookmark: _Toc232309774][bookmark: _Toc237541179][bookmark: _Toc224476505][bookmark: _Toc224475771]1 一般规定
[bookmark: _Toc418804042][bookmark: _Toc417548690][bookmark: _Toc415472898]1.1 工程说明
[bookmark: _Toc237539555][bookmark: _Toc247534357][bookmark: _Toc224551701]1.1.1 工程概况
宿城区地处江苏省北部，位于东经118°10'07''～118°33'88''、北纬33°47'25''～34°1'16''之间，北和东与宿豫区接壤，南与泗阳、泗洪县毗邻、西与徐州市睢宁县相连，是苏、鲁、豫、皖四省之通衢，属于陇海经济带、沿海经济带、沿江经济带交叉辐射区。总面积854km2，总人口82万人。宿城区境内的中运河（皂河闸至宿泗界）是江苏省江水北调的主要输水干线，同时担负着中运河沿线的排泄任务和帮助排泄骆马湖部分洪水。因此，本区境内的中运河是一条航运、引水、排涝、行洪的综合利用骨干河道，对本地区的国民经济发展有重要作用。
上世纪九十年代以来，该段中运河陆续进行了四次规模较大的治理。
目前，中运河洋北街道右岸堤防一直未进行综合治理，本工程段的中运河堤防、河坡长期受自然因素的影响和破坏，堤坡滩面被侵蚀严重，出现了不同程度的坍塌。现状均为土质岸坡，K21+060下游段为现状浆砌石挡墙。根据地质勘查资料，本工程段范围以粉质粘土、粉土为主。现状中运河桩号K20+800～K21+060段滩面杂草丛生，河道边坡受冲刷严重，出现坍塌现象。本工程距离港口较近，来往船只较为频繁，且中运河为重要的通航货运航道，船只通行量较大，受船行波的影响较大，加剧了堤防河坡的坍塌。随着经济的迅速发展，工业生产总值占国民经济的比重越来越大，围内城市化步伐也随之加快，堤防保护范围内的财产价值迅速增加。因此，为减少该地区洪涝的灾害损失，保证其社会经济得到稳定的发展，提高中运河防洪、排涝能力，改善地区经济投资环境，故对中运河岸坡进行加固是必要的
故本次工程主要内容为中运河K20+800～K21+060段右岸堤防护岸进行防护，具体内容为：新建护岸防护挡墙260m。
宿城区中运河右堤K20+800～K21+060段护岸应急修复项目本批次招标工程施工标共1个标段，本标段情况具体见表1.1-1～2：
[bookmark: _Toc224551702][bookmark: _Toc237541180][bookmark: _Toc237539556][bookmark: _Toc247534358]表1.1-1  标段情况简述表
	序号
	分项名称
	标段名称
	标段招标内容简述

	1
	宿城区中运河右堤K20+800～K21+060段护岸应急修复项目
	施工1标
	中运河K20+800～K21+060段右岸堤新建护岸防护挡墙260m。



表1.1-2  施工1标工程统计表
	序号
	项目名称
	设计参数

	一
	堤防加固工程
	长度（km）
	　

	1.1
	宿城区中运河右堤K20+800～K21+060段
	0.26
	　


1.1.2 水文
1. 水文概况
宿迁市位于北温带南缘，属北亚热带季风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，无霜期较长。
[bookmark: _Toc417651898][bookmark: _Toc418804043]（1）温度日照
年平均气温14.1℃，一年之中1月份为全年最冷，月平均气温为0℃，极端最低温度为-23.4℃；7月份最热，月平均气温为26.8℃，极端最高温度为40℃。年均日照2315h，太阳总辐射量约为117千卡/平方厘米。无霜期较长，平均为211天，初霜期一般在10月下旬，降雪初日一般在12月中旬初，活动积温5189℃，全年作物生长期为310.5天。
[bookmark: _Toc417651899][bookmark: _Toc418804044]（2）降雨蒸发
[bookmark: _Toc417651900]多年平均降水量为900.6mm，年最大降水量为1647.1mm（1963年），年最小降水量为573.9mm（1978年）。月雨量分布不均，7～8月份降雨量较为集中，占全年降雨量的57.5%，特别是7月份，雨量占全年雨量的30～40%。多年汛期平均降雨量570.2mm，最大降雨量1156.1mm（1963年），最小降雨量321.4mm（1973年），最大一日降雨量为327mm（1974年8月12日），最大三日降雨量为437mm（1974年8月11日～13日），最大七日降雨量438mm（1974年8月17日～23日）。
全区蒸发相对较为平衡，多年平均蒸发量856.6mm，蒸降比为0.95：1，降水稍大于蒸发，但不同时期，蒸降比不同。
（3）风
市境内盛行偏东风，年平均风速3.1m/s，风速变化是白天大，夜间小。
（4）霜
无霜期较长，平均为209天。
2. 工程水位
本次工程涉及的堤防范围位于骆马湖以南中运河段的洋北街道附近，位于宿迁闸与刘老涧闸之间，具体水位特征参数取用2019年宿迁市水务勘测设计有限公司编制的《宿迁市中运河宿迁闸至刘老涧闸段整治工程初步设计报告》，相应的刘老涧闸下、宿迁闸上相应工况的水位参数如表表1.1-3。
表1.1-3   中运河主要节点水位参数表
	节 点
	特征水位（m）

	
	设计调水
	设计洪水
	最高通航
	最低通航

	
	
	(1000 m3/s)
	
	

	宿迁闸下
	18.74
	20.43
	19.50
	18.00

	刘老涧闸上
	18.98
	19.22
	
	



3. 节点水位
根据各工况的节点水位参数内插计算，结果如表1.1-4。
表1.1-4K20+800～K21+060段水位参数表
	特征水位（m）

	设计调水
	设计洪水(1000m3/s)
	最高通航
	最低通航

	18.93
	19.47
	19.50
	18.00


1.1.3 工程地质
[bookmark: _Toc224551703][bookmark: _Toc237539557][bookmark: _Toc237541181][bookmark: _Toc247534359]（1）区域地形地貌
中运河地区地处黄淮冲淤平原，地貌类型属堆积地貌，为废黄河决口扇平原，地形北高南低。地质条件复杂，土质类别多变。场地处于苏北徐淮平原区，地貌类型属废黄河、淮河泛滥及冲积平原。中运河左（西）堤侧为河漫滩及河谷平原，右（东）堤侧为决口扇平原。沿线地势较平坦，地面高程一般在14.0～18.0m，堤顶高程一般在19.0～22.3m。宿迁闸及六塘河闸附近地势较高，地面高程约28.0m。京杭大运河（中运河）从场地内穿过。
（2）区域地质条件
场地位于华北地台东南部，属华北地层区，由太古界（泰山群）及太古界～下元古界胶东群中深变质岩系（片麻岩类）组成基底。上元古界（淮河群、震旦系）～古生界（缺失奥陶系上统～石炭系下统）不整合在泰山群之上，以海相沉积为主，海陆交互相和陆相沉积次之，其中中元古界缺失或被超覆。中生界白垩系～新生界第三系多陆相碎屑岩沉积，伴有中基性、基性火山岩，缺失三叠系及侏罗系中、下统。新生界约140m，其中第四系厚度40m左右，以冲积相为主，近期受黄泛影响较甚。
场地位于燕山早期新华夏系构造郯庐断裂东界山左口—泗洪断裂东约15km，东距新华夏系海（州）—泗（阳）断裂约35km，场地位于一相对稳定地块上，场地构造稳定性较好。
本次工程位于洋北街道附近。工程段内主要分布土层如下：
项目区范围内，根据时代、成因及物理力学性质，该场地内岩土层可分为4层，兹自上而下分述如下：
①素填土（Q4ml）：灰黄色，松散，夹植物根茎，主要由粉质粘土或粉土组成。
②粉质粘土夹粉土（Q4al）：灰黄色，可塑，稍有光泽，中等干强度，中等韧性，中压缩性。粉土呈稍密、稍湿。土质不均匀，分布较稳定。
③粉质粘土（Q4al）：灰黄色，可塑，局部软塑，局部夹有粉土薄层，中等干强度，中等韧性，中压缩性，土质不均匀，分布较稳定。
④含砂礓粉质粘土（Q3al）：灰黄色，硬塑，含有较多姜结石和铁锰质结核，切面粗糙，局部夹有粉砂，无摇振反应，干强度中偏高，中等韧性，中等压缩性，分布稳定。本次勘察未揭穿，最大揭露深度为14.2m。
1.1.4 施工条件	
[bookmark: _Toc232309775][bookmark: _Toc224476506][bookmark: _Toc224475772][bookmark: _Toc237541182][bookmark: _Toc269050324][bookmark: _Toc247534360][bookmark: _Toc283195930][bookmark: _Toc237539558]1. 交通条件
本次工程位于宿城区境内的洋北街道附近，工程附近陆路有325乡道穿过，该段堤防南侧沥青路面连接至施工区内，施工机械、工程设备、建筑材料进场较为方便。项目区地形较为开阔，场地平整，为施工布置提供了较有利的条件。
2. 发包人提供的施工临时工程和施工临时设施
本工程无发包人提供的施工临时工程和施工临时设施。
3. 发包人提供的其他施工条件
承包人进场后应进行相关的施工用电设备布置，并负责相应设计、施工、运行等费用。
[bookmark: _Toc417548691][bookmark: _Toc415472899][bookmark: _Toc418804045]1.2 主体工程项目及其工作内容
[bookmark: _Toc237539559][bookmark: _Toc224551705][bookmark: _Toc247534361]1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容（不限于）
1．河道新建护岸防护挡墙：土方开挖、施工围堰、降排水、模版制安、混凝土工程等。
详见本工程招标文件第三卷招标图纸和本卷技术条款的有关要求，工程量详见招标文件工程量清单。
[bookmark: _Toc117917118][bookmark: _Toc209326460]1.2.2 发包人承担的工程项目及工作内容
无。
[bookmark: _Toc417548692][bookmark: _Toc237539561][bookmark: _Toc224476507][bookmark: _Toc269050325][bookmark: _Toc224475773][bookmark: _Toc237541183][bookmark: _Toc415472900][bookmark: _Toc247534363][bookmark: _Toc283195931][bookmark: _Toc224551707][bookmark: _Toc418804046]1.3 发包人提供的图纸和文件
[bookmark: _Toc237541184][bookmark: _Toc224551708][bookmark: _Toc247534364][bookmark: _Toc237539562]1.3.1 发包人负责提供的工程图纸和文件
1. 由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签定的供图计划提供施工图纸给承包人。
2. 发包人在履行合同过程中，按合同约定向承包人提交的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
[bookmark: _Toc247534365][bookmark: _Toc237539563][bookmark: _Toc237541185][bookmark: _Toc224551709]1.3.2 发包人供图计划
1.监理人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签定的供图计划作为合同的补充文件。
2. 每年四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
3. 不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
4. 监理人应向承包人提供 4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。监理人发出的每张施工图纸均应盖有现场监理机构的公章和签署的签发日期，否则，均为无效图纸。
[bookmark: _Toc237541187][bookmark: _Toc224551711][bookmark: _Toc247534367][bookmark: _Toc237539565]1.3.3 发包人提供施工图纸的期限
[bookmark: _Toc103606209][bookmark: _Toc103597953]1．用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的主要工程布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。
2．用于各工程项目施工的工程平面布置图、横断面图、建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14天提供给承包人。
工程图纸必须在开工前经监理人签署，签署后的工程图纸即作为正式的施工蓝图，作为指导工程施工的依据，未经监理人签字的任何图纸与设计资料仅供参考，不能作为正式施工的依据。
1.3.4 施工图纸的修改
1. 承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的14天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后_7_天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
2. 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。
[bookmark: _Toc237539567][bookmark: _Toc247534369][bookmark: _Toc224551713][bookmark: _Toc237541189]1.3.5 发包人供图延误
由于发包人原因造成供图延误，致使承包人无法按合同进度计划完成预定工作，承包人有权按合同约定，要求与监理人协商修订合同进度计划，并相应调整供图计划。
[bookmark: _Toc237539568][bookmark: _Toc515335451][bookmark: _Toc494871121][bookmark: _Toc224476508][bookmark: _Toc237541190][bookmark: _Toc232309776][bookmark: _Toc518723293][bookmark: _Toc224475774][bookmark: _Toc90030634][bookmark: _Toc247534370][bookmark: _Toc269050326][bookmark: _Toc415472901][bookmark: _Toc417548693][bookmark: _Toc418804047][bookmark: _Toc283195932]1.4 承包人提交文件
[bookmark: _Toc224551716][bookmark: _Toc247534372][bookmark: _Toc237539570][bookmark: _Toc224476510][bookmark: _Toc237541192][bookmark: _Toc237541191][bookmark: _Toc224476509][bookmark: _Toc247534371][bookmark: _Toc237539569][bookmark: _Toc224551715]1.4.1 承包人图纸和文件的提交计划
承包人应在签署协议书后_14_天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括以下第1.4.2～1.4.6条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其他图纸和文件。
1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件
[bookmark: _Toc247534373][bookmark: _Toc237541193][bookmark: _Toc237539571][bookmark: _Toc224551717][bookmark: _Toc224476511]1. 由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前_7_天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
2. 承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
1.4.3 施工总进度计划
[bookmark: _Toc247534374][bookmark: _Toc237541194][bookmark: _Toc237539572][bookmark: _Toc224551718][bookmark: _Toc224476512]1.承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
（1）作业和相应节点编号；
（2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
（3）持续时间；
（4）最早开工及最早完工日期；
（5）最迟开工及最迟完工日期；
（6）总时差和自由时差；
（7）主要项目施工强度曲线；
（8）附需要资源和说明。
2. 承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
1.4.4 施工总布置设计
[bookmark: _Toc237541196][bookmark: _Toc247534376][bookmark: _Toc237539574][bookmark: _Toc224476514][bookmark: _Toc224551720]1. 承包人应在收到开工通知后的_14_天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后_7_天内批复承包人。
2. 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
3. 承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
1.4.5 主要施工方法和措施
[bookmark: _Toc224476516][bookmark: _Toc247534378][bookmark: _Toc237539576][bookmark: _Toc224551722][bookmark: _Toc237541198]1. 承包人应在每项工程开始施工或安装前_7_天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的_7_天内批复承包人。
2. 承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
1.4.6 承包人图纸和文件的审批
[bookmark: _Toc237541199][bookmark: _Toc247534379][bookmark: _Toc283195933][bookmark: _Toc224476517][bookmark: _Toc232309777][bookmark: _Toc237539577][bookmark: _Toc224475775][bookmark: _Toc90030635][bookmark: _Toc269050327]1.除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后_7_天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
（1）同意按此执行；或
（2）按修改意见执行；或
（3）修改后重新提交；或
（4）不予批准。
2.凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署拦签注处理意见后，发还承包人执行。
3.凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
[bookmark: _Toc418804048][bookmark: _Toc415472902][bookmark: _Toc417548694]1.5 发包人提供的材料和工程设备
本合同工程无发包人提供的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc415472903][bookmark: _Toc494871123][bookmark: _Toc518723294][bookmark: _Toc90030636][bookmark: _Toc224476518][bookmark: _Toc418804049][bookmark: _Toc283195934][bookmark: _Toc232309778][bookmark: _Toc237539580][bookmark: _Toc247534382][bookmark: _Toc417548695][bookmark: _Toc515335453][bookmark: _Toc224475776][bookmark: _Toc269050328][bookmark: _Toc237541201]1.6 承包人提供的材料和设备
[bookmark: _Toc224551727][bookmark: _Toc237539581][bookmark: _Toc247534383]1.6.1 承包人提供的材料
[bookmark: _Toc237539582][bookmark: _Toc224551728]1. 承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：
（1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人。
（2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定。
（3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。
[bookmark: _Toc418804050]2. 不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
[bookmark: _Toc418804051]3. 材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2 承包人提供的工程设备
[bookmark: _Toc224551729][bookmark: _Toc237539583][bookmark: _Toc247534384]按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。
1.6.3 承包人施工设备
[bookmark: _Toc237539584][bookmark: _Toc247534385][bookmark: _Toc224551730]1. 承包人应在签署合同协议书后_14_天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
（1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
[bookmark: _Toc418804052]（2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
（3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
2. 承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。
3. 承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理
[bookmark: _Toc224475777][bookmark: _Toc515335454][bookmark: _Toc90030637][bookmark: _Toc494871124][bookmark: _Toc237541202][bookmark: _Toc269050329][bookmark: _Toc518723295][bookmark: _Toc237539585][bookmark: _Toc232309779][bookmark: _Toc283195935][bookmark: _Toc224476519][bookmark: _Toc247534386]由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc418804053][bookmark: _Toc417548696][bookmark: _Toc415472904]1.7 进度计划的实施
[bookmark: _Toc224476520][bookmark: _Toc224475778][bookmark: _Toc237539592][bookmark: _Toc247534393][bookmark: _Toc232309780][bookmark: _Toc283195936][bookmark: _Toc237541203][bookmark: _Toc269050330]1.7.1 施工总进度实施措施
承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：
（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排；
（3）施工现场各类人员配备和劳务计划；
（4）工程设备的订货、交货计划；
（5）其它说明。
1.7.2 季、月进度计划
监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：
（1）季、月工程量及其施工面貌；
（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。
（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.3 月、周进度报告
1. 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
（1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；
（2）月完成的工程面貌图；
（3）材料实际进货、消耗和库存量；
（4）现场施工设备的投运数量和运行状况；
（5）工程设备的到货情况；
（6）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；
（7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
（8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
（9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；
（10）环境保护及水土保持措施实施情况。
月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
2. 承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
（1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；
（2）上周实际完成工程量统计；
（3）下周计划完成的工程量；
（4）要求监理人协调解决的主要问题。
1.7.4 进度会议
1. 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
2. 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。
[bookmark: _Toc418804054][bookmark: _Toc417548697][bookmark: _Toc415472905]1.8 工程质量的检查和检验
[bookmark: _Toc247534394][bookmark: _Toc237539593][bookmark: _Toc224551738]1.8.1 承包人的质量自检
1. 承包人应在收到开工通知后的_7__天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
（1）质量检查机构的组织框图；
（2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；
（3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；
（4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
（5）质量检查记录及验收单格式；
[bookmark: _Toc247534395][bookmark: _Toc224551739][bookmark: _Toc237539594]2. 承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
3. 工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，作好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
1.8.2 监理人的质量检查
[bookmark: _Toc236720572][bookmark: _Toc240281263][bookmark: _Toc236722686]1. 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
2. 监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
1.8.3 发包人的完工预验收
1. 在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。
2. 承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。
[bookmark: _Toc415472906][bookmark: _Toc236720573][bookmark: _Toc240281264][bookmark: _Toc418804055][bookmark: _Toc417548698][bookmark: _Toc236720574][bookmark: _Toc236722688]1.9 验收
[bookmark: _Toc240281265]1.9.1 专项验收
[bookmark: _Toc236720575][bookmark: _Toc240281266][bookmark: _Toc236722689]1. 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。
[bookmark: _Toc240281267][bookmark: _Toc236720576][bookmark: _Toc236722690]2. 专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。
[bookmark: _Toc240281268][bookmark: _Toc236722691][bookmark: _Toc236720577]1.9.2 阶段验收
根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：
1. 枢纽工程导（截）流验收；
2. 水库下闸蓄水验收；
3. 引（调）排水工程通水验收；
4. 机组启动验收；
5. 工程建设需要增加的其他验收。
[bookmark: _Toc236722692][bookmark: _Toc236720578][bookmark: _Toc240281269]1.9.3 工程竣工验收
1．工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008的规定。
2．各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同通用和专用合同条款第18.2款的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按本合同通用合同条款第18.3款约定的程序和时限完成验收工作。
3．各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括：
（1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
（2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
（3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
（4）质量事故记录，以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
（5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
（6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
（7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；
（8）监理人指示提交的其他竣工验收资料。
4. 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
5. 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
[bookmark: _Toc417548699][bookmark: _Toc415472907][bookmark: _Toc418804056][bookmark: _Toc247534396][bookmark: _Toc283195937][bookmark: _Toc269050331]1.10 引用技术标准和规程规范的规定
1. 遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
[bookmark: _Toc418804057]2. 引用标准和规程规范以最新版本为准
本技术条款中引用的标准和规程规范，均标有出版年代，引用截止期为2008年底，在本文本出版时均为有效。所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同工程技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求取代。
[bookmark: _Toc417548700][bookmark: _Toc418804058][bookmark: _Toc415472908]1.11 工程保险
1.11.1 投保险种
发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：
[bookmark: _Toc418804059]1. 建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；
2. 人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；
3. 人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；
4. 第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；
5. 施工设备险（由承包人负责投保）。
1.11.2 保险费用
1.由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款约定的责任和内容，《工程量清单》中专项列报。
2. 承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按《工程量清单》所列项目专项列报。
3. 承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人根据本合同通用合同条款约定的责任和内容与《工程量清单》所列项目专项列报。
4. 施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。
[bookmark: _Toc247534402][bookmark: _Toc269050332][bookmark: _Toc417548701][bookmark: _Toc232309782][bookmark: _Toc237539603][bookmark: _Toc237541205][bookmark: _Toc224475780][bookmark: _Toc283195938][bookmark: _Toc224476522][bookmark: _Toc418804060][bookmark: _Toc415472909]1.12 工程量计量
[bookmark: _Toc247534403][bookmark: _Toc224551748][bookmark: _Toc237539604]1.12.1 说明
[bookmark: _Toc224551749][bookmark: _Toc237539605][bookmark: _Toc247534404]1. 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。
2. 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
3. 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
4. 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
5. 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
1.12.2 重量计量
[bookmark: _Toc224551750][bookmark: _Toc237539606][bookmark: _Toc247534405]1. 按施工图纸所示计算的有效重量以t或kg为单位计量。
2. 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.12.3 面积计量
[bookmark: _Toc224551751][bookmark: _Toc247534406][bookmark: _Toc237539607]按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以m2为单位计量。
1.12.4 体积计量
[bookmark: _Toc247534407][bookmark: _Toc224551752][bookmark: _Toc237539608]按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以m3为单位计量。
1.12.5 长度计量
[bookmark: _Toc269050333][bookmark: _Toc247534408][bookmark: _Toc240281280][bookmark: _Toc236720589][bookmark: _Toc283195939][bookmark: _Toc226966818]按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以m为单位计量。
[bookmark: _Toc417548702][bookmark: _Toc415472910][bookmark: _Toc418804061]1.13 工程价款支付
[bookmark: _Toc247534409][bookmark: _Toc245603554]1.13.1 单价支付项目
[bookmark: _Toc245603555]除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
[bookmark: _Toc245603556][bookmark: _Toc247534410]1.13.2 一般总价支付项目
[bookmark: _Toc245603557]除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。
[bookmark: _Toc245603558][bookmark: _Toc247534411]1.13.3 特殊约定的总价支付项目
[bookmark: _Toc245603560]1. 进场费
承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报。
[bookmark: _Toc245603561][bookmark: _Toc418804062]2. 退场费
[bookmark: _Toc245603562]工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。
[bookmark: _Toc209326533][bookmark: _Toc418804063][bookmark: _Toc117917192]3. 临时设施建设费
由承包人按《工程量清单》所列的措施项目清单计价表分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计、施工、维护、拆除等所需的全部费用。
[bookmark: _Toc245603563]4. 保险费
发包人按合同条款1.11的规定支付。
5. 其他特殊约定的总价支付项目
[bookmark: _Toc245603559]承包人在《工程量清单》以总价形式列报且合同有特殊约定的项目，发包人根据相应合同条款约定的支付方式和支付金额，以《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价为上限酌情按实支付。
[bookmark: _Toc245603564][bookmark: _Toc247534412]1.13.4 其他工程价款支付
[bookmark: _Toc245603565]1. 预留金
[bookmark: _Toc245603566]承包人根据招标文件规定，在《工程量清单》以总价形式列报的暂列金额由发包人掌握使用，作为该合同在执行过程中发生赶工、工程量变更、价格变化等特殊情况时，由发包人按相应合同条款约定计算的费用支付承包人。
[bookmark: _Toc418804064]2. 其他费用
[bookmark: _Toc417548703][bookmark: _Toc415472911][bookmark: _Toc283195940][bookmark: _Toc418804065][bookmark: _Toc224476524][bookmark: _Toc237539616][bookmark: _Toc195696660][bookmark: _Toc237541207][bookmark: _Toc224475781][bookmark: _Toc247534413][bookmark: _Toc269050334][bookmark: _Toc232309784]承包人按本章规定完成各项工作所发生的其他费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
2 施工临时设施
[bookmark: _Toc224475782][bookmark: _Toc415472912][bookmark: _Toc269050335][bookmark: _Toc237539617][bookmark: _Toc232309785][bookmark: _Toc247534414][bookmark: _Toc283195941][bookmark: _Toc418804066][bookmark: _Toc417548704][bookmark: _Toc224476525][bookmark: _Toc237541208]2.1 一般规定
[bookmark: _Toc237539618][bookmark: _Toc224551761][bookmark: _Toc247534415][bookmark: _Toc237541209]2.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、混凝土系统、施工附属工厂、仓库、临时码头、存料场、弃料场，以及施工现场办公和生活建筑设施等。
[bookmark: _Toc237539619][bookmark: _Toc224551762][bookmark: _Toc237541210][bookmark: _Toc247534416]2.1.2 承包人的责任
[bookmark: _Toc224551763][bookmark: _Toc237539620][bookmark: _Toc247534417][bookmark: _Toc237541211]1. 承包人应按本章第2.2、2.3节的规定，负责本工程的施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
2. 承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
3. 承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。
4．承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。
5. 承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃土区等的临时生产设施。
6．承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。
2.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224551764][bookmark: _Toc247534418][bookmark: _Toc237541212][bookmark: _Toc237539621]承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：
（1）施工临时设施布置图；
（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；
（3）安全和环境保护措施；
（4）施工期运行管理方式。
2.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
1.《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022
2.《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017
3.《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015
4.《水利工程施工监理规范》SL288-2014
5.《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008
[bookmark: _Toc418804067][bookmark: _Toc417548705][bookmark: _Toc415472913][bookmark: _Toc237539622][bookmark: _Toc283195942][bookmark: _Toc269050336][bookmark: _Toc237541213][bookmark: _Toc224475783][bookmark: _Toc232309786][bookmark: _Toc247534419][bookmark: _Toc224476526]2.2 现场施工测量
[bookmark: _Toc224476527][bookmark: _Toc247534422][bookmark: _Toc237541214][bookmark: _Toc232309787][bookmark: _Toc269050337][bookmark: _Toc237539625][bookmark: _Toc224475784][bookmark: _Toc283195943]承包人应按本同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。
[bookmark: _Toc418804068][bookmark: _Toc417548706][bookmark: _Toc415472914]2.3 现场试验
[bookmark: _Toc232309788][bookmark: _Toc269050338][bookmark: _Toc224476528][bookmark: _Toc283195944][bookmark: _Toc247534426][bookmark: _Toc237541215][bookmark: _Toc224475785][bookmark: _Toc237539629]承包人应按本同通用合同条款第14.2、14.3款的规定执行。
[bookmark: _Toc417548707][bookmark: _Toc415472915][bookmark: _Toc418804069]2.4 施工交通
[bookmark: _Toc224476529][bookmark: _Toc237539630][bookmark: _Toc247534427][bookmark: _Toc224551772]2.4.1 场内施工道路
[bookmark: _Toc224551773][bookmark: _Toc247534428][bookmark: _Toc237539631]承包人应负责修建本合同施工区内自现有道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护。
2.4.2 场外公共交通
[bookmark: _Toc269050339][bookmark: _Toc283195945][bookmark: _Toc237539632][bookmark: _Toc232309789][bookmark: _Toc224475786][bookmark: _Toc224476530][bookmark: _Toc237541216][bookmark: _Toc247534429]承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。
[bookmark: _Toc415472916][bookmark: _Toc417548708][bookmark: _Toc418804070]2.5 施工供电
2.5.1 施工电源
1. 发包人不保证承包人的用电要求，承包人施工及生活用电由承包人自行解决。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工及生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，并承担所发生的所有费用。
[bookmark: _Toc418804071]2. 承包人在施工期应负责现有供电设施免遭破坏，并承担因此带来的责任和费用
3. 承包人应免费向发包人和发包人委托的现场检测机构提供办公与生活用电。包括引向办公地点和生活区的输电线路的架设及室内电气设备的提供、安装和维修等，同时承包人应免费向监理人提供现场值班室办公用电。
4.承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，供紧急供电之用。
2.5.2 施工用电计划
承包人应在每年末、每季、月开始前7天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。
[bookmark: _Toc415472917][bookmark: _Toc418804072][bookmark: _Toc417548709][bookmark: _Toc269050340][bookmark: _Toc247534431][bookmark: _Toc224475787][bookmark: _Toc237539634][bookmark: _Toc232309790][bookmark: _Toc283195946][bookmark: _Toc237541217][bookmark: _Toc224476531]2.6 施工供水
1．除合同另有规定外，承包人应负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
2．承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等
3．承包人应按合同约定向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施，以及其设备和设施的施工、安装和日常的维修工作等。
4．承包人应按监理人指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体的提供措施和收费办法由监理人与双方协商确定。承包人应免费向发包人和监理人提供办公和生活用水。
[bookmark: _Toc418804073][bookmark: _Toc415472918][bookmark: _Toc417548710]2.7 施工供风
承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。
[bookmark: _Toc417548711][bookmark: _Toc418804074][bookmark: _Toc415472919][bookmark: _Toc237541218][bookmark: _Toc232309791][bookmark: _Toc224475788][bookmark: _Toc283195947][bookmark: _Toc249517724][bookmark: _Toc281831833][bookmark: _Toc224476533][bookmark: _Toc247534433][bookmark: _Toc237539636][bookmark: _Toc279938503]2.8 施工照明
[bookmark: _Toc237539637][bookmark: _Toc283195948][bookmark: _Toc269050342][bookmark: _Toc224476534][bookmark: _Toc224475789][bookmark: _Toc232309792][bookmark: _Toc247534434][bookmark: _Toc237541219][bookmark: _Toc269050343][bookmark: _Toc247534435][bookmark: _Toc237539638][bookmark: _Toc237541220][bookmark: _Toc232309793][bookmark: _Toc224475790][bookmark: _Toc224476535][bookmark: _Toc283195949]1．承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。
2．承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。
[bookmark: _Toc417548712][bookmark: _Toc418804075][bookmark: _Toc415472920]2.9 施工通信和邮政服务
1．承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。
2．承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。
[bookmark: _Toc418804076][bookmark: _Toc415472921][bookmark: _Toc417548713][bookmark: _Toc224475791][bookmark: _Toc283195950][bookmark: _Toc269050344][bookmark: _Toc237539641][bookmark: _Toc224476538][bookmark: _Toc247534438][bookmark: _Toc232309794][bookmark: _Toc237541221]2.10 砂石料采购
1. 承包人应负责采购本合同工程施工所需符合要求的全部砂石料。
2. 砂石料的供应应满足施工总进度计划对各种砂石料的高峰用量要求。
3. 承包人采购的各种砂石料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。
4. 承包人应按批准的施工总布置规划进行砂石料的堆放，并应做好场地排水、防汛保护和防止污染环境等措施。
[bookmark: _Toc418804077][bookmark: _Toc417548714][bookmark: _Toc415472922][bookmark: _Toc279938508][bookmark: _Toc249517729][bookmark: _Toc281831838][bookmark: _Toc283195952]2.11 混凝土生产系统
1. 为保证工程质量，尽量采用商品混凝土，局部非主体工程可采用承包人自拌混凝土。
2．承包人自拌混凝土，宜采用强制搅拌机拌制，不得进行人工拌制。承包人进行拌合场地的开挖、回填与平整、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。
[bookmark: _Toc415472923][bookmark: _Toc418804078][bookmark: _Toc417548715]2.12 临时工厂设施
1．承包人应施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建临时工厂设施，各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。
[bookmark: _Toc418804079][bookmark: _Toc415472924][bookmark: _Toc417548716][bookmark: _Toc249517730][bookmark: _Toc283195953][bookmark: _Toc281831839][bookmark: _Toc279938509]2.13 仓库和堆、存料场
[bookmark: _Toc281831840][bookmark: _Toc283195954][bookmark: _Toc249517731][bookmark: _Toc279938510]1. 承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。
2. 承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
[bookmark: _Toc415472925][bookmark: _Toc418804080][bookmark: _Toc417548717]2.14 弃土区
[bookmark: _Toc224475796][bookmark: _Toc237541227][bookmark: _Toc283195955][bookmark: _Toc224476543][bookmark: _Toc269050349][bookmark: _Toc232309799][bookmark: _Toc247534444][bookmark: _Toc237539647]承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃土区周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。
[bookmark: _Toc418804081][bookmark: _Toc417548718][bookmark: _Toc415472926]2.15 临时生产管理和生活设施
1. 除合同另有约定外，承包人应负责本合同工程施工需要的全部临时生产管理与生活建筑及其设施的设计、建造（包括场地平整）、设备的采购、安装、管理和维护等。其内容包括（不限于）：
（1）承包人办公、宿舍、食堂、医务室、保卫和公共卫生等房屋建筑及设施；
（2）文化娱乐和体育场地及设施；
（3）承包人应在相应标段现场为发包人和监理人提供 2 间面积不小于20m2办公室，室内配置必要的办公设施。
[bookmark: _Toc237539650][bookmark: _Toc224475797][bookmark: _Toc283195956][bookmark: _Toc247534447][bookmark: _Toc224476544][bookmark: _Toc269050351][bookmark: _Toc237541230][bookmark: _Toc232309800]2.承包人应在收到开工通知后的7天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
[bookmark: _Toc417548719][bookmark: _Toc418804082][bookmark: _Toc415472927]2.16 计量和支付
1. 现场施工测量
现场施工测量的全部费用，包括按合同约定由承包人测设的施工控制网，以及工程施工阶段的全部施工测量放样工作，包括其所需的测量设备和设施配置、控制网点及其桩位的测设费用。工程施工期的施工放样，以及检查验收测量等的费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。
2. 现场试验
（1）现场室内试验：
施工过程中，承包人在现场进行的材料试验、抽样试验、配合比试验、物理力学试验等的费用以及为各工程项目的质量检查、检验和验收，以及在现场试验中按本技术条款规定进行的试件取样费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（2）现场工艺试验：
现场工艺试验的场地及其工艺试验所需使用施工设备、材料和临时设施等的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（3）现场生产性试验：
[bookmark: _Toc237541231]各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc418804083]3. 施工交通设施
[bookmark: _Toc237541232]（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（2）场外公共交通的费用：除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸和（或）重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc418804084]4. 施工及生活供电设施
[bookmark: _Toc237541233]除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804085]5. 施工及生活供水设施
[bookmark: _Toc237541234]除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804086]6. 施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804087]7. 施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804088]8. 施工通信和邮政设施
除合同另有约定外，承包人设置现场施工通信和邮政服务设施的建设管理费用，包括其施工通信和邮政服务设施的设计、施工、设备配置和安装，以及运行管理和维修等所需的全部费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804089][bookmark: _Toc237541237]9. 混凝土生产系统
承包人现场混凝土生产设施主要是强制搅拌机，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc418804090][bookmark: _Toc237541238]10. 附属加工厂
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804091]11. 仓库和存料场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804092]12. 弃土区
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃土区的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804093]13. 临时生产管理和生活设施
[bookmark: _Toc237541239]除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
[bookmark: _Toc418804094][bookmark: _Toc195696661]14. 其他临时设施
未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相关永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc418804095][bookmark: _Toc417548720][bookmark: _Toc415472928][bookmark: _Toc269050352][bookmark: _Toc237541240][bookmark: _Toc224476545][bookmark: _Toc247534448][bookmark: _Toc232309801][bookmark: _Toc283195957][bookmark: _Toc224475798][bookmark: _Toc237539651]3 施工安全措施
[bookmark: _Toc418804096][bookmark: _Toc417548721][bookmark: _Toc415472929][bookmark: _Toc247534449][bookmark: _Toc283195958][bookmark: _Toc224475799][bookmark: _Toc269050353][bookmark: _Toc237539652][bookmark: _Toc237541241][bookmark: _Toc232309802][bookmark: _Toc224476546]3.1 一般规定
[bookmark: _Toc247534450][bookmark: _Toc237541242][bookmark: _Toc237539653][bookmark: _Toc224551794]3.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc195696662]本章适用于本工程施工现场的安全管理工作：包括现场施工劳动保护、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。
[bookmark: _Toc237541243][bookmark: _Toc224551795][bookmark: _Toc237539654][bookmark: _Toc247534451]3.1.2 承包人的安全施工责任
[bookmark: _Toc237539655][bookmark: _Toc224551796][bookmark: _Toc247534452][bookmark: _Toc195696669][bookmark: _Toc237541244]1.承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。
2. 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。
3. 承包人应加强对职工进行施工安全教育，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。
4. 承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12～24小时内提交事故情况的书面报告。
5. 承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。
6. 承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。
3.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc195696670][bookmark: _Toc195696671]1. 承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利水电建设生产管理规定》等行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
2. 承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按监理人指示的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。
[bookmark: _Toc195696672][bookmark: _Toc224551797][bookmark: _Toc237539656][bookmark: _Toc237541245][bookmark: _Toc247534453]3.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范及相关规定（不限于，以最新实施版本为主）
[bookmark: _Toc195696674][bookmark: _Toc417548722][bookmark: _Toc415472930][bookmark: _Toc418804097][bookmark: _Toc195696673]1. 《安全技术措施计划的项目总名称表》
2. 《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日起施行
3．《中华人民共和国安全生产法》2014年12月1日起施行
[bookmark: _Toc195696675]4. 《中华人民共和国消防法》2009年5月1日起施行
5. 《中华人民共和国劳动法》2009年8月27日起施行
6. 《中华人民共和国食品安全法》2009年6月1日起施行
[bookmark: _Toc195696676]7. 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号
8. 《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部第26号令, 根据2014年8月19日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修改）
[bookmark: _Toc195696678]9. 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》(卫生部令第17号)
[bookmark: _Toc195696679]10. 《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011
[bookmark: _Toc195696680]11.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
[bookmark: _Toc195696682]12.《安全标志及其使用导则》GB2894-2008
13.《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007
[bookmark: _Toc195696684][bookmark: _Toc283195959][bookmark: _Toc237541246][bookmark: _Toc269050354][bookmark: _Toc224475800][bookmark: _Toc224476547][bookmark: _Toc237539657][bookmark: _Toc247534454][bookmark: _Toc232309803]3.2 施工安全措施
[bookmark: _Toc237541247][bookmark: _Toc224551799][bookmark: _Toc195696685][bookmark: _Toc237539658][bookmark: _Toc224476548][bookmark: _Toc247534455]3.2.1 施工安全措施计划
承包人按本章第3.1.3条1款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安、和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。
[bookmark: _Toc224476549][bookmark: _Toc247534456][bookmark: _Toc224551800][bookmark: _Toc237541248][bookmark: _Toc195696687][bookmark: _Toc237539659]3.2.2 劳动保护
[bookmark: _Toc195696688]承包人应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全，包括：
[bookmark: _Toc195696689]1. 定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
[bookmark: _Toc195696690]2. 按《中华人民共和国劳动法》有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》的规定。
[bookmark: _Toc240281317][bookmark: _Toc236720626][bookmark: _Toc247534457][bookmark: _Toc236722741]3.2.3 伤病防治和卫生保健
1. 施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
2. 及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
3. 职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品安全法》的有关规定。
4. 所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
[bookmark: _Toc240281318][bookmark: _Toc236722742][bookmark: _Toc236720627][bookmark: _Toc247534458]3.2.4 危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007第10.3.3、10.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007第13.5节的规定。
[bookmark: _Toc247534459][bookmark: _Toc224476550][bookmark: _Toc195696691][bookmark: _Toc224551801][bookmark: _Toc237539660][bookmark: _Toc237541249]3.2.5 照明安全
[bookmark: _Toc195696719]承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007第6.5.9～6.5.14条的规定。
[bookmark: _Toc224476551][bookmark: _Toc195696720][bookmark: _Toc237539661][bookmark: _Toc224551802][bookmark: _Toc237541250][bookmark: _Toc247534460]3.2.6 接地及避雷装置
[bookmark: _Toc195696721]接地及防雷装置应符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007第6.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。
[bookmark: _Toc247534461][bookmark: _Toc237541251][bookmark: _Toc224551803][bookmark: _Toc224476552][bookmark: _Toc195696722][bookmark: _Toc237539662]3.2.7 防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007第13.3节防尘、有害气体的规定。
[bookmark: _Toc224476553][bookmark: _Toc247534463][bookmark: _Toc237539664][bookmark: _Toc224551805][bookmark: _Toc195696734][bookmark: _Toc237541253]3.2.8 消防
[bookmark: _Toc195696735]1. 承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
[bookmark: _Toc195696736][bookmark: _Toc195696738]2. 承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第5.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。
3. 承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
[bookmark: _Toc195696739]4. 承包人应制定经常性的消防检查制度。承包人的消防专职人员应按有关防火规程的规定，定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
[bookmark: _Toc247534464][bookmark: _Toc224476554][bookmark: _Toc224551806][bookmark: _Toc237541254][bookmark: _Toc237539665][bookmark: _Toc195696740]3.2.9 洪水和气象灾害的防护
[bookmark: _Toc195696741][bookmark: _Toc195696742]1. 承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。
[bookmark: _Toc237541255][bookmark: _Toc237539666][bookmark: _Toc224476555][bookmark: _Toc247534465][bookmark: _Toc224551807][bookmark: _Toc195696743]2. 每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第5.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。
3.2.10 安全标志
[bookmark: _Toc195696744][bookmark: _Toc195696753][bookmark: _Toc237541256][bookmark: _Toc247534466][bookmark: _Toc237539667][bookmark: _Toc224551808][bookmark: _Toc224476556]1. 承包人应按《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：
[bookmark: _Toc195696745](1) 禁止标志；
[bookmark: _Toc195696746](2) 警告标志；
[bookmark: _Toc195696747](3) 指令标志；
[bookmark: _Toc195696748](4) 提示标志。
[bookmark: _Toc195696751][bookmark: _Toc195696752]2.承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。
[bookmark: _Toc195696785][bookmark: _Toc224475801][bookmark: _Toc237539677][bookmark: _Toc247534476][bookmark: _Toc232309805][bookmark: _Toc224476558][bookmark: _Toc237541259][bookmark: _Toc195696825][bookmark: _Toc283195961][bookmark: _Toc269050356]3.2.11 施工安全监测
有关施工期的安全监测详见本技术条款第16章。
[bookmark: _Toc417548723][bookmark: _Toc418804098][bookmark: _Toc415472931]3.3 应急救援措施
[bookmark: _Toc195696826][bookmark: _Toc247534477][bookmark: _Toc237539678][bookmark: _Toc224551819]3.3.1 事故应急救援预案
[bookmark: _Toc195696827]1. 承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
2. 发生事故后，承包人应按应急救援预案，进行事故救援，并及时将应急救援的过程报告提交监理人。
[bookmark: _Toc195696829][bookmark: _Toc237539679][bookmark: _Toc224551820][bookmark: _Toc247534478]3.3.2 伤亡事故处理
[bookmark: _Toc195696830]1. 工程施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同条款相关的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
[bookmark: _Toc195696832]2. 发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。
3. 事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
[bookmark: _Toc247534479][bookmark: _Toc237539680][bookmark: _Toc224551821][bookmark: _Toc195696833]3.3.3 预防自然灾害措施
[bookmark: _Toc247534480][bookmark: _Toc224551822][bookmark: _Toc195696838][bookmark: _Toc237539681]1. 施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。
2. 一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
3. 承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。
[bookmark: _Toc417548724][bookmark: _Toc415472932][bookmark: _Toc418804099][bookmark: _Toc269050358][bookmark: _Toc232309806][bookmark: _Toc283195963][bookmark: _Toc247534482][bookmark: _Toc224475802][bookmark: _Toc224476559][bookmark: _Toc237539682][bookmark: _Toc237541260]3.4 计量支付
[bookmark: _Toc195696840]1. 承包人按本章第3.2、3.3款要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。
2. 直接属于具体工程项目的安全文明施工措费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc415472933][bookmark: _Toc417548725][bookmark: _Toc418804100][bookmark: _Toc224475803][bookmark: _Toc237541261][bookmark: _Toc247534483][bookmark: _Toc237539683][bookmark: _Toc224476560][bookmark: _Toc195696843][bookmark: _Toc232309807][bookmark: _Toc269050359][bookmark: _Toc283195964]4 环境保护和水土保持
[bookmark: _Toc418804101][bookmark: _Toc415472934][bookmark: _Toc417548726][bookmark: _Toc237539684][bookmark: _Toc224476561][bookmark: _Toc247534484][bookmark: _Toc232309808][bookmark: _Toc283195965][bookmark: _Toc237541262][bookmark: _Toc224475804][bookmark: _Toc269050360]4.1 一般规定
[bookmark: _Toc224551826][bookmark: _Toc224476562][bookmark: _Toc247534485][bookmark: _Toc237539685]4.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc224551827][bookmark: _Toc247534486][bookmark: _Toc237539686][bookmark: _Toc237541263]本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工与生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持，以及完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。
4.1.2 承包人责任
1. 承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
2. 对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。
3. 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。
[bookmark: _Toc224551828][bookmark: _Toc237539687][bookmark: _Toc247534487]4.1.3 主要提交件
1. 环境保护及水土保持措施计划：
承包人在提交施工总布置设计文件时，应同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：
[bookmark: _Toc418804102]（1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水（如：基坑废水、混凝土施工废水、机修废水等）处理措施；
（3）施工区粉尘、废气的处理措施；
（4）施工区噪声控制措施；
（5）固体废弃物处理措施；
（6）人群健康保护措施；
（7）本工程存料场、弃料场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
（8）施工辅助生产区（如混凝土生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；
（9）施工区边坡工程的水土流失保护措施；
（10）完工后场地清理及其植被恢复的规划和措施。
2. 验收报和资料
（1）环境保护措施质量检查及验收报告；
（2）水土保持措施的质量检查及验收报告；
（3）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc237539688][bookmark: _Toc247534488][bookmark: _Toc237541264][bookmark: _Toc224551829]4.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
1. 引用法律法规和标准（以最新现行的版本为依据）
（1）《水利工程建设项目验收管理规定》水利部第30号令, 根据2014年8月19日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修改）
（2）《中华人民共和国水法》2002年10月1日起施行
（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》国务院令第284号
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2000年9月1日起施行
（5）《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日起施行
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行
（7）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行
（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2013年6月29日起修改施行
（9）《中华人民共和国水土保持法》2015年1月1日起施行
[bookmark: _Toc237539689][bookmark: _Toc237541265][bookmark: _Toc224475805][bookmark: _Toc269050361][bookmark: _Toc283195966][bookmark: _Toc247534489][bookmark: _Toc232309809][bookmark: _Toc224476563]（10）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行
2. 引用标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
[bookmark: OLE_LINK3]（1）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022
（2）《地表水环境质量标准》GB3838—2002
（3）《环境空气质量标准》GB3095—1996
（4）《污水综合排放标准》GB8978—1996
（5）《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996 
（6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523－2011
（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007
（8）《水土保持监测技术规程》SL277—2002
（9）《水环境监测规范》SL219—2013
（10）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB 50869—2013
（11）《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773—2008
[bookmark: _Toc418804103][bookmark: _Toc415472935][bookmark: _Toc417548727]4.2 施工环境保护
[bookmark: _Toc232309810][bookmark: _Toc237541266][bookmark: _Toc283195967][bookmark: _Toc224476564][bookmark: _Toc247534494][bookmark: _Toc224475806][bookmark: _Toc104637444][bookmark: _Toc237539694][bookmark: _Toc269050362]4.2.1 生活供水及生活废水处理
1．饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022规定。
2. 处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
4.2.2 生产废水处理
1. 基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。
2. 砂石料开采加工、混凝土生产及其他辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
3. 废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。
4. 机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离。不得任意设置未经处理的废水排污口。
5. 混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放。严禁污水漫流。
4.2.3 施工区粉尘控制
1. 承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。
2. 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。
3. 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表5.4.2规定范围内。
4. 承包人制定的除尘措施，除遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第5.4.6条的有关规定外，还应做到：
（1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
（2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
（3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
（4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。
（5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。
（6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。
（7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。
（8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。
4.2.4 施工区噪声污染控制
1. 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。
2. 施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第5.4.3条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。
3. 生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表5.4.5的规定。
4.2.5 固体废弃物处理
1. 承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。
2. 生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。
3. 承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
4. 对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环保部门要求，采取合理措施进行处理。
5. 废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。
4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理
有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第13.3 1条和第13.3.2条的规定。
[bookmark: _Toc418804104][bookmark: _Toc415472936][bookmark: _Toc417548728]4.3 生态环境保护
[bookmark: _Toc247534495][bookmark: _Toc224551836][bookmark: _Toc237539695][bookmark: _Toc224476565]4.3.1 陆生动植物及资源保护
[bookmark: _Toc224476566][bookmark: _Toc247534496][bookmark: _Toc63222031][bookmark: _Toc237539696]1. 承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环保主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。
2. 承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。
3. 承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。
4.3.2 景观与视觉保护
1. 施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。
2. 承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。
[bookmark: _Toc415472937][bookmark: _Toc418804105][bookmark: _Toc417548729]4.4 水土保持
4.4.1 执行水土保持措施计划
[bookmark: _Toc232309811][bookmark: _Toc224475807][bookmark: _Toc247534498][bookmark: _Toc237541267][bookmark: _Toc224476568][bookmark: _Toc237539698][bookmark: _Toc283195968][bookmark: _Toc269050363][bookmark: _Toc104637446][bookmark: _Toc224551839][bookmark: _Toc237539699][bookmark: _Toc247534499][bookmark: _Toc224476569]承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持工程措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理和整治。
4.4.2 做好水土保持工程措施
[bookmark: _Toc269050364][bookmark: _Toc237541268][bookmark: _Toc224476574][bookmark: _Toc224475808][bookmark: _Toc104637447][bookmark: _Toc232309812][bookmark: _Toc237539704][bookmark: _Toc283195969][bookmark: _Toc247534504]1. 按合本同技术条款的规定，做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。
2. 承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。
3. 承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
4. 承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
[bookmark: _Toc418804106][bookmark: _Toc417548730][bookmark: _Toc415472938]4.5 环境清理
4.5.1 环境清理措施计划
[bookmark: _Toc247534505][bookmark: _Toc237539705][bookmark: _Toc224476575][bookmark: _Toc224551845]承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：
[bookmark: _Toc418804107][bookmark: _Toc224551846][bookmark: _Toc247534506][bookmark: _Toc224476576][bookmark: _Toc237539706]1. 环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；
2. 环境保护辅助工程设施；
3. 植被种植措施。
4.5.2 环境清理
1. 在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。
[bookmark: _Toc224551847][bookmark: _Toc224476577][bookmark: _Toc247534507][bookmark: _Toc237539707]2. 完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。
3. 对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构应及时清理出场。
4. 承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活。
5. 占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
[bookmark: _Toc418804108][bookmark: _Toc415472939][bookmark: _Toc417548731]4.6 环境保护工程的验收
4.6.1 施工期环保临时设施的检查和验收
[bookmark: _Toc104637448][bookmark: _Toc226966847][bookmark: _Toc240281342][bookmark: _Toc237539709][bookmark: _Toc247534509][bookmark: _Toc224551849][bookmark: _Toc224476579][bookmark: _Toc224476580][bookmark: _Toc247534510][bookmark: _Toc237539710][bookmark: _Toc224551850]各项施工期环保临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：
（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
（2）各项环保临时设施布置图；
（3）施工质量检查纪录；
（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。
4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
[bookmark: _Toc224476581][bookmark: _Toc247534511][bookmark: _Toc237539711][bookmark: _Toc224551851]本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。
承包人应为上述永久性环保设施的检查和验收提供以下资料：
（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；
（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；
（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；
（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。
4.6.3 永久性环保工程的完工验收
上述条款所列的全部永久性环境保护工程和辅助设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求完工验收的申请报告，申请对全部永久性环境保护工程和辅助设施进行完工验收。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环保部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环保工程的完工验收提供以下资料：
（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；
（2）各项永久性环境保护工程的质量检查纪录和质量鉴定成果；
[bookmark: _Toc237541270][bookmark: _Toc269050366][bookmark: _Toc224475810][bookmark: _Toc232309814][bookmark: _Toc104637449][bookmark: _Toc283195971][bookmark: _Toc224476582][bookmark: _Toc237539712][bookmark: _Toc247534512]（3）监理人要求提交的其他完工验收资料。
[bookmark: _Toc418804109][bookmark: _Toc415472940][bookmark: _Toc417548732]4.7 计量和支付
[bookmark: _Toc195696845][bookmark: _Toc224476583][bookmark: _Toc247534513][bookmark: _Toc237541271][bookmark: _Toc232309815][bookmark: _Toc224475811][bookmark: _Toc237539713][bookmark: _Toc269050367][bookmark: _Toc283195972]1. 施工临时设施（包括混凝土生产系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理施设的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付（若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付）；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护专项措施费”中，发包人不另行支付。
2. 除合同另有约定外，施工场地和生活区的其他零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护专项措施费”中，发包人不另行支付。
3. 河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
4. 列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其他工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其他工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。
5．未列入《工程量清单》的其他环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护专项措施费”中，发包人不另行支付。
6. 承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。
[bookmark: _Toc415472941][bookmark: _Toc417548733][bookmark: _Toc418804110]5 施工导流工程
[bookmark: _Toc415472942][bookmark: _Toc417548734][bookmark: _Toc418804111]5.1 一般规定
5.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc237539714][bookmark: _Toc133161585][bookmark: _Toc111433237][bookmark: _Toc120958462][bookmark: _Toc120958625][bookmark: _Toc122249828][bookmark: _Toc232309816][bookmark: _Toc120962387][bookmark: _Toc122315949][bookmark: _Toc133205379][bookmark: _Toc237541272][bookmark: _Toc492387131][bookmark: _Toc122316112][bookmark: _Toc133205781][bookmark: _Toc133161771][bookmark: _Toc224475812][bookmark: _Toc111261290][bookmark: _Toc121904200][bookmark: _Toc224476584][bookmark: _Toc111474017][bookmark: _Toc247534514][bookmark: _Toc283195973][bookmark: _Toc269050368][bookmark: _Toc247534515][bookmark: _Toc224551855][bookmark: _Toc237539715][bookmark: _Toc247534517][bookmark: _Toc224551857][bookmark: _Toc237539717]本章规定适用本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。
5.1.2 承包人的责任
1. 按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。
[bookmark: _Toc237539718][bookmark: _Toc224551858][bookmark: _Toc247534518]2. 按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：
（1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；
（2）保证永久建筑物在干地施工的措施；
（3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。
3. 协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
4. 导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。
5. 当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
5.1.3 主要提交件
1. 导流工程施工措施计划
承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
（1）截流试验报告和截流施工措施方案；
（2）基坑排水措施；
（3）防洪和安全度汛措施；
（4）下闸封堵措施；
（5）导流工程施工进度计划；
（6）监理人要求其他补充措施计划。
2. 导流建筑物施工图纸
承包人应在导流建筑物施工前7天，向监理人提交按本合同规定由承包人负责的导流建筑物施工图纸（包括总体布置图、结构图等），报送监理人审批。
[bookmark: _Toc418804112]3. 安全度汛措施计划
承包人应在每汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：
（1）截止度汛前工程应达到的度汛形象面貌；
（2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；
（3）防汛器材设备和劳动力配备；
（4）施工区和生活区的度汛防护措施；
（5）临时通航的安全度汛措施；
（6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；
（7）监理人要求提交的其他施工度汛资料。
4. 截流措施计划
承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：
（1）截流施工进度；
（2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；
（3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；
（4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；
（5）截流过程水力参数的测试安排；
（6）监理人要求提交的其他截流资料。
5.1.4 须遵守的引用标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
[bookmark: _Toc418804113][bookmark: _Toc417548735][bookmark: _Toc415472943]1. 《防洪标准》GB50201-2014
[bookmark: _Toc237539719][bookmark: _Toc224551859][bookmark: _Toc247534519]2. 《水利水电工程围堰设计规范》SL 645-2013 
3. 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004
4. 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251-2015
5. 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017
6. 《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T 5199-2004
7. 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014
本章导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
5.2 施工期导、截流控制标准
5.2.1 施工导流及度汛标准
本工程施工拟安排在非汛期进行，部分非主河道工程汛期施工影响较小，可根据发包人要求适时实施。项目区内堤防防洪标准为20年一遇，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），则堤防级别为4级，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），导流建筑物为5级，相应洪水标准取5年一遇。
5.2.2 施工围堰的进度控制期限
施工围堰的填筑及其拆除日期以承包人申报，监理人批准的施工进度计划为准。
[bookmark: _Toc237539722][bookmark: _Toc247534526]5.2.3 施工围堰与降排水布置的复核
[bookmark: _Toc247534527][bookmark: _Toc237539723][bookmark: _Toc224551860]1.承包人宜对施工围堰和降排水工程处的地形和地质进行复测和复勘，并对发包人提供的施工围堰和降排水工程设计图纸进行复核，确保工程施工期间的安全度汛和顺利实施。承包人可根据其现场复测和复勘成果以及其自身施工的需要修改和完善上述工程的布置，但承包人对上述工程的任何修改均应经监理人批准。
2. 承包人对施工围堰与降排水工程布置的修改必须遵守以下原则：
（1）不降低合同规定的施工围堰设计标准和安全度汛的标准；
（2）不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；
（3）满足主体工程施工工场布置的要求
[bookmark: _Toc415472945][bookmark: _Toc418804115][bookmark: _Toc417548737][bookmark: _Toc237539726][bookmark: _Toc224551862][bookmark: _Toc247534529]5.3 围堰
5.3.1. 围堰设计
[bookmark: _Toc133161772][bookmark: _Toc269050370][bookmark: _Toc232309817][bookmark: _Toc237541273][bookmark: _Toc224476585][bookmark: _Toc133205782][bookmark: _Toc283195975][bookmark: _Toc224475813][bookmark: _Toc133205380][bookmark: _Toc237539720][bookmark: _Toc133161586][bookmark: _Toc247534524]根据施工布置特点设计，宿城区中运河右堤K20+800～K21+060段护岸应急修复项目共布置施工围堰2座，均采用土质围堰，分别布置于杨圩大沟、中运河右堤。围堰为主要截流围堰，设计参数见表5.3-1；围堰高2m，堰顶宽2m，边坡1:3。
设计导、截流洪标准城区为施工期10年一遇，农区为施工期5年一遇。本工程围堰为不过水土质围堰。
表5.3-2  施工期堰工程设计参数表
	序号
	围堰位置
	堰高
（m）
	堰顶宽（m）
	边坡比例

	1
	杨圩大沟
	2.5
	2
	1:3



图5.3-2  拦河围堰断面图
5.3.2 围堰施工、维护、拆除
1. 围堰采取进占法立堵施工，填筑土料本着就地取土的原则，尽量缩短运距。近运距采用用铲运机挖运、中远运距采用挖掘机配自卸车挖运，填筑围堰水下采用水中倒土，水面以上拟采用推土机分批填筑、压实，单层坯厚不大于30cm，压实度不小于0.91。围堰填筑完成后，在迎水面铺设土工布和编织袋保护，并控制围堰内抽水速度，边抽水边在内侧边坡加土加固。
2. 围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
3. 承包人应按监理人批准的施工图纸进行围堰的维护，以确保主体工程施工的安全。
4. 在建筑物水下工程阶段验收后拆除围堰，水上土方采用挖掘机配自卸车挖运，弃土用于取土区的复垦。水下土方拟采用长臂挖掘机挖除，弃土同样尽量用于取土区复垦。
5. 承包人应按规定的期限，及时拆除围堰（含防渗体）。围堰拆除后不得留有堰埂，并恢复河床原有面貌，直至监理人验收合格为止。
[bookmark: _Toc418804116][bookmark: _Toc417548738][bookmark: _Toc415472946]5.4 基坑排水
5.4.1 初期排水
在围堰修筑工作完成后，即可进行基坑初期排水，可选用离心泵抽排，基坑内初期排水水位下降速度限制在0.5～0.7m/昼夜，以防止围堰及两侧边坡因排水速度过快而产生塌坡。抽水过程中根据围堰及两侧边坡坡面渗水、稳定情况，及时调整抽排能力，发现问题及时采取减慢抽水速度等措施，做好维护工作，确保安全。
5.4.2 排水设备
[bookmark: _Toc224551868][bookmark: _Toc237539732][bookmark: _Toc247534535]承包人应负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、运行和维修，应保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。
[bookmark: _Toc418804118][bookmark: _Toc415472947][bookmark: _Toc417548739]5.5 安全度汛
[bookmark: _Toc492387136][bookmark: _Toc224475817][bookmark: _Toc269050373][bookmark: _Toc237541278][bookmark: _Toc232309821][bookmark: _Toc283195978][bookmark: _Toc224476589][bookmark: _Toc237539736][bookmark: _Toc247534536][bookmark: _Toc133205786][bookmark: _Toc133161776][bookmark: _Toc133161590][bookmark: _Toc133205384][bookmark: _Toc247534537][bookmark: _Toc237539737][bookmark: _Toc224551870]1. 每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。
2. 每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。	
[bookmark: _Toc417548741][bookmark: _Toc415472949][bookmark: _Toc418804120]5.6 质量检查
5.6.1 导流建筑物的质量检查
[bookmark: _Toc133161777][bookmark: _Toc111261295][bookmark: _Toc269050374][bookmark: _Toc232309822][bookmark: _Toc120958629][bookmark: _Toc133161591][bookmark: _Toc237541279][bookmark: _Toc133205787][bookmark: _Toc111474022][bookmark: _Toc224475818][bookmark: _Toc120958466][bookmark: _Toc122316116][bookmark: _Toc283195979][bookmark: _Toc122249832][bookmark: _Toc492387137][bookmark: _Toc120962391][bookmark: _Toc133205385][bookmark: _Toc237539739][bookmark: _Toc224476590][bookmark: _Toc111433242][bookmark: _Toc121904204][bookmark: _Toc122315953][bookmark: _Toc247534539][bookmark: _Toc247534540][bookmark: _Toc224551873][bookmark: _Toc237539740]本工程的围堰的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。
5.6.3 降排水工程的质量检查
[bookmark: _Toc247534541][bookmark: _Toc237539741][bookmark: _Toc224551874]降排水工程的布置和排水设备应按监理人批准的方案实施，基坑排水要有专人负责，并有排水情况记录。
[bookmark: _Toc418804121][bookmark: _Toc415472950][bookmark: _Toc417548742]5.7 计量和支付
[bookmark: _Toc121904207][bookmark: _Toc111261296][bookmark: _Toc237539743][bookmark: _Toc133161778][bookmark: _Toc111433243][bookmark: _Toc247534543][bookmark: _Toc120962394][bookmark: _Toc122315956][bookmark: _Toc133205788][bookmark: _Toc492387138][bookmark: _Toc120958469][bookmark: _Toc122316119][bookmark: _Toc269050375][bookmark: _Toc111474023][bookmark: _Toc133205386][bookmark: _Toc120958632][bookmark: _Toc122249835][bookmark: _Toc232309823][bookmark: _Toc133161592][bookmark: _Toc237541280][bookmark: _Toc283195980][bookmark: _Toc224475819][bookmark: _Toc224476591]1. 承包人按合同要求完成材料制备与运输、截流施工和、水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。
2. 承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
3. 承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。
4. 除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。
5. 施工期临时向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
[bookmark: _Toc417548743][bookmark: _Toc418804122][bookmark: _Toc415472951]6 土方明挖
[bookmark: _Toc417548744][bookmark: _Toc418804123][bookmark: _Toc415472952]6.1 一般规定
6.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc195696846][bookmark: _Toc224476592][bookmark: _Toc224475820][bookmark: _Toc237541281][bookmark: _Toc247534544][bookmark: _Toc269050376][bookmark: _Toc232309824][bookmark: _Toc283195981][bookmark: _Toc237539744]1. 本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料
[bookmark: _Toc269050377][bookmark: _Toc283195982][bookmark: _Toc224476593][bookmark: _Toc224475821][bookmark: _Toc237541282][bookmark: _Toc247534545][bookmark: _Toc237539745][bookmark: _Toc232309825][bookmark: _Toc224551879][bookmark: _Toc224476594][bookmark: _Toc237539746][bookmark: _Toc247534546][bookmark: _Toc247534547][bookmark: _Toc224476595][bookmark: _Toc237541283][bookmark: _Toc224551880][bookmark: _Toc237539747]场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。
2. 本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。
6.1.2 承包人的责任
1. 承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。
[bookmark: _Toc418804124][bookmark: _Toc224476602][bookmark: _Toc224551881][bookmark: _Toc237541284][bookmark: _Toc237539748][bookmark: _Toc247534548]2. 承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在
陡坡下施工，应事先作好安全清理和支护。
[bookmark: _Toc418804125]3. 在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，促证其原有建筑
物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。
4. 承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。
6.1.3 主要提交件
1. 开挖放样资料
每项单位工程开工前7天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理
[bookmark: _Toc224476604][bookmark: _Toc224476603]人批准，批准后方可进行开挖。
2. 施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
(1) 开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）
(2) 开挖程序与开挖方法；
(3) 施工设备的配置和劳动力安排；
[bookmark: _Toc224476605](4) 开挖边坡的排水和边坡保护措施；
(5) 土料利用和弃渣措施；
(6) 质量与安全保证措施；
(7) 主要开挖工程施工进度计划等。
6.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
[bookmark: _Toc237539749][bookmark: _Toc247534549][bookmark: _Toc237541285][bookmark: _Toc224476607][bookmark: _Toc224551882]1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）
2）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）
3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002
4）《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004
5）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
6）《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98
本章土方开挖工程的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc415472953][bookmark: _Toc417548745][bookmark: _Toc418804126]6.2 场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等
施工用地需要清理的区域地表。
[bookmark: _Toc224475822][bookmark: _Toc232309826][bookmark: _Toc224476612][bookmark: _Toc283195983][bookmark: _Toc247534550][bookmark: _Toc237539750][bookmark: _Toc269050378][bookmark: _Toc237541286][bookmark: _Toc109903744][bookmark: _Toc247534551][bookmark: _Toc237539751][bookmark: _Toc224551884]6.2.1 植被清理
[bookmark: _Toc224551885][bookmark: _Toc247534552][bookmark: _Toc237539752]1. 在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其他有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。
2. 除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。
3. 承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。
4. 场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。
5．凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
6. 场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。
6.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技
[bookmark: _Toc247534553][bookmark: _Toc269050379][bookmark: _Toc283195984][bookmark: _Toc224475823][bookmark: _Toc232309827][bookmark: _Toc224476613][bookmark: _Toc237539753][bookmark: _Toc237541287]术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。
[bookmark: _Toc415472954][bookmark: _Toc417548746][bookmark: _Toc418804127]6.3 土方开挖
6.3.1 土方定义
[bookmark: _Toc224551887][bookmark: _Toc237539754][bookmark: _Toc247534554][bookmark: _Toc237539755][bookmark: _Toc247534555][bookmark: _Toc224551888]1. 指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
2. 土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004表C.1.1的规定。
6.3.2 开挖区临时道路
承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》第5.3节，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
6.3.3 校核测量
[bookmark: _Toc236720693][bookmark: _Toc240281394][bookmark: _Toc236722816][bookmark: _Toc247534556]承包人应按施工图纸的要求，校测开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行核测。
6.3.4 临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自
[bookmark: _Toc224551891][bookmark: _Toc247534559][bookmark: _Toc237539758][bookmark: _Toc237539759][bookmark: _Toc247534560][bookmark: _Toc224551892]行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。
6.3.5 基础和边坡开挖
1. 基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004第4.2节的规定。
[bookmark: _Toc237539760][bookmark: _Toc224551893][bookmark: _Toc247534561]2. 河道土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。
6.3.6 边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
6.3.7 开挖线的变更
[bookmark: _Toc224551894][bookmark: _Toc247534562][bookmark: _Toc237539761][bookmark: _Toc247534563][bookmark: _Toc237539762][bookmark: _Toc224551895]在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。
6.3.8 边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc417548747][bookmark: _Toc415472955][bookmark: _Toc418804128]6.4 施工期临时排水
6.4.1 临时性排水措施
[bookmark: _Toc224476614][bookmark: _Toc269050380][bookmark: _Toc237541288][bookmark: _Toc224475824][bookmark: _Toc247534568][bookmark: _Toc283195985][bookmark: _Toc232309828][bookmark: _Toc237539767][bookmark: _Toc237539768][bookmark: _Toc247534569][bookmark: _Toc237541289][bookmark: _Toc224551901][bookmark: _Toc237541290][bookmark: _Toc237539769][bookmark: _Toc224551902][bookmark: _Toc247534570]1. 承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。
2. 承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。
3. 在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。
4. 在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。
6.4.2 降低地下水位的排水措施
1. 对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用井点降水，集水坑等降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。
2. 采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5m以下。
3. 在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人.
6.4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
[bookmark: _Toc417548748][bookmark: _Toc415472956][bookmark: _Toc418804129]6.5 土料场和砂砾料场开采
6.5.1 料场开采
1. 土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
2. 土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004第4.4.9和4.4.10条的规定。
6.5.2 开采结束后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人
指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：
1．开挖边坡面的整治；
2．修建环境保护的辅助工程设施；
3．按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。
[bookmark: _Toc417548749][bookmark: _Toc415472957][bookmark: _Toc418804130]6.6 开挖弃土的利用和弃渣处理
6.6.1 可利用弃土的利用
1．承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用弃土进行统一规划，弃土应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
2. 承包人应按批准的弃土地点和堆放方式，将可利用弃土运至指定地点分类堆存。弃土堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
3. 对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用弃土免受污染和侵蚀。
6.6.2 弃土处理
弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。
[bookmark: _Toc415472958][bookmark: _Toc417548750][bookmark: _Toc418804131]6.7 检查和验收
6.7.1 土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查:
1. 用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
2. 按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
3. 按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
6.7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收
1. 土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收:
（1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
（2）取样检测基础土的物理力学性质指标；
2. 基础面覆盖前的质量检验和验收
（1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定。
（2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除。并应在监理人检验合格后立即进行覆盖。
（3）上述第1款基础面开挖完成后的检查验收，与本款规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
3. 永久边坡的检查和验收
（1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
（2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
4. 完工验收
各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；
（2）质量检查和验收记录；
（3）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc415472959][bookmark: _Toc418804132][bookmark: _Toc417548751]6.8 计量和支付
1. 场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以m2为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量总价支付。
2. 一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以m3为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量总价支付。
3. 塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以m3为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每m3工程单价支付。
4. 发包人完成本章第 6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量总价中，发包人不另行支付。
5. 土方明挖工程总价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性和施工期经常性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。
6. 土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积，以m3为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量总价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量总价中，发包人不另行支付。
7. 除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程总价中，发包人不另行支付。
8. 除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的总价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc417548757][bookmark: _Toc415472963][bookmark: _Toc418804138][bookmark: _Toc418804139][bookmark: _Toc417548758][bookmark: _Toc415472964][bookmark: _Toc247534591][bookmark: _Toc237541313][bookmark: _Toc195696851][bookmark: _Toc237539799][bookmark: _Toc232309834][bookmark: _Toc269050386][bookmark: _Toc283195991]7 土方填筑工程
7.1 工程说明
7.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc133161634][bookmark: _Toc133161820][bookmark: _Toc224476627][bookmark: _Toc237539800][bookmark: _Toc232309835][bookmark: _Toc224475830][bookmark: _Toc283195992][bookmark: _Toc111433258][bookmark: _Toc120958489][bookmark: _Toc120958652][bookmark: _Toc237541314][bookmark: _Toc122316139][bookmark: _Toc122315976][bookmark: _Toc121904227][bookmark: _Toc133205429][bookmark: _Toc133205812][bookmark: _Toc492387164][bookmark: _Toc111474038][bookmark: _Toc120962414][bookmark: _Toc247534592][bookmark: _Toc111261310][bookmark: _Toc269050387][bookmark: _Toc122249855][bookmark: _Toc224551924][bookmark: _Toc237539801][bookmark: _Toc247534593]本合同工程施工图纸所示的新建堤防、施工围堰填筑坡面整理回填、建筑物墙后土方回填、进场道路路基铺筑及临时交通便道填筑及其他填筑工程的施工。其工作内容包括：土料平衡，现场土料开采、加工和运输；护坡、建筑物墙后土填筑、碾压，接缝处理，施工围堰的填筑和碾压等以及各项工作内容的质量检查和验收等。
7.1.2 承包人的责任
[bookmark: _Toc237539802][bookmark: _Toc247534594][bookmark: _Toc224551925]1.承包人应根据本工程土源情况，进行统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好填筑工程填筑料的供求平衡。
2.承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。 
3.在施工过程中，承包人应做到填筑面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整填筑体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
4.在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。
7.1.3 主要提交件
1. 土方填筑施工措施计划
[bookmark: _Toc224551926][bookmark: _Toc237539803][bookmark: _Toc247534595]在土方填筑工程开工前 7 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：  
（1）施工布置图、填料分区图；
（2）土方填筑程序和方法；
（3）料场复查报告和料物供应；
（4）土方平衡计划；
（5）施工设备和设施的配置；
（6）质量、安全及施工环境保证措施；
（7）施工进度计划；
（8）监理人要求提交的其他文件和资料。
2. 地形测量资料
土方填筑工程开工前 7 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
[bookmark: _Toc418804140]3. 现场试验计划和试验成果报告
土方填筑工程开工前 7 天，承包人应根据获得的料场复查资料，以及根据本料场规划中提供的各种土方填筑料源，提交一份包括现场性试验计划，提交监理人批准，试验成果应及时报送监理人。
[bookmark: _Toc418804141]4. 土工合成材料选择和施工措施
[bookmark: _Toc240281699][bookmark: _Toc236721008][bookmark: _Toc236723133]当土方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。
7.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
1. 《水利水电工程施工测量规范》（SL52—2015）
[bookmark: _Toc224476628][bookmark: _Toc237539804][bookmark: _Toc232309836][bookmark: _Toc237541315][bookmark: _Toc283195993][bookmark: _Toc224475831][bookmark: _Toc247534596][bookmark: _Toc269050388]2. 《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2013
3. 《土工试验规程》（SL237-2019）
4. 《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999）
5. 《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）
6. 《堤防工程施工规范》（SL260—2014）
7. 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004
9. 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251-2015
10. 《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012
本章土方填筑工程的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc417548759][bookmark: _Toc415472965][bookmark: _Toc418804142]7.2 料源要求
根据地质钻探资料，河道开挖工程范围内，①、②、③、④-1、④、⑤层土分别为素填土、粉质粘土夹粉土、粉质粘土、含砂礓粉质粘土，按一般工程土类分级，土的开挖级别为Ⅰ、Ⅱ类土。
[bookmark: _Toc418804143][bookmark: _Toc415472966][bookmark: _Toc417548760]7.3 填筑现场试验
7.3.1 一般要求
[bookmark: _Toc269050390][bookmark: _Toc232309838][bookmark: _Toc237541319][bookmark: _Toc122249857][bookmark: _Toc237539808][bookmark: _Toc247534600][bookmark: _Toc120958491][bookmark: _Toc283195995][bookmark: _Toc133161822][bookmark: _Toc224475833][bookmark: _Toc133161636][bookmark: _Toc111433260][bookmark: _Toc122316141][bookmark: _Toc120958654][bookmark: _Toc492387166][bookmark: _Toc120962416][bookmark: _Toc133205814][bookmark: _Toc121904229][bookmark: _Toc133205431][bookmark: _Toc111261312][bookmark: _Toc122315978][bookmark: _Toc224476630][bookmark: _Toc111474040][bookmark: _Toc247534601][bookmark: _Toc224551932][bookmark: _Toc237539809][bookmark: _Toc224551933][bookmark: _Toc237539810][bookmark: _Toc247534602][bookmark: _Toc237541320]1. 土方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土方填筑料，并按本章第8.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
2. 每项土方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。
7.3.2 现场生产性试验
[bookmark: _Toc237541321][bookmark: _Toc237539811][bookmark: _Toc247534603]土方填筑工程开工前，承包人应根据监理人的指示，在选定的料场开挖区开挖土料，进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验，并根据获得的试验成果确定填筑施工参数，试验应有监理人共同参加，试验成果报告应报送监理人，经监理人批准的试验成果作为施工质量控制的标准。
试验内容包括：土料现场碾压试验。通过试验确定铺土方式、铺土厚度、土料粒径、碾压方法、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑土料含水量适宜范围、压实土体的有效压实厚度等施工参数。
[bookmark: _Toc418804144][bookmark: _Toc417548761][bookmark: _Toc415472967]7.4 土方填筑
7.4.1 说明
1. 本节所述的土方填筑适用于各部位的土方填筑。
[bookmark: _Toc247534611][bookmark: _Toc232309842][bookmark: _Toc224475837][bookmark: _Toc224476634][bookmark: _Toc492387170][bookmark: _Toc237541329][bookmark: _Toc237539819][bookmark: _Toc269050394][bookmark: _Toc283195999][bookmark: _Toc133205818][bookmark: _Toc111474044][bookmark: _Toc120958658][bookmark: _Toc122249861][bookmark: _Toc120962420][bookmark: _Toc133161826][bookmark: _Toc122315982][bookmark: _Toc120958495][bookmark: _Toc111433264][bookmark: _Toc122316145][bookmark: _Toc133161640][bookmark: _Toc111261316][bookmark: _Toc121904233][bookmark: _Toc133205435][bookmark: _Toc247534612][bookmark: _Toc224551942][bookmark: _Toc237539820]2. 施工图纸所示的工程填筑尺寸是已考虑沉陷影响后的外形尺寸和高程。
7.4.2 土方填筑前的准备
[bookmark: _Toc417548762]7.4.2.1  施工放样
[bookmark: _Toc224551943][bookmark: _Toc237539821][bookmark: _Toc247534613]土方填筑前承包人应进一步精确放样，并报请监理人检查、验收、复核，经监理人书面批准同意才可进行填筑。同时须服从监理人协调。
[bookmark: _Toc418804145][bookmark: _Toc417548763]7.4.2.2 填筑基面清理
1. 承包人应按监理人的指示和本技术条款相关规定，完成土方填筑部位的基础清理和排水工作。
2.堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面，其清理边界应超出设计边线30～50cm；堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坟墓、房基、水井、泉眼，各类洞穴及坑、槽、沟、河等均应清淤（杂）后按堤身填筑要求进行回填处理。清基后应进行倒毛、平整、碾压。在堤基开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均要求回填密实，勘探钻孔亦应予以封堵。
3. 对堤基清基过程应及时、详细记录，经分部工程验收合格后，方能进行土方填筑。承包人应在开工前按顺序编号登记，对清理部位的位置、（桩号）平面、断面及地貌提供详实的测量及摄像资料，监理应对承包人提供的资料予以现场核实签证。深层清理完毕，承包人应对清理情况和结果提供详实的测量及摄像资料，监理应组织对承包人提供的资料予以现场核实签证。
4. 当堤基冻结后有冰夹层和冻胀现象时，未经处理，不得在其上施工。
5. 堤防填筑工程中，必须清除新老堤结合部位的杂草、树根等各种杂物和疏松土层，再分层填筑。现状堤防树根清除必须满足以下要求：
（1）清基后，不得有直径大于3cm的树根。
（2）清基后1m2范围内直径小于3cm的树根不得多于3根。
6. 所有堤基开挖、清除的弃土、杂物、废碴等均应运到指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与筑堤土料混杂。
7. 经深层清理的隐蔽工程部位，清理后复土，应视作大堤填筑，其工程质量要求、检验程序与堤防填筑一致。堤基填土应分层分批，铺土厚度控制0.2～0.3m，应按监理批准的现场碾压试验成果碾压，经压实后的压实度最小实测值不得低于《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2013、《堤防工程设计规范》GB 50286-2013的相关规定。
8. 堤基应选用合适的机具进行碾压，碾压应按试验确定。压实后的土体取样试验次数每200m3、厚30cm取样一次，或由监理人根据工程实际确定取样次数。
9. 土方填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕。经监理人按本合同条款以及本技术条款相关规定进行验收，合格后，才能开始上部土方填筑。基面验收后应及时填筑，若因故延搁，不能及时立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。
10. 堤基处理应按《堤防工程设计规范》GB50286-2013、《堤防工程施工规范》SL 260-2014等有关规范进行施工
[bookmark: _Toc247534615][bookmark: _Toc224551945][bookmark: _Toc237539823]7.4.3 护岸填筑
1. 铺料作业
应按设计要求将土料（按进占法施工）铺至规定部位，每层土料的铺填，必须在接到监理人的上土令后方可进行。严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘性土料混杂，上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸，宜通过碾压试验确定，一般铺料厚度要求为0.25m（允许偏差≤±5cm），土块粒径≤10cm。铺料至堤边时，应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料宜为10cm，机械铺料宜为30cm。
2. 填筑作业
应符合下列要求：
（1）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。
（2）分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。
（3）相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接，坡度可采用1:3～1:5，高差大时宜用缓坡。作业面不能平衡进土，且高差在1.5m以上，产生坡面施工接缝时，应作为隐蔽工程处理，接缝施工应由监理人负责验收。
（4）在土堤的斜坡结合面上填筑时，应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。
（5）已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。
（6）用光面碾磙压实粘性土填筑层，新层铺料前，应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前应进行复压处理。
（7）如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时处理，并经检验合格后，方准铺填新土。
（8）对占压堤身断面的上堤临时马道、坡道作补缺口处理，须将已板结老土刨松，与新铺土料统一按填筑要求分层压实。
（9）堤后有弃土平台时，应分层按设计全断面填筑，不得先筑堤，后筑平台。堤正身部分自碾加专门碾压，弃土部分以自碾为主。
（10）堤身填筑应按规范要求预留沉降超高。
（11）堤身全断面填筑完毕后，应作整坡压实及削坡处理，并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。
（12）施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行，并保护观测设备和测量标志完好。
[bookmark: _Toc417548764]3. 压实作业
（1）施工前应先做碾压试验，验证碾压质量达到设计干密度值的措施。
（2）分段填筑，各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的接缝位置应错开。每层应设高程桩网，以保证按规定层厚进土。
（3）碾压施工应符合下列规定：
1）碾压机械行走方向应以达到最佳自碾效果为原则设计，施工道路及马道的间距不小于50米。
2）分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。
3）拖拉机带碾磙或振动碾压作业，宜采用进退错距法，碾压搭压宽度应大于10cm；铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1/3。
4）机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2Km/h，振动碾为2Km/h，铲运机为2档。
5）机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
7.4.4 雨季填筑和维护
[bookmark: _Toc224551946][bookmark: _Toc237539824][bookmark: _Toc247534616]1. 承包人应掌握雨情预报，雨前应及时压实作业面，圩堤应做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止粘性土填筑。
2. 粘性土填筑面在下雨时人行不宜践踏。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。
3. 承包人应承担整个合同有效期内的工程维护，处理出现的雨淋沟和裂缝。
7.4.5 负温时填筑
1. 土方填筑不宜在负温下施工，经监理人批准后可在不低于－5℃时施工，但应具备相应的保温措施。
[bookmark: _Toc224551947][bookmark: _Toc247534617][bookmark: _Toc237539825]2. 负温下施工时应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工序都应采取快速连续作业；土料压实时的气温必须在－1℃以上，如施工过程中出现冻结现象，应停止施工。填土中不得夹有冰雪和冻土块。
3. 负温下施工时，粘性土含水量不得大于塑限的90%；铺土厚度应比常规要求减薄5cm，或采用重型机械碾压。
[bookmark: _Toc417548765][bookmark: _Toc418804146][bookmark: _Toc415472968]7.5 填料土制备
承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行填料土的制备和加工。
[bookmark: _Toc122315980][bookmark: _Toc111433262][bookmark: _Toc247534606][bookmark: _Toc133205433][bookmark: _Toc224476632][bookmark: _Toc492387168][bookmark: _Toc122316143][bookmark: _Toc283195997][bookmark: _Toc133205816][bookmark: _Toc111474042][bookmark: _Toc224475835][bookmark: _Toc111261314][bookmark: _Toc232309840][bookmark: _Toc269050392][bookmark: _Toc237539814][bookmark: _Toc133161638][bookmark: _Toc122249859][bookmark: _Toc237541326][bookmark: _Toc121904231][bookmark: _Toc120958656][bookmark: _Toc120962418][bookmark: _Toc120958493][bookmark: _Toc133161824]土料开挖，除应遵照本章的规定外，应在料场严格控制填筑土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量3%时，应根据土料装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或洒水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于施工面填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定。
[bookmark: _Toc418804147][bookmark: _Toc415472969][bookmark: _Toc417548766]7.6 土工布材料施工
7.6.1 材料
[bookmark: _Toc226966933][bookmark: _Toc240281723][bookmark: _Toc236721032]本工程用于挡土墙的防渗和排水设施的土工布，其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-1998第3.2节的有关规定。
7.6.2 运输及储存
[bookmark: _Toc236721033][bookmark: _Toc240281724][bookmark: _Toc236723158]1. 在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。2. 土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。
3. 土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。
4. 土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。
5. 在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。
6. 受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。
7.6.3 土工布铺设
1. 用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。
[bookmark: _Toc236721034][bookmark: _Toc236723159][bookmark: _Toc240281725]2. 长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。
3. 所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。
4. 必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。
5. 接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。    6. 在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
7. 所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。
[bookmark: _Toc418804148][bookmark: _Toc415472970][bookmark: _Toc417548767]7.7 弃土堆放
本款适用于本合同工程施工图纸所示的弃土堆放项目。
1．施工放样
[bookmark: _Toc283196000][bookmark: _Toc232309843][bookmark: _Toc133161641][bookmark: _Toc122315984][bookmark: _Toc121904235][bookmark: _Toc237541330][bookmark: _Toc133161827][bookmark: _Toc122316147][bookmark: _Toc111433266][bookmark: _Toc133205436][bookmark: _Toc247534626][bookmark: _Toc269050395][bookmark: _Toc120958660][bookmark: _Toc133205819][bookmark: _Toc120958497][bookmark: _Toc111474046][bookmark: _Toc224476635][bookmark: _Toc111261318][bookmark: _Toc237539827][bookmark: _Toc120962422][bookmark: _Toc224475838][bookmark: _Toc122249863]弃土堆放前承包人应根据设计图纸范围或监理人指定范围进一步放样，并报请监理人检查、验收、复核，经监理人书面批准同意才可进行堆土。
[bookmark: _Toc418804149]2．堆土区表土开挖
承包人应按监理人的指示和本技术条款的规定，对弃土区表层有机土壤开挖，并在一侧临时堆施，做好排水工作，防止水土流失。
（1）堆土区堆土前，应根据勘测设计文件、堆土区的实际情况和施工条件制订有关施工技术措施与细则。表层有机土开挖后及时、详细记录，经监理人验收合格后，可进行弃土堆放。
（2）所有堆土区开挖的表层有机土运到指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与筑堤土料混杂。
3．施工要求
承包人应按照本章有关弃土施工的要求和监理人的指示进行施工。
4．堆土区堆土
应按设计要求将弃土堆放至规定部位，填土高度要达到设计要求。堆土区要进行整平，经监理验收合格后，应将表层有机土壤覆盖其上，整平后应及时报请监理人验收。
5．质量要求
（1）堆土区没有碾压要求，堆土高度应满足设计要求。
（2）现场质量控制，由监理人根据施工图纸所示的要求，检查堆土区整平度，要求整平高差控制在0.30m。
（3）应有关条款规定进行水土保持。
[bookmark: _Toc418804150][bookmark: _Toc417548768][bookmark: _Toc415472971]7.8 质量检查和验收
7.8.1 护岸填筑工程的质量检查和验收
1.岸身填筑施工参数的检查
[bookmark: _Toc247534636][bookmark: _Toc224551957][bookmark: _Toc237539836][bookmark: _Toc237541339]岸身填筑施工参数应与碾压试验参数相符，土料的压实指标按规定压实度控制，其检测要求按《土工试验方法标准》进行。
现场质量控制，由监理人根据各工段不同土质，取样送持证单位做击实试验，取得设计压实度条件下的含水量和控制干密度，作为现场的质量控制指标。取样每500m不得少于一组，地质条件有明显变化的地段取样应加密。当现场取样所得控制干密度值小于地质报告中给出的相应堤段控制干密度指标时，由监理人报告发包人，并约请设计人员到现场研究处理。
[bookmark: _Toc418804151]2. 质量检测取样
（1）取样部位应有代表性，且应在面上均匀分布，不得随意挑选，特殊情况下取样须加注明。
[bookmark: _Toc237541340]（2）应在压实层厚的下部1/3处取样，若下部1/3的厚度不足环刀高度时，以环刀底面达下层顶面时环刀取满土样为准，并记录压实层厚度。
（3）每次检测的施工作业面不宜过小，机械筑堤时不宜小于600m2,人工筑堤或老堤加高培厚时不宜小于300 m2。
（4）每层取样数量：自检时可控制在填筑量每100m3～150m3取样1个；抽检量可为自检量的1/3，但至少应有3个。
（5）若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时，也应取样3个。
3. 土堤质量评定
按单元工程进行，并应符合下列要求：
（1）单元工程划分：宜按工段内每堤长100m划分一个单元。
（2）单元工程的质量评定，是对单元堤段内全部填土质量的总体评价。现场质量控制由监理人根据各施工段的不同土质取样送持证单位做击实试验，取得设计压实度条件下的控制干密度作为现场的质量控制指标。由单元内分层检测的干密度成果累加统计得出其合格率，样本总数应不少于20个。
（3）检测干密度值不小于设计干密度值为合格样。
（4）堤防填筑土方干密度合格率须达90%以上，且必须同时满足下列条件：a. 不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%； b.不合格样不得集中在局部范围内。
[bookmark: _Toc418804152]4. 护岸填筑竣工验收标准
（1）竣工验收时堤顶高程应达到设计堤顶高程，堤顶宽度应达到设计规定，迎水面坡面应平整，堤顶面呈微拱形（拱高15cm），堤坡脚线、堤顶线应整齐顺直。
（2）竣工后的外观质量合格标准按表7.8－1规定执行。
表7.8－1  护岸填筑工程质量检查和验收标准
	检查项目
	允许偏差（cm）或规定要求
	检查频率
	检查方法

	堤轴线偏差
	±15
	每200延米测4点
	用经纬仪

	高程
	堤顶
	0～+15
	每200延米测4点
	用水准仪

	
	平台顶
	-10～+15
	
	

	宽度
	堤顶
	-5～+15
	每200延米测4处
	用皮尺量

	
	平台顶
	-10～+15
	
	

	边坡
	坡度
	不陡于设计值
	每200延米测4处
	用水准仪测
和用皮尺量

	
	平顺度
	目测平顺
	
	


注：质量可疑处必测。
7.8.3 弃土区堆填的质量检查与验收
堆弃土区范围应符合设计要求，弃土区的堆放外坡应基本平整、稳定，坡比符合设计要求，堆填顶面应整齐平整。
7.8.4 完工验收
[bookmark: _Toc237539839][bookmark: _Toc224551960][bookmark: _Toc247534639][bookmark: _Toc237541342]土方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同条款的规定，向监理人申请完工验收，并按本章相关规定提交完工验收资料。
[bookmark: _Toc417548769][bookmark: _Toc418804153][bookmark: _Toc415472972]7.9 计量和支付
[bookmark: _Toc121904237][bookmark: _Toc122315986][bookmark: _Toc111474048][bookmark: _Toc133205821][bookmark: _Toc111433268][bookmark: _Toc122316149][bookmark: _Toc237541343][bookmark: _Toc232309846][bookmark: _Toc120962424][bookmark: _Toc247534640][bookmark: _Toc269050397][bookmark: _Toc492387172][bookmark: _Toc133161643][bookmark: _Toc111261321][bookmark: _Toc224476645][bookmark: _Toc120958499][bookmark: _Toc133161829][bookmark: _Toc120958662][bookmark: _Toc283196002][bookmark: _Toc122249865][bookmark: _Toc237539840][bookmark: _Toc224475841][bookmark: _Toc133205438]（1）除合同另有规定外，本合同土方填筑以立方米（m3）为计量单位，按《工程量清单》中所列项目的总价进行支付。
（2）总价支付包括填筑所需的料场清理、填料开采、加工、运输、堆存、试验、填筑、碾压、土料填筑过程中的含水量调整以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。
（3）总价支付包括承包人对工程区进行复测的费用和对土料场进行复核、复勘、土方平衡的费用以及现场生产性试验所需的费用。
（4）施工期雨水、渗水排除，施工场内道路、临时马道，边坡、河底、堆土区整平、清基等各杂项工程经费均已包含在所列相应项目的总价中。
（5）在施工过程中，承包人的一切质量自检及验收等有关费用应包括在工程报价中。
（6）承包人必须按照碾压试验确定的施工方法进行施工，并符合填筑标准的压实度及设计干密度，由监理人通过上方令形式确认并据此支付。
（7）在施工前或在填筑过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同相关约定办理。
[bookmark: _Toc415472973][bookmark: _Toc417548770][bookmark: _Toc418804154]8 混凝土工程
[bookmark: _Toc418804155][bookmark: _Toc417548771][bookmark: _Toc415472974]8.1 一般规定
8.1.1 应用范围
[bookmark: _Toc237505178][bookmark: _Toc224476689][bookmark: _Toc237539888][bookmark: _Toc237146070][bookmark: _Toc232309863][bookmark: _Toc260152102][bookmark: _Toc269050410][bookmark: _Toc232309862][bookmark: _Toc237539887][bookmark: _Toc237541368][bookmark: _Toc247534724][bookmark: _Toc224475869][bookmark: _Toc260157905][bookmark: _Toc224476690][bookmark: _Toc224475868][bookmark: _Toc283196019][bookmark: _Toc236798821][bookmark: _Toc224476646][bookmark: _Toc237539841][bookmark: _Toc283196003][bookmark: _Toc195696858][bookmark: _Toc247534641][bookmark: _Toc224475842][bookmark: _Toc269050398][bookmark: _Toc232309847][bookmark: _Toc237541344][bookmark: _Toc217291858][bookmark: _Toc492387174][bookmark: _Toc111261323][bookmark: _Toc269050411][bookmark: _Toc283196020]1．本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土，以及泵送混凝土等。
2．为保证工程质量，建议采用商品混凝土。
3．本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括商品混凝土或自制混凝土及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，伸缩缝，混凝土运输、浇筑，以及温度控制和混凝土养护等。
4. 本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板制作和安装，模板中包括混凝土模板、钢模板、 悬臂模板和特种模板等。
8.1.2 承包人的责任
1.除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的运输、贮存和使用。
[bookmark: _Toc237539892][bookmark: _Toc224552053][bookmark: _Toc247534728]2. 承包人应负责进行各种混凝土拌合、运输、浇筑、温度控制、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的验收和保管；
[bookmark: _Toc418804156]3. 负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；
4. 负责钢筋混凝土结构的钢筋制作、运输和安装；
5. 承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。
6. 负责提供预制混凝土的设备，以及预制混凝土构件的制作、运输和安装等。
8.1.3 主要提交文件
1.混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
（1）混凝土浇筑所需的混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；
（2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；
（3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法； 
（4）现场工艺试验的措施计划；
（5）混凝土温度控制的专项技术措施；
（6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
2. 混凝土质量检查报表：
承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查和事故处理，以及混凝土养护和表面保护等作业记录等。
8.1.4 引用标准和规程规范（不限于，以最新实施版本为主）
1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（2010版）GB50204-2002
2.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
3.《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010
4.《水工混凝土施工规范》SL677-2014
5.《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013
6.《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013
7.《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32-2014
8.《混凝土用水标准》JGJ63-2006
9.《水工混凝土试验规程（附条文说明）》SL352-2006
10.《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
11.《轻骨料混凝土技术规程（附条文说明）》JGJ51-2002
12.《粉煤灰混凝土应用技术规程》DG/TJ 08-230-2006
13.《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055-2007
14.《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T5100-2014
15.《低热微膨胀水泥》GB2938-2008
16.《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008
17.《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS4092
18.《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011
本章混凝土工程的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。以上所列规范与标准，在合同执行过程中如有新的版本颁发代替时，则应按新颁发的版本执行。
[bookmark: _Toc417548772][bookmark: _Toc418804157][bookmark: _Toc415472975]8.2 混凝土生产
8.2.1 商品混凝土
[bookmark: _Toc279938574][bookmark: _Toc247534730][bookmark: _Toc249517801][bookmark: _Toc232309865][bookmark: _Toc224476693][bookmark: _Toc224475872][bookmark: _Toc237539894][bookmark: _Toc281831906][bookmark: _Toc237541370][bookmark: _Toc283196021]承包人可采用具备资质的企业生产的商品混凝土，使用前将供货厂家、水泥、骨料等原材料出厂证明、试验合格证明、配合比、混凝土试验合格证明等资质文件报监理人审核、发包人批准。承包人应在监理人见证之下对商品混凝土进行配合比复核。
8.2.2 混凝土材料
现场拌制混凝土，材料必须遵守下列规定，商品混凝土的生产、取样检测应当参考现场拌制的相关规定：
[bookmark: _Toc418804158][bookmark: _Toc247534731][bookmark: _Toc237539895][bookmark: _Toc224552055]1．水泥
混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》GB175—2007的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》的有关规定。
[bookmark: _Toc418804159]2．骨料
[bookmark: _Toc247534732][bookmark: _Toc237539896][bookmark: _Toc224552056]混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》的有关规定。
3．水
混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准(附条文说明)》JGJ63-2006的规定。
4．掺合料
混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第5.4节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011的有关规定。
[bookmark: _Toc418804160]5．外加剂
混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第5.5节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011的有关规定。
8.2.3 混凝土配合比设计
混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第6章的有关规定。
8.2.4 混凝土拌制
8.2.4.1采用商品混凝土时，生产商拌制混凝土时必须符合以下规定：
[bookmark: _Toc418804161]1．混凝土拌制设备
[bookmark: _Toc237539897][bookmark: _Toc247534733][bookmark: _Toc224552057]（1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
（2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求。承包人应督促拌合厂及时校正称量设备的精度。
（3）施工过程中，拌合厂若要改变混凝土生产程序或设备，承包人必须将改变后的设备生产能力、技术说明书，以及改变后的混凝土生产流程等提交监理人审批。
2．混凝土拌制
（1）拌和厂必须按批准后的配料单进行生产，严禁擅自更改配料单。
（2）每个台班开始拌和前，应检查拌和机叶片磨损情况，其凝固在拌和机内的材料应予以清除。
（3）拌和设备投入生产前应进行各级混凝土最佳投料顺序与拌和时间的试验，混凝土最少拌和时间不得少于《水工混凝土施工规范》SL677-2014表7.2.7的规定。其试验成果应报送监理人。
（4）混凝土组成材料的配料量均以重量计，称量的允许偏差，不应超过《水工混凝土施工规范》SL677-2014表7.2.2的允许偏差值。
（5）在混凝土拌和过程中，应定时检测骨料含水量。监理人认为需要时，有权指示承包人加密检测。
（6）现场掺加混凝土掺合料应采用干掺法，掺料时应拌和均匀；外加剂溶液中的水量，应在拌和用水量中扣除。
（7）拌和混凝土出现下列情况时，按不合格混凝土处理：
1）错用配料单已无法补救；
2）混凝土配料时，其中任一种材料的计量失控或漏记；
3）拌和时间过长，或拌和不均匀，或夹带生料；
4）出机口的混凝土坍落度超过最大允许值。
[bookmark: _Toc417548773]8.2.4.2 承包人自制混凝土
承包人现场强制搅拌机拌制的混凝土，必须做好水、砂石骨料、水泥等材料的称量，称量的允许偏差，不应超过《水工混凝土施工规范》SL677-2014表7.2.2的允许偏差值。
拌制过程符合本章9.2.4.1节混凝土拌制的规定要求。
8.2.5 混凝土的取样和检验
1．混凝土原材料的取样和检验：
[bookmark: _Toc224552058][bookmark: _Toc247534734][bookmark: _Toc237539898]（1）混凝土生产过程中，应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，在拌和厂抽样进行水泥的强度、凝结时间以及掺合料主要品质的检验，检验成果应提交监理人。
（2）当混凝土的拌和及养护用水的水源改变，或对使用水的水质产生怀疑时，应随时进行抽样检验，抽样检验成果应提交监理人。
（3）配制外加剂溶液的浓度，应每天检测1—2次。
（4）骨料品质检验应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第11.2.4条规定进行，检验成果应提交监理人。
（5）每批成品骨料出厂时，均应有产品质量检验报告，其内容包括产地、类别、规格、数量、检验日期、检测项目和结果等，检验报告应提交监理人。
（6）成品骨料的品质应每月进行1—2次抽样检验，监理人认为有必要时，有权指示承包人定期进行碱活性检验。
（7）在拌和厂每4 h抽样检测一次砂子、小石的含水量，雨雪后特殊情况应加密检测。
[bookmark: _Toc418804162]2．混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测
（1）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
（2）混凝土拌和楼的计量器具应定期（每月不少于一次）检验校正，在必要时随时抽验，每班称量前，应对称量设备进行零点校正。
（3）混凝土生产过程中，应定期对混凝土拌和物的均匀性、拌和时间进行检查和检测，如发现问题应立即进行处理，并及时报告监理人。
（4）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程(附条文说明)》SL352-2006的规定取样检测。
（5）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应按《水工混凝土试验规程(附条文说明)》SL352-2006执行。
（6）各级混凝土试件的水灰比和强度检验，以及其透水性、抗冻融、坍落度、密实度、沉陷、掺气、浇筑温度、泌水和砂浆凝固时间等的各项试验和检测均应按《水工混凝土试验规程(附条文说明)》SL352-2006的规定执行。
[bookmark: _Toc415472977][bookmark: _Toc418804164][bookmark: _Toc417548775][bookmark: _Toc217291859][bookmark: _Toc111261324][bookmark: _Toc283196022][bookmark: _Toc492387175][bookmark: _Toc269050412]8.4 模板
8.4.1 说明
1. 承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。
2. 承包人应在模板加工前14天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。
8.4.2 材料
1. 模板和支架材料的种类、等级，应根据本合同施工图纸所示的结构特点、质量要求以及本合同技术条款规定的使用要求等确定；模板和支架材料应优先选用钢材、镜面竹胶板、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。
2. 尽量少用或不用木材制作模板，若经监理人批准同意采用木模时，其木材质量应达到Ⅲ等以上的材质标准；腐朽、严重扭曲或脆弱性的木材严禁使用。
3. 模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准和本行业标准。
4. 钢模板护面厚度应不小于3mm，钢模板的表面应光滑，不允许有凹痕，皱折或其它表面缺陷。
5. 模板的拉杆、锚筋等金属支撑件的材料应符合《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013的规定。
6. 对有较大面积外露面的（如：墩墙外露面等）模板应优先选用镜面竹胶板等材料，以保证砼外露面的光滑美观。
8.4.3 制作
1. 混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸所示建筑物结构的外形尺寸外，应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第4章的有关规定。
2. 各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第5章表5.0.1的有关规定。
3. 滑动模板、移置模板和永久性模板等特殊模板的设计、制作和安装，除应遵守《水电水利工程模板施工规范》第10章的有关规定外，还应满足监理人批准的模板设计文件规定的允许偏差及其他结构要求。
4. 曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，不应超过《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第5.0.1条规定的允许偏差范围。
5. 模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
6.模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。
8.4.4 安装
1. 应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。
2. 模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
8.4.5 模板的清洗和涂料
1. 钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。
2. 木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。
3. 承包人应采取有效的技术措施提高砼外露面处模板表面的光洁和平整度，确保砼表面的浇筑质量、确保平整光洁。
8.4.6 拆除
1. 现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本技术条款、施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.1条的规定。
2. 墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到3.5MPa时，方可拆除模板。
3. 特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。
4. 预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守本技术条款、施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.3条的规定。
5. 经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
6. 拆下的模板、支架及其配件应及时清理与维修。暂时不用的模板应分类堆存，妥善保管。
7. 模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
8.4.7 模板质量检查
1．现场安装质量检查
[bookmark: _Toc237539904][bookmark: _Toc247534740][bookmark: _Toc224552064]（1）模板安装前，承包人应会同监理人共同检查进场模板及其附件的制作质量是否符合本合同技术条款和施工图纸的要求。
（2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。
（3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补。
（4）模板安装完成后，应由承包人负责对模板的安装质量进行检查，并将检查和检测记录报送监理人。
（5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位；一旦发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交监理人。
[bookmark: _Toc418804165]2．模板拆除后的检查
承包人应验算混凝土建筑物拆模后的混凝土强度，保证拆除支撑或模板后，其承受的压力不会引起混凝土结构受损。验算成果应报送监理人。
8.4.8 计量和支付
1. 本条规定适用于本合同施工图纸所示的各种混凝土模板的计量和支付。
2. 混凝土浇筑、预制件使用的模板计量和支付方法：本合同工程所有混凝土模板包括护坡格埂、腰埂、封顶、齿坎，泵站、闸室（洞身）、翼墙、路堤墙、直立墙、护坦、消力池、护底、护坡、道路、管理所房屋、栏杆、踏步、预制件等结构的模板应分摊在每m3混凝土单价中，不单独计量和支付。单价中包括模板的设计；模板及其支撑材料的提供；模板的制作、安装、维护、拆除以及质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。
3. 承包人为确保砼表面的浇筑质量，采取技术措施提高砼外露面处模板表面的光洁和平整度，由此产生的费用应包含在每m3混凝土单价中，不单独计量和支付。
[bookmark: _Toc417548776][bookmark: _Toc418804166][bookmark: _Toc415472978]8.5 混凝土
8.5.1 说明
[bookmark: _Toc283196023][bookmark: _Toc492387177][bookmark: _Toc269050414][bookmark: _Toc111261326][bookmark: _Toc217291861]本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。普通混凝土的材料、配合比设计、拌和等要求，应按本章9.2节的规定执行。
8.5.2 混凝土运输
1．混凝土运输设备应能连续、均衡、快速及时地从拌和楼运至浇筑地点；其运输能力应与拌和、浇筑能力以及浇筑仓面的施工振捣措施相适应；应保证在混凝土运输过程中，不发生骨料分离、漏浆、严重泌水、过多的温度回升和坍落度损失。
2．混凝土运输过程中，应尽量缩短运输时间及减少转运次数。因停滞过久形成混凝土初凝或失去塑性时，应作废料处理，严禁在运输途中及卸料时加水。
3．在高温或低温条件下运输混凝土时，应设置遮盖或保温设施。
4．混凝土浇筑的自由下落高度不应大于1.5m。超出时，应采取缓降措施。
5．承包人采用泵送、汽车、搅拌车、倾翻车、皮带运输机、塔机、缆机、或其它吊罐等各种运输工具运输混凝土时，均应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7 .3节规范的有关规定。
6．混凝土运输方式应报监理人批准，若采用泵送方式，则应遵守下列规定：
（1）混凝土应加外加剂，并应符合泵送的要求，进泵的坍落度一般宜在8～14cm之间；坍落度的实际取值应由承包人和监理人根据运输距离、气候干燥程度作出确定。
（2）最大骨料粒径应不大于导管管径的1/3，并不应有超径骨料进入混凝土泵。
（3）安装导管前，应彻底清除管内污物及水泥砂浆，并用压力水冲洗。安装后要注意检查，防止漏浆。在泵送混凝土之前，应先在导管内通过水泥砂浆。
（4）应保持泵送混凝土工作的连续性，如因故中断时，则应经常使混凝土泵转动，以免导管堵塞。在正常温度下，如间歇时间过久（超过45min），应将存留在导管内的混凝土排出，并加以清洗。
（5）当泵送混凝土工作告一段落后，应及时用压力水将导管冲洗干净。
8.5.3 混凝土浇筑
1．浇筑前准备
[bookmark: _Toc224476696]（1）任何部位混凝土浇筑前8h（隐蔽工程浇筑前12h），承包人应会同监理人对混凝土浇筑的准备工作进行检查，检查内容包括地基处理、浇筑面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却水管、灌浆管路、止水、观测仪器和其他预埋件等永久设施的埋设与安装等，是否符合本合同施工图纸要求；为混凝土浇筑所需的运输和装卸设施、浇筑仓面设施和混凝土温控措施等准备工作是否均已就绪。经监理人检查合格后，方可进行混凝土浇筑。
（2）承包人应按合同技术条款和施工图纸的要求，进行混凝土浇筑的工艺设计，其内容包括基础面混凝土浇筑方法、混凝土浇筑分层和铺料顺序、浇筑振捣方法、浇筑间歇时间、浇筑层厚度与施工缝处理等。混凝土浇筑工艺设计报告应提交监理人审批。
（3）任何部位浇筑混凝土之前，承包人应将该部位的混凝土浇筑配料单提交监理人审核，经监理人批准后，方可进行混凝土浇筑。
[bookmark: _Toc418804167]2．基础面混凝土浇筑
（1）在软基建基面上浇筑混凝土，承包人应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4节的规定进行基础面清理。
[bookmark: _Toc224476697]（2）基础面应冲洗干净，排干积水；如遇有承压水，承包人应专门制定引排措施。
（3）软弱基础面，在立模、扎筋前应处理好地基的临时保护层；在软基上进行操作时，应避免破坏和扰动原状基础，必要时按施工图纸要求浇筑底板同标号砼封底。
（4）清理后的基础面在混凝土浇筑前应保持清洁和湿润；基础面清理完毕，经监理人验收合格后，立即浇筑混凝土。
[bookmark: _Toc418804168]3．混凝土分层浇筑作业
[bookmark: _Toc224476698]（1）在基岩面或新老混凝土施工缝面浇筑第一层混凝土前，应铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土，以保证混凝土与基岩面或新老混凝土面结合良好。
（2）承包人应根据监理人批准的混凝土浇筑程序和分层分块进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升；在斜面上浇筑混凝土时，应从最低处开始，并保持水平浇筑面均匀上升。
（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水；混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣措施；若仓内泌水应及时清除，严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。
4．混凝土振捣
（1）混凝土浇筑的振捣应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.13条的规定执行。
[bookmark: _Toc224476699]（2）混凝土浇筑应先平仓后振捣，振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，并开始泛浆为准，应避免欠振或过振。
（3）振捣设备的振捣能力与应与混凝土仓面面积浇筑循环时间相适应。
（4）采用手持式振捣器振捣时，应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.14条的有关规定。
[bookmark: _Toc418804169]5．浇筑间歇时间
[bookmark: _Toc224476700]（1）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，或按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.3.11条有关规定执行，若超过允许间歇时间，应按工作缝处理。
（2）除经监理人批准外，相邻块浇筑间歇时间不得小于 72 h。
（3）如发生局部初凝而未超过允许面积，可采取在初凝部位铺设水泥砂浆或小级配混凝土的措施，但须经监理人同意后，才能继续浇筑。
[bookmark: _Toc418804170]6．浇筑层厚度
[bookmark: _Toc224476701]承包人应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014有关规定执行。
[bookmark: _Toc418804171]7．浇筑施工缝面处理
[bookmark: _Toc224476702][bookmark: _Toc237541373]有防水要求的混凝土结构水平施工缝面应采取防渗施工措施，可采用在先期浇筑混凝土水平施工分层面上预留凸槽或采取预埋止水铁皮等措施。混凝土浇筑施工缝处理应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.19条的规定执行。
8.5.4 混凝土养护
[bookmark: _Toc237539909][bookmark: _Toc224552069][bookmark: _Toc247534745][bookmark: _Toc237541374]1．混凝土浇筑完毕后，应按规定时间及时进行混凝土养护，保持混凝土表面湿润；混凝土表面的养护要求应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.5.1条的规定执行。
2．承包人应在混凝土浇筑前确定各种类型混凝土的养护时间，以及特殊部位的混凝土养护时间，以及根据需要确定采用喷雾、洒水或薄膜养护等措施，混凝土养护措施应提交监理人批准。
3．混凝土的养护时间应不少于28天，有特殊要求的部位还应适当延长。
4．采用薄膜养护时，在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。
8.5.5 混凝土温度控制
1．一般要求
（1）本节规定仅适用于具有温度控制要求的现浇大体积混凝土工程。
[bookmark: _Toc247534746][bookmark: _Toc237541375][bookmark: _Toc224552070][bookmark: _Toc237539910]（2）承包人应根据混凝土工程建筑物拟定的浇筑单元、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其他温度控制要求，编制详细的温度控制措施，作为专项技术文件提交监理人审批。
（3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度不宜大于28℃。
（4）为提高工程部位的混凝土抗裂能力，混凝土的质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》SL677-2014表11.5.7中混凝土生产质量良好的等级水平。
2．降低混凝土入仓浇筑温度
（1）降低骨料仓温度，通过地弄取料、搭凉棚或喷雾降温。
（2）粗骨料采用风冷、浸水、喷洒冷水降温。当采用喷洒冷水时应有脱水措施，并使骨料含水量保持稳定。采用风冷法时，应采取防止骨料冻仓措施。 
（3）为防止温度回升，骨料从冷却仓到拌和楼的运程中，应采取隔热、保温措施。
（4）混凝土拌和应采用冷水或加片冰（或冰屑）等降温措施，并通过试验适当延长拌和时间。
（5）在高温季节运送混凝土应有隔热遮阳措施，应缩短混凝土运输和曝晒时间。
[bookmark: _Toc418804172]（6）采用喷雾等方法使仓面降低温度；
（7）调整混凝土浇筑时间，高温季节可将混凝土浇筑尽量安排在夜间施工，基础部位混凝土应尽量安排在有利季节进行混凝土浇筑施工。
[bookmark: _Toc418804173]3．降低混凝土水化热温升
（1）在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。
（2）基础部位和老混凝土约束部位浇筑层块厚以1~2m厚为宜，上下层浇筑间歇时间宜为5~10d。若在浇筑层中埋设冷却水管，分层厚度可采用3m，层间间歇时间可适当延长。在高温季节可采用表面流水养护混凝土，有利于表面散热。
（3）采用冷却水管进行初期冷却，通水时间由计算确定，一般为15~20d。混凝土温度与水温之差，以不超过25℃为宜。管中水的流速以0.6m/s为宜。水流方向应24h调换一次，每天降温不宜超过1℃。
[bookmark: _Toc418804174]4．控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间
[bookmark: _Toc237541376]有温控要求的混凝土工程建筑物，应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除监理人另有指示外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应按《水工混凝土施工规范》有关规定执行。
[bookmark: _Toc418804175]5．混凝土表面保护措施
（1）在低温季节和气温骤降季节，应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8.4.2条的规定对混凝土表面进行早期保护。
（2）对已浇好的底板、护坦、闸墩、孔洞部位、进出水流道的空腔等，在进入低温、气温骤降频繁的季节前，应将空腔封闭，并进行表面保护。
（3）在气温变幅较大的季节，长期暴露的基础混凝土及其他重要部位的混凝土必须加以遮盖保护。
（4）应根据混凝土强度、混凝土内外温差确定拆除模板的时间，应避免在夜间或气温骤降时拆除模板。
（5）混凝土表面保护层的厚度和材料，应根据混凝土结构不同部位的内外温差和气候条件，经计算和试验选择确定。
（6）特殊部位的表面保护措施应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8. 5节规定执行。
[bookmark: _Toc418804176]6．温度测量
（1）在混凝土施工过程中，应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014规定，定时测量混凝土原材料的温度、拌和场出机口的混凝土温度，以及冷却水管内冷却水的温度和气温。
（2）承包人应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8.6.2条规定，在混凝土浇筑仓测量混凝土浇筑温度。
（3）除本合同施工图纸另有规定外，对混凝土浇筑块体内部，应根据其混凝土温度控制需要，补充埋设仪器进行温度观测，仪器埋设计划应提交监理人审批。
7．低温季节施工
混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第9章的有关规定。
8.5.6 混凝土面的修整
1．有模板的混凝土结构表面修整
[bookmark: _Toc224476703][bookmark: _Toc237539911][bookmark: _Toc237541377][bookmark: _Toc247534747][bookmark: _Toc224552071]（1）有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表9.5-1规定的数据。
（2）混凝土表面缺陷处理
1）混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。
2）修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。
混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50％～100％，特殊部位（门槽等）应按施工图纸的规定。
表8.5－1  混凝土结构表面的允许偏差
	顺序
	项    目
	砼结构的部位（mm）

	
	
	外露表面
	隐蔽内面

	
	模板平整度
	
	

	1
	相邻两面板高差
	2
	4

	2
	局部不平（用2m直尺检查）
	5
	[bookmark: _Toc60891872][bookmark: _Toc60890172][bookmark: _Toc61169324]10

	3
	结构物边线与设计边线
	8
	12

	4
	结构物水平截面内部尺寸
	±5

	5
	承重模板标高
	±5

	6
	预留孔、洞尺寸及位置
	10


2．非模板混凝土结构（护坦、护坡等）表面的修整
（1）无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性，采用整平板修整、木模刀修整和钢制修平刀修整等不同施工方法和工艺进行表面修整，使表面平整、平顺。
（2）无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。
[bookmark: _Toc418804177]3．预留孔混凝土
[bookmark: _Toc237541378]（1）承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。
（2）除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材质相一致。
（3）预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。
（4）回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。
8.5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工
1．范围
适用于高速水流过流的混凝土建筑物，如建筑物进出水口等。
[bookmark: _Toc247534749][bookmark: _Toc237539913]2．混凝土配合比设计
[bookmark: _Toc237539914][bookmark: _Toc237541379][bookmark: _Toc247534750][bookmark: _Toc224552073]除满足本合同技术条款第10.2.2条的规定外，还应根据施工图纸规定的抗冲和抗磨设计要求，进行混凝土配合比的设计和优化试验选定混凝土材料（包括掺合料），以及添加抗冲、抗磨材料的品质、用量和添加方法等。混凝土配合比的试验报告应提交监理人审批。
[bookmark: _Toc418804181]3．混凝土表面平整度
[bookmark: _Toc237541380]（1）高速水流混凝土表面凹凸不平整度不应超过本合同施工图纸规定的允许值，并应严格 按本合同施工图纸要求将凹凸超限部位进行磨平处理。
（2）一般过水的混凝土凹凸面不能超过5mm，凸出部位应磨平，形成不大于1:20的斜坡，或按本合同施工图纸的规定执行。
8.5.8 伸缩缝、排水
1．伸缩缝
（1）伸缩缝缝面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章有关规定处理，外露铁件应割除；
（2）伸缩缝缝面填料的材料及其厚度应符合本合同施工图纸的规定。
2．排水
冒水孔等排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。
8.5.9 质量检查和验收
1．混凝土原材料的质量检验和验收
[bookmark: _Toc247534753][bookmark: _Toc237539917][bookmark: _Toc224552076][bookmark: _Toc237541385]承包人应会同监理人，按本合同技术条款第10.2.1条的规定，对本工程施工所用的水泥、水、骨料、掺合料、外加剂、纤维等混凝土原材料进行检验，并按合同约定进行材料的入库验收，以及现场抽样检验和验收。入库验收和抽样检验的成果应提交监理人。
[bookmark: _Toc418804182]（1）水泥检验
[bookmark: _Toc237541386]每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对供货商提供的每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。
[bookmark: _Toc418804183]（2）混合材料检验
[bookmark: _Toc237541387]粉煤灰及其它经批准的掺合料的检测取样以每100～200吨为一取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。
[bookmark: _Toc418804184]（3）外加剂的检验
[bookmark: _Toc237541388]配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。
[bookmark: _Toc418804185]（4）水质检查
[bookmark: _Toc237541389]拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％时，该水不能继续使用。
（5）骨料质量检验
骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：
[bookmark: _Toc237541390]1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。
2）在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5％（砂）和±0.2％（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。
[bookmark: _Toc418804186]2．混凝土拌和物的质量检验
[bookmark: _Toc224476706]承包人应会同监理人，按本合同技术条款第10.2.2条的规定进行混凝土拌和过程的质量控制与混凝土拌和物的现场抽样检验，抽样检验的成果应提交监理人。
（1）混凝土拌和均匀性检测
1）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；
[bookmark: _Toc237541391]2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg／m3；
3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10％。
（2）坍落度检测
按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。
[bookmark: _Toc418804187][bookmark: _Toc237541392]（3）强度检测
[bookmark: _Toc237541393]现场混凝土抗压强度的检测，以28天龄期的试件按每100m3成型试件3个，3个试件取自同一等级砼；混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。
[bookmark: _Toc418804188]3．建筑物混凝土浇筑的质量检查和验收
[bookmark: _Toc224476707]（1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人按本合同技术条款第 10.4.2 条的规定，对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。
（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人。
[bookmark: _Toc418804189]（3）混凝土浇筑质量的检查和验收
1）现场浇筑的混凝土强度检验应按《水工混凝土施工规范》第11.5节规定进行；并应按《水工混凝土施工规范》的有关规定，对混凝土的浇筑质量进行分析评定。检查检验成果和分析评定资料应提交监理人。
2）混凝土浇筑过程中，承包人应将混凝土施工中的浇筑温度、混凝土结构物内温度和冷却水温度的检测结果提交监理人；并由承包人会同监理人按对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量进行检查和验收。
3）混凝土分层浇筑时，承包人应对埋入混凝土块的止水、排水设施和各种埋设件的埋设和质量进行检查和验收，检查验收记录应提交监理人。
4）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的修整质量进行检查和验收，检查验收记录应提交监理人。
[bookmark: _Toc418804190]4．混凝土工程建筑物成型质量的复测验收
[bookmark: _Toc224476708][bookmark: _Toc237541394]混凝土建筑物全部浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土建筑物成型后的位置和尺寸进行复测验收，并对永久结构面的成型质量进行质量评定和验收，其复测成果和质量评定报告应提交监理人。
[bookmark: _Toc418804191]5．混凝土建筑物浇筑质量的钻孔抽样检验
[bookmark: _Toc237541395][bookmark: _Toc224476709]若监理人对工程隐蔽部位的混凝土质量存有疑问，需要进一步检查时，应由监理人通知承包人进行钻孔取样检测和（或）钻孔压水试验，或用超声波、回弹仪等无损检测试验，以鉴定混凝土质量。检测试验成果应提交监理人。
[bookmark: _Toc418804192]6．混凝土工程建筑物的完工验收
[bookmark: _Toc224476710][bookmark: _Toc237541396]混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同条款的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第10.1.4条第3项规定的内容向监理人提交完工资料。
8.5.10 计量和支付
1．混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以m3为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每m3工程单价支付。
2．施工图纸所示实际开挖边线以外超挖部分回填的混凝土，以及其他为临时性施工措施所需增加的附加混凝土，均应分摊在《工程量清单》所列项目的每m3混凝土单价中，发包人不再另行支付。
3．凡圆角或斜角、金属件占用的空间、或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m2预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。
4．施工过程中，承包人为完成上述全部混凝土浇筑，以及按本合同技术条款规定和根据监理人的质量控制要求进行的各项试验检验、质量检查和验收等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均应包括在《工程量清单》所列项目的每m3混凝土单价中。
5．本合同技术条款第9.2.1条、第9.2.2条、第9.2.3条的混凝土所用的材料（包括水泥、骨料、外加剂等）的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土生产、施工期检验性的试验和辅助工作所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用，均包括在每m3混凝土单价中，发包人不再另行支付。
6．经监理人批准的混凝土配合比试验计划，其专项试验费用（包括试验中所用的材料、试验样品、人工及设备和辅助设施的提供、与试验有关的养护和测试等所需的一切费用）应分摊在《工程量清单》所列项目的每m3混凝土单价中，发包人不再另行支付。
7．伸缩缝及埋设件等所用各种材料的采购、制作和安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。
[bookmark: OLE_LINK2]8．二期混凝土施工所增加的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用应包含在相应部位的混凝土单价中，不在另行支付。
9．混凝土表面的修整费用不予单独列项，均应包括在每m3混凝土单价中。
四、供应商编制施工组织设计的要求
参照《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款）（2009年版）编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、施工沿线设施的保护加固措施等。
包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc42845042][bookmark: _Toc4228076][bookmark: _Toc24883][bookmark: _Toc492183765][bookmark: _Toc16936813][bookmark: _Toc526223662][bookmark: _Toc492186702]（1）施工现场布置方案：总体施工布置及规划、施工组织内容应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各分部分项工程工序应符合要求。
（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：工期保证体系及保证措施等应完整、详细具体、科学合理、进度应符合要求。 
（3）劳动力、机械设备和材料投入计划方案：拟投入本工程的机械、设备的种类应齐全、数量应满足工程施工要求、符合本地区施工现场特点。 
（4）施工方案：本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施，特别是重点难点工程的施工方案、方法应完整、具体、合理、流程应符合要求。
（5）防洪方案：应针对本项目编制施工期间防洪方案，方案应应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。
（6）质量保证、安全文明措施及环境保护措施	：工程质量管理体系、工程质量保证措施等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。
五、验收要求
[bookmark: _Toc32304][bookmark: _Toc31979]1、验收条件：根据施工技术要求全部完工后，提供验收资料。验收结合项目图纸及设计交底、现场、清单进行，满足采购人对项目所需功能要求。
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc125][bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc9627]2、验收标准：项目质量符合图纸设计标准及要求，符合施工技术要求及规范，合同内施工事务全面完成，通过验收相关要求。
[bookmark: _Toc21944][bookmark: _Toc17925]3、验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人按程序组织验收并出具验收意见。
[bookmark: _Toc6066][bookmark: _Toc30907]六、其他要求
[bookmark: _Toc14112][bookmark: _Toc113]1、具体详见设计图纸及工程量清单。
[bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc7232][bookmark: _Toc24686][bookmark: _Toc8951]2、供应商应根据项目实际需要配备项目组成员，施工人员配备须满足国家、省市相关规定。
[bookmark: _Toc31682][bookmark: _Toc16762]3、配合采购人完成项目所需要的其他相关服务工作。
[bookmark: _Toc9761]4、本工程的主要材料、中间产品及设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3 家以上供货商供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，在符合宿迁市住房和城乡建设局、宿迁市水利相关要求的基础上得到招标人和监理人的批准后方可采购。
七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购本国货物、工程和服务
1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文）等相关规定。
2、政府采购需求标准
2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3、本项目中涉及的设备、管材，供应商应当提供符合国家和江苏省相关标准的产品。
[bookmark: _Toc22049]
第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	特定资格要求
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


[bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc1472]三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	50.00
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*50。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有水利工程业绩的每有一个得4分，本项最高得12分。
注：响应文件中提供业绩证明材料电子件包括：中标（成交）通知书、施工合同、完工或竣工验收材料，三者缺一不可；业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目内容等清晰可见，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩不重复计分。成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	项目负责人业绩
	12.00
	项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有水利工程业绩的每有一个得4分，本项最高得12分。
注：响应文件中提供业绩证明材料电子件包括：中标（成交）通知书、施工合同、完工或竣工验收材料，三者缺一不可；业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目负责人姓名、项目内容等清晰可见，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩不重复计分。成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	项目组人员
	6.00
	1.供应商拟派的项目负责人具有水利类中级及以上技术职称的得 1 分。
2.供应商拟派的项目组成员（除项目负责人外）中技术负责人、质检员、施工员、资料员、安全员配备齐全得5分，缺一人扣1分，扣完为止，本项最高得5分。
注：项目负责人须提供职称证书电子件(专业以职称证书专业为准)，项目组成员（除项目负责人外）中技术负责人、质检员、安全员须具备相关证书；项目组人员必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月养老保险或医疗保险缴纳证明，缴纳证明以社会养老保险或医疗保险的官方网址查询信息截图或者以本单位当地保险管理部门出具的证明为准，否则不得分。

	项目实施方案
	施工现场布置方案
	3.00
	根据供应商的总体布置，施工现场布置和其它临时设施布置进行评分。内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；缺乏现场资料、措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	

3.00
	根据供应商的施工进度计划，工期保证措施进行评分。内容完整、详细具体、 合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；缺乏现场资料、措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划方案
	

3.00
	根据供应商的施工机具设备及劳动力配置进行评分。内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；内容较完整、 较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得 2 分；缺乏现场资料、措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得 1分；没有内容不得分。 

	
	施工方案
	4.00
	针对本项目新建挡墙施工方案合理性、全面性等进行打分。方案合理、全面得4分；方案较合理、全面得2分；方案性、全面性基本满足项目需求的得1分；没有内容不得分。

	
	防洪方案
	4.00
	针对本项目编制施工期间防洪方案，方案合理性、全面性等进行打分。方案合理、全面得4分；方案较合理、全面得2分；方案性、全面性基本满足项目需求的得1分；没有内容的不得分。

	
	质量保证、安全文明措施及环境保护措施
	

3.00
	质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得3分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求得2分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求得1分；没有内容不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2、4 
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第   1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。



[bookmark: _Toc23904]第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
[bookmark: _Toc15088][bookmark: _Toc32396][bookmark: _Toc646]      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

1、 磋商申请及声明
2、 供应商基本信息
3、 特定资格要求的证明文件
4、 法人授权书
五、中小企业声明函
六、已标价工程量清单
七、技术要求响应及偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、磋商所需其他材料




















一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc15488][bookmark: _Toc20560][bookmark: _Toc5684]六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日






[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284]

[bookmark: _Toc1215]

[bookmark: _Toc8607]二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等资料，填表即可


[bookmark: _Toc26256][bookmark: _Toc11469]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

[bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc15236]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                             





[bookmark: _Toc18871][bookmark: _Toc5355]
五、中小（微）企业声明函
[bookmark: _Toc27005][bookmark: _Toc32440]中小（微）企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称），（项目名称）（分包号：   ）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为    的       项目（分包号：        ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：












[bookmark: _Toc158117320][bookmark: _Toc27806][bookmark: _Toc13604]六、已标价工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：
   1.使用表格：
   投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。
   2.封面应按规定的内容填写、签字、盖章。
   3.总说明应按下列内容填写：
      1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
      2）编制依据等。
二、投标人应按照磋商文件的要求，附综合单价分析表。


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3












	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3


7、 
技术要求响应及偏离表

	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838]序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc29456]
八、项目实施方案
格式自拟


[bookmark: _Toc12578]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc8153][bookmark: _Toc23074]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。









[bookmark: _Toc19009][bookmark: _Toc28140]

[bookmark: _Toc22509]十一、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本
[bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc7899]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
[bookmark: _Toc20154][bookmark: _Toc18706]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
[bookmark: _Toc22680][bookmark: _Toc19862]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc18188][bookmark: _Toc30207]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



61

image1.jpg
FRAR+05m

sz Rit#Af893
130 I
e &
ARFE
7500 2000, 5000

14500





