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设计总说明

1 工程概况

1.1 项目背景

粮食安全是国之大者，是最重要的经济安全之一，是统筹发展和安全的重要内容。

在“十四五”规划纲要中有明确的部署。建设高标准农田是夯实粮食生产能力基础、保

障国家粮食安全和重要农产品供给的关键举措。“十四五”规划纲要明确提出，要以粮

食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，实施高标准农田建设工程，到 2025年建

成 10.75亿亩集中连片高标准农田。

高邮市龙虬镇 2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目建设地点位于高邮

市龙虬镇张轩村，规划面积 359.72亩。工程通过水利措施、道路措施及林业措施的应用，

有效提高项目区的农业基础设施条件，并以发展优质稻麦产业为重点，全面提高农民农

业生产技术水平，将项目区 359.72亩基本农田建设成为高标准农田。

1.2工程主要内容

高邮市龙虬镇 2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目片区主要包含以下

工作内容：

表 1-1 主要建设内容表

序 号 项目名称 规格型号 单位 数量
建设地

点(村)
编号 备注

合计

（一）灌溉和排水

1.塘堰（坝） 座

2.小型拦河坝 座

3.农用井 座

4.小型集雨设施 座

5.泵站 座 3

1) BZ-01 300ZLD-6 座 1 张轩村 2024-1-001 拆建

2) BZ-02 250ZB-4B 座 1 张轩村 2024-1-002 新建

3) BZ-03 250HW-5 座 1 张轩村 2024-1-003 新建

6.疏浚沟渠 公里

7.衬砌明渠（沟） 公里 0.360

1) QD-01 T90cm 公里 0.115 张轩村 2024-5-001 新建

2) QD-02 T90cm 公里 0.160 张轩村 2024-5-002 新建

3) QD-03 T90cm 公里 0.085 张轩村 2024-5-003 新建

8.排水暗渠（管） 座

其中：水闸 座

9.农桥 座

涵洞 座

跌水 个

其他 座 66

1) 跨渠机耕桥 2.3m×5m 座 13

2) 过路涵洞 φ60cm×6m 座 14

3) 提升式放水洞 φ20cm 个 36

4) 节制闸 T 型 座 3

10.管灌（高效节水灌溉措施） 亩

11.喷灌（高效节水灌溉措施） 亩

12.微灌（高效节水灌溉措施） 亩

13.其他水利措施

（二）田间道路 公里 0.590
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1.机耕路(硬化道路） 公里 0.590

1) DL01
3m 宽，18cm 厚面

层
公里 0.115 张轩村 2024-6-001 新建

2) DL02
3m 宽，18cm 厚面

层
公里 0.160 张轩村 2024-6-002 新建

3) DL03
3m 宽，18cm 厚面

层
公里 0.100 张轩村 2024-6-003 新建

4) DL04
3m 宽，18cm 厚面

层
公里 0.215 张轩村 2024-6-004 拆建

2.生产路(砂石路） 公里

3.其它

（三）农田防护与生态环境保护

1.农田林网工程 米

2.岸坡防护工程 米

3.沟道治理工程 米

4.坡面防护工程 米

（四）其他工作及措施 项

1.工程招投标费 项 1

2.项目管理费 项 1

1.3建设标准

参照《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》（苏农建〔2023〕

17 号），工程建设主要标准为：

（一）水利措施标准

灌溉设计保证率达到 90%；

灌溉水利用系数达到 0.7；

斗渠以上渠道防渗衬砌率达 100%；

排涝标准达日雨 200mm，雨后一天排出；

农田地下水位埋深在雨后 2 天内降至田间 0.8m 以下；

中沟以上建筑物配套率和完好率达 100%；

田间灌排工程配套率和完好率达到 95%。

（二）道路措施标准

道路布局合理，满足机械作业、运输和田间管理的需要；

机耕路主要路段硬质化，路面宽度不小于 3m，高出田面 0.5m。

2 设计依据

2.1 设计依据

1、本工程的设计合同；

2、工程测量资料和地质报告；

3、《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》（苏农建〔2023〕17

号）。

4、《关于高邮市 2023-02号、2023-03号、2023-04号、2023-09号、2023-10号土地

征收成片开发占用高标准农田补建项目实施方案的批复》邮农办〔2023〕66号；

2.1.1 规程、规范、标准及参考资料

1、《水利工程建设标准强制性条文》(2020年版)；

2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）；

3、《防洪标准》（GB50201-2014）；

4、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

5、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

6、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

7、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

8、《泵站设计标准》（GB50265-2022）；

9、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

10、《水利工程预拌混凝土应用技术规范》（DB32/3261-2017）；

11、《水闸设计规范》（SL265-2016）；

12、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

13、《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；
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14、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（江苏省地方标准 DB32/T 2333-2013）；

15、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

16、《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

17、《渠道防渗工程技术标准》（GB/T50600-2020）；

18、《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T 50662-2011)；

19、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版）；

20、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

21、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版）；

22、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）

23、《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）

24、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

25、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG33-62-2018）；

26、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）；

27、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

28、《公路桥梁梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019)；

29、《公路桥梁梁板式伸缩装置》（JT/T 1269-2019) ；

30、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB／T11836-2023）；

31、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；

32、《高标准农田建设标准》(农业部 NY／T2148-2012)；
33、《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》的通知苏农建〔2023〕

17 号；

34、其他有关的规范、标准及规程。

2.1.2施工及验收规范

1、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）；

2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

3、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）；

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

5、《水利泵站施工及验收规范》（GB/T 51033-2014)；

6、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

7、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

8、《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）；

9、《高标准农田建设 项目竣工验收办法》农建发〔2021〕5 号；

10、《江苏省高标准农田建设项目竣工验收实施办法》苏农建〔2021〕24号；

11、其他有关的规范、标准及规程。

3 工程地质

3.1 工程地质及岩土参数

本场区勘察深度范围内， 本场区勘察深度范围内，地基土自上而下如下：

本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下 9层土。

①层素填土：灰色～灰黄色，上部含植物根茎等，下部主要由软塑状粉质黏土组成，

饱和，松软状，河道部位为淤泥，灰黑色，流塑，属中高压缩性中低强度土，工程地质

性质差。

②层粉质黏土夹粉土：灰色，软塑，无摇震反应，中等干强度及韧性，局部夹稍密

状粉土，该层土场区普遍分布，一般层厚: 1.10～4.50m，属中等压缩性中等强度土，工

程性质一般。

②-1 层粉土夹粉质黏土：灰色夹灰黄色，稍密为主，局部中密，湿～很湿，摇震反

应迅速，低干强度，低韧性，局部夹软塑状粉质黏土，该层土场区局部缺失，一般厚

度:6.00～7.40m，属中等压缩性中等偏低强度土，工程性质一般。

③层淤泥质粉质黏土：灰色～灰黑色，流塑。稍有光泽，无摇振反应，中等偏低干

强度及韧性，灵敏度中等。该层土场区普遍分布，一般层厚:1.00～12.20m，属高压缩性

低强度土，工程性质较差。

③层粉质黏土：灰～灰黄色，软～可塑为主，该层土场区普遍分布，一般层厚:3.50～

6.40m，属中等压缩性中等强度土，工程性质一般。

④层粉质黏土夹黏土：灰黄色～黄褐色，可塑～硬塑，无摇震反应，切面光滑，中

高等干强度，中高韧性，局部夹铁锰结核，该层土场区局部缺失，一般层厚: 1.60～7.20m，

属中等压缩性中等强度土，工程性质较好。

⑤层粉质黏土：灰黄色，可塑为主，无摇震反应，中等干强度及韧性，该层土场区

普遍分布，未钻穿，属中等压缩性中等强度土，工程性质一般。

http://www.baidu.com/link?url=9u5Mfi7yRWVxPZWiV0Br9E4zsUHxCbvKme9F8q_WEOenaDnS9YKrdfJa8a4xQUJW7Bqsmt2ekUOoWYmYPB25E_
http://www.baidu.com/link?url=9u5Mfi7yRWVxPZWiV0Br9E4zsUHxCbvKme9F8q_WEOenaDnS9YKrdfJa8a4xQUJW7Bqsmt2ekUOoWYmYPB25E_
http://www.baidu.com/link?url=9u5Mfi7yRWVxPZWiV0Br9E4zsUHxCbvKme9F8q_WEOenaDnS9YKrdfJa8a4xQUJW7Bqsmt2ekUOoWYmYPB25E_
http://www.baidu.com/link?url=9u5Mfi7yRWVxPZWiV0Br9E4zsUHxCbvKme9F8q_WEOenaDnS9YKrdfJa8a4xQUJW7Bqsmt2ekUOoWYmYPB25E_
http://www.baidu.com/link?url=-q5bUGWKZiN7xZu99TOUQSDZdWeU1D_1r8-AjSalVa5TMDmUkBLZmQAvHt3-2_g4Ep_Z3tQJ7cQANuSINDe96K&wd=&eqid=c84ff04500010771000000055bc6ef8b
http://www.baidu.com/link?url=HLojwfVr1gkEuKjhk3TwsubszS1nBsdlPYHxGmya8iKiy1VP-lr5wQXjpdZ6U2AKB00E78BbewJdrnVKgUgrJa
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⑤-1 层粉质黏土：灰色，软塑，无摇震反应，中等干强度及韧性，该层土局部分布，

般层厚:3.60～5.20m，属中等压缩性中等强度土，工程性质一般。

⑥层粉砂：青灰色,中～密实，饱和，含云母碎片，粘粒含量低，局部夹中密状粉土，

该层土未钻穿，属中等压缩性中等强度土，工程性质较好。

4 主要设计技术指标

4.1 建设标准

参照《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）、《江苏省高标准农田建设标准》

苏政办发〔2021〕21号，工程建设主要标准为：

1、灌排设施配套：本项目区灌溉设计保证率达到 90%以上。日降雨 150－200毫米

雨后 1天排出积水。控制农田地下水位埋深在田面 0.8米以下。 灌排工程配套率和完好

率在 95%以上，运行良好、管理到位。

2、耕地质量优良：土壤肥沃，无盐碱、酸化、沙化等明显 障碍，耕层厚度大于 20

厘米，沙土区土壤有机质含量每公斤 18 克以上、非沙土区 20克以上。田面相对平整，

水田允许偏差 3厘 米以内、旱地 5厘米以内。土壤环境质量符合优先保护类耕地划定要

求。

3、田间道路畅通：田间道路满足农业机械通行、进田作业和农产品运输需要，通达

度平原区达到 100%、机耕路的路面净宽不少于 3米，高出田面 0.3－0.5米，主要路段硬

质化。

4、农田生态良好：灌溉水质达标，注重沟渠生态建设和水土保持。因地制宜推进农

田灌溉尾水净化。科学建设农田林网，选择适宜树种，基本达到三级以上农田林网建设

标准。

5、生产方式先进。条田面积平原地区 100亩以上。农田灌溉节水高效，精准施肥、

施药，推广应用绿色先进农业生产技术，农作物耕种收综合机械化率达到 80%以上，其

中主要粮食作物耕种收综合机械化率达到 95%以上。主要农作物良种覆盖率达到 100%。

4.2 工程等级和标准

4.2.1 工程等别及建筑物级别

根据《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）和《泵站设计标准》（GB50265-2022），

本项目区灌溉泵站单站设计流量均小于 0.5m3/s，其工程等别为 V等，工程级别为 5级；

涵洞过水流量均小于 5 m3/s，工程级别为 5级；渠道灌溉流量均小于 5 m3/s，工程级别为

5级。

4.2.2 抗震设计标准

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），本地区场地地震动峰值加速度

主要为 0.10g，其地震基本烈度为Ⅶ度。根据《水工建筑物抗震设计标准》的规定，本工

程建筑物抗震设防烈度为 7度。

5 工程设计

5.1渠系工程

2.3m×5m跨渠机耕桥 13座，φ60cm×6m的过路涵洞 14座, ,φ20cm提升式放水洞

36座, T节制闸 3座。

5.2 机耕路工程

机耕路采用乡村道路支路设计标准设计，其主要技术指标如下：

（1）道路等级：乡村道路支路

（2）设计速度：15km/h

（3）路面结构：砼路面

（4）设计车辆：小客车、低速载货汽车

（5）机耕路结构层从下至上为：先清除表土 15cm夯实，15cm原地面素土压，压实

K≥87%;15cm8%石灰土处理，压实度≥93%；3m宽 C30砼宽度厚度为 0.18米。

5.2.1表面压纹处理

混凝土路面板应进行压纹处理，其纹理要求排列整齐，分布均匀。

5.3电灌站工程

本项目区电灌站采用 300ZB-4，灌溉面积均控制在 100~300亩，设计水位组合：进水

最低水位▽5.35。

以 BZ-02为例 300ZB-4型灌溉泵站选用电机功率为 15kw，设计流量 0.18m3/s；设单

层泵房，建筑面积约 12m2；进水侧配拦污栅，出水侧配拍门；站身及进水池和进水侧翼

墙为钢筋砼结构。底板面高程为▽-0.95；出水池采用 C30钢筋砼结构。出水池池底面高

程▽1.75、池顶高程▽3.35，净宽为 1.54m，总长度 2.6m，出水池外接 T型渠道或涵洞。
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站房采用成品防盗门、铝合金加不锈钢防盗窗。泵室、出水池采用塑钢爬梯。站房

钢质防盗门符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）丁级标准。未注明的按

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2018）。在浇筑水泵机座前应与厂家先联系，准

确预埋地脚螺丝，以便准确安装水泵、电机。泵站正向出水或侧向出水可根据现场实际，

电机层高程可根据现场适当调整。

5.4.1 工程和建筑物合理使用年限

根据《江苏省高标准农田建设项目 规划设计技术标准（试行）》的通知苏农建〔2023〕

17 号，整体工程使用年限一般不低于 15 年，本项目水工建筑物、桥梁使用年限30年。

5.4.2 环境条件

本次工程泵站墩墙、机耕桥桥墩、涵洞、节制闸、防渗渠等应为三类环境（水位变

化区），其余泵站底板及泵站上部结构、桥梁桩基及桥板等上部结构为二类环境。

5.4.3 构造要求

1、施工中应采用合理的施工工艺隔绝或减轻环境因素对结构的作用。

2、应按设计图纸所示控制构造缝宽度及混凝土保护层厚度。

6 建筑材料

1、混凝土

（1）混凝土耐久性基本要求

按照施工图纸。

（2）混凝土原材料要求

① 水泥：采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5级），技术指标执行《通用硅

酸水泥》（GB175 -2007）。

② 骨料、掺合料、外加剂和水：骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混

凝土施工规范》（SL677-2014）相关要求。

（3）钢筋混凝土保护层厚度

闸（站）底板、翼墙底板底面 50mm；闸（站）底板、翼墙底板面层，墩墙和翼墙墙

身等水下或水位变化区的 45mm；常期处于水上的电机层、工作桥、交通桥等 30mm；预

制盖板 20mm，其它参照相关规范执行。

2、碎石

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石，含泥量不大于 1%。

3、砂

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在 2.5以上的中粗砂，含泥量不大于 3%。

4、钢筋

主要采用 HRB400普通热轧变形钢筋（符号 ，Es=2.0×105N/mm2，fy=360N/mm2）；

少量采用 HPB300光圆钢筋（符号Φ，Es=2.1×105N/mm2，fy=270N/mm2）。以上钢筋性能

指标应符合《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）、《钢筋混

凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）等现行相关标准、规范的规定。

预应力筋采用符合《预应力砼用钢绞线》(GB/T 5224-2014)标准的高强度低松弛钢绞

线，公称直径 15.20mm，标准强度 apk MPf 1860 ，弹性模量 ap MPE 51095.1  。

HPB300钢筋锚固长度（指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度）

为 35d（C25砼）（d为钢筋直径）和 30d（C30砼），HRB400钢筋锚固长度为 40d（C25

砼）和 35d（C30砼），转弯钢筋在弯转处不得断开。

纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为 35d（d为纵

向受力钢筋的较大直径），且不小于 500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接

接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头

的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵

向受力钢筋的焊接接头面积百分率，对纵向受拉钢筋接头，不应大于 50%，纵向受压钢

筋接头、装配式构件连接处及临时缝处的焊接接头可不受此比值限制。

其它详细要求详见《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）9.3条和 9.4条。

5、伸缩缝

伸缩缝：挡墙、建筑物分缝处设置一道伸缩缝，缝宽 2cm，并采用挤塑板夹缝处理，

挤塑板技术参数：为聚乙烯低发泡板，其表观密度≥120kg/m3；抗拉及抗压强度≥

0.15MPa；撕裂强度≥4N/mm；延伸率≥100；硬度（C形硬度计）≥40 邵尔度；压缩永

久变形≤3%，吸水率≤0.005g/cm3。

伸缩缝的施工须参照《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏

水质监〔2009〕21号文）。

6、土工布

土工布技术参数：采用 250g/m2聚酯短丝针刺土工布，具体指标参照
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GB/T17638-2017。

7、预制砼管道

砼管道参数见《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB／T11836-2023。

⑴圆管涵敷设施工

①管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵

管受力均匀；所有管节应接正确的轴线和图纸所示坡度敷设。

②在敷设过程中，应保持管内清洁无赃物、无多余的砂浆及其他杂物。

③在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理

达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

⑵管节接缝

采用承插式按承插式施工工艺施工。

7 强制条文执行

一、工程等别与建筑物级别

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.3

提水枢纽工程等级应根据单站装

机流量或单站装机功率的大小按

表 3.1.3 确 定。

本工程泵站单

站装机

流量 0.13～

0.22m³/s， 单

站装机功率

7.5～22.0kW，

工程等别为Ⅴ

等。

符合

标准名称 2 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.0.1

水利水电工程的等别，应根据其

工程 规模、效益和在经济社会中

的重要性，按表 3.0.1 确定。

本工程为灌溉

工程， 灌溉面

积约 0.05 万亩

（＜0.5 万亩），

工程 等别为Ⅴ

等。

符合

2 4.6.1

灌溉工程中的渠道及渠系永久性

水工 建筑物级别，应根据设计灌

溉流量按表 4.6.1 确定。

本工程设计灌

溉流量 为

0.239m³/s（＜

5m³/s），建筑

物级别 为 5

级。

符合

标准名称 3 《水利水电工程围堰设计规范》SL645-2013

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.0.1

围堰级别应根据其保护对象、失

事后 果、使用年限和围堰工程规

模划分为 3、4、5 级，具体按表

3.0.1 确定。

本工程淹没基

坑，经 济损失

较小，围堰级

别确定为 5

级。

符合

二、稳定与强度

标准名称 1 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.9

未经技术鉴定或设计许可，不应

改变

结构的用途和使用环境。

未发生改变结

构的用

土和使用环境

的现象

符合

2 3.2.2

承载能力极限状态计算时，结构

构件 计算截面上的荷载效应组

合设计值应 按下列规定计算：

结构构件计算

截面上 的荷载

效应组合设计

值均按规范规

定取值

符合

3 3.2.4

承载能力极限状态计算时，钢筋

混凝 土、预应力混凝土及素混凝

土结构构 件的承载力安全系数

K 不应小于表 3.2.4 的规定。

混凝土结构构

件的承 载力安

全系数按表

3.2.4 规定取

值。

符合

4 4.1.4

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度

标准 值 fck、ftk 应按表 4.1.4

确定。

结构设计时均

按表

4.1.4 取值。

符合

5 4.1.5

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度

设计 值 fc、ft 应按表 4.1.5

确定。

结构设计时均

按表

4.1.5 取值。

符合
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6 5.1.1 素混凝土不得用于受拉构件。

设计中无素混

凝土受

拉构件。

符合

三、电气

标准名称 1 《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311-2014

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 7.0.1

长度大于 7m 的配电装置室，应

有两 个出口，

并宜布置在配电装置室的两 端；

长度大于 60m 时，宜增添一个出

口；当配电装置室有楼层时，一

个出 口可设在通往屋外楼梯的

平台处。 配 电装置室应设防火

门，并应向外开启， 防火门应装

弹簧锁，严禁用门闩。相 邻配电

装置室之间如有门时，应能双 向

开启。

本工程长度大

于 7m 的配电

装置室均设有

两个出口，

布置在配 电装

置室的两端；配

电装置室设防

火门， 向外开

启，防火门装弹

簧锁。

符合

四、劳动安全

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 20.4.2

1 级～4 级渠（沟）道和渠道设

计水深 大于 1.5m 的 5 级渠道

跌水、倒虹吸、 渡槽、隧洞等主

要建筑物进、出口及 穿越人口聚

居区应设置安全警示牌、

防护栏杆等防护设施。

本工程渡槽两

侧设有防护栏

杆。

符合

五、卫生

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 5.7.1

工程所使用的包括砂、石、砖、

水泥、 商品混凝土、预制构件和

新型墙体材 料等无机非金属建

筑主体材料，其放 射性指标限量

应符合表 5.7.1 的规定。

本工程选用材

料放射 性指标

限量按规范选

取。

符合

六、环境保护

标准名称 1 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T 88-2003

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 6.2.5

工程建设造成水土流失应采取工

程、

植物和管理措施，保护水土资源。

本工程除堤防

新建护 坡外，

其余裸露部分

全部播撒草籽

防护。

符合

七、水土保持

标准名称 1 《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2008

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.2.2

严禁在县级以上人民政府划定的

崩塌 和滑坡危险区泥石流易发

区内设置取 土场

本工程取土场

设置符

合规范要求。

符合

2 3.2.3

弃土（石、渣）场选址不得影响

周边 公共设施、工业企业、居民

点等的安 全；不得在河道、湖泊

管理范围内设 置弃土场；

本工程弃土

（石、渣） 场

选址符合规范

要 求。

符合

8 工程施工

8.1 测量放样

承包人在施工过程中应重视工程测放的工作量，第一，要布置好施工控制点，做好

建筑物纵横轴线的测放工作，保证建筑物整体位置准确无误；施工高程控制点应远离降

水影响范围，并作定期复测；第二，做好建筑物的放样工作，保证建筑物平面位置、各

部位高程准确。

8.2 施工导截流及降排水

因工程施工需要，需在闸站上、下游施打施工围堰，施工围堰应满足施工期需要，
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施工方案及技术措施在工程实施前报监理人批准。填筑时应按有关施工规范填筑，加强

围堰碾压。

特别提醒：在施工过程中施工单位必须采取必要有效措施，确保施工期上游河道来

水能安全下泄。

8.3 土方工程

8.3.1 土方开挖

1、承包人可根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算后确定基

坑开挖边坡，必要时可采用一定的支护措施，但必须保证施工期边坡的安全稳定。

2、基坑开挖时，需保留建筑物底部以上 30~50cm土作保护层，留待人工开挖，以免

扰动地基。保护层开挖应采取突击开挖方式，并会同业主、监理、勘察、设计方的相关

人员验槽后，方可进行下阶段的施工。

3、基坑开挖到位后应及早进行封底。

8.3.2 土方回填

墙后土方填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等，含水率应控制在最优含水率附

近，并分层夯实，层厚不大于 20cm。泵站等工程回填土方压实度统一不低于 0.91，上下

游整个填筑过程中应保证对称回填，均匀上升。在靠近建筑物或墙后 2m范围内采用人工

或小型压实设备（激振力不大于 35kN）回填并夯实，且铺土厚度宜适当减少。

土方工程的施工须参照《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》（苏水基〔2013〕

17号文）的要求执行。

8.4 砼、钢筋砼施工

8.4.1 砼工程

1、普通砼工程

砼浇筑顺序根据结构缝和结构形状由低到高分段、分层块，依次逐层向上进行，砼

浇筑顺序分块，跳块浇筑，每段每层砼一次性连续浇筑，以防产生冷缝，并做好结构缝

的止水埋设。砼、钢筋砼和砌石施工应严格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度

后方可进行下一道工序。砼、钢筋砼和砌石工程施工要求详见相关规范。

砼浇筑立模主要采用钢模板，边角及不规则部位用木模板，钢筋对拉加木支撑结构。

为使砼浇筑连续，模板量按总面积 1/2～1/3准备。本工程位于紧临交通干线，砼均采用

商品混凝土，供应量完全可满足实际需求。砼施工采用满堂脚手、翻斗车输送带运送生

料、翻斗车运送熟料的方法，砼振捣采用插入式振捣器。砼骨料均由外地采购运至工地

现场冲洗，模板制作由工地加工完成。砼施工时应严格按相关施工规范的要求进行配料、

浇筑和养护，以保证砼工程的施工质量。

2、二期砼施工

闸门埋件可按照二次浇筑成型施工。报经监理人同意，承包人也可考虑按照一期砼

施工。若按二期砼施工，对砼结合面应进行彻底打毛处理，并用高压水枪冲洗干净，二

期砼强度等级提高一级，砼中应掺入适量微膨胀剂，砼浇筑前应清仓，彻底清除浇筑面

上的粉尘及杂物。

3、商品混凝土

1）水泥

应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，优先选择 42.5、52.5级普通水泥和

52.5级硅酸盐水泥。水泥应具有良好的稳定性、保水性、与外加剂的适应性。28d抗压强

度宜超过相应强度等级标准值 4.5MPa,标准稠度用水量宜小于 28%。水泥熟料中 CA含量

宜在 8%以下，碱含量(按 Na20当量计)不宜超过 0.6%。厂家应按不超过 500t为一个检验

批进行复验。

2）骨料

细骨料应选择质地坚硬、清洁、级配良好、吸水率低、空隙率小的天然砂或人工砂，

品质应符合水利行业标准。细度模数宜在 2.4~3.0之间，可将粗、细砂混合使用，混合砂

的细度模数应在 2.5~3.0之间。采用泵送的，砂中通过 0.315mm筛余量应在 15%以上。含

泥量宜小于 2%，不得含有泥块。硫化物及硫酸盐含量不得超过 1%。有抗冻要求时，细

骨料的坚固性应不超过 8%，无抗冻要求时不超过 10%。云母含量小于 2%，轻物质含量

小于 1%(天然砂),有机质含量浅于标准色，表观密度大于 2500kg/m3,砂饱和面干吸水率应

小于 2.5%。

粗骨料应选用质地坚硬、粒形级配良好的碎石、卵石，品质应符合水利行业标准。

表面应洁净，不得含风化石、软弱颗粒，含泥量应小于 1%,不得含有泥块。主体结构部位

针片状含量宜小于 10%、压碎值宜小于 13%。最大粒径应不大于结构截面最小尺寸的 1/4,

不大于钢筋最小净距的 2/3.对双层或多层钢筋结构,不大于钢筋最小净距的 1/2.受氯离子
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侵蚀的结构部位宜小于钢筋保护层厚度的 2/3,水下结构部位不大于钢筋保护层厚度。对

少筋或无筋混凝土，可选用较大粒径的粗骨料。可采用单粒级石子进行两级配或三级配

投料使用,其松散堆积密度应大于 1500kg/m3,空隙率宜小于 42%,表观密度应大于

2550kg/m3 。饱和面干吸水率应小于 2%，干湿交替或冻融破坏环境条件下宜小于 1%。

3）掺合料

应选择符合《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055)、《用于水泥和混凝土

中的粉煤灰》(GB1596)的 I、I级粉煤灰。抗冻、抗碳化、抗氯离子侵蚀要求高以及易产

生温度裂缝的结构部位宜选择 I级粉煤灰。选择符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿

渣粉》(GB/T18046)的 S95、S105级矿渣粉。厂家应以不超过 200t为-一个检验批进行复

验。

4）外加剂

外加剂应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100)、《混凝土外加剂》(GB8076)、

《混凝土泵送剂》(JC473)等标准要求。掺量及其与水泥的适应性应符合《混凝土外加剂

应用技术规范》(GB/T50119),实际掺量应经试验确定。应严格控制外加剂中氯离子等有害

介质含量。外加剂应与胶凝材料具有良好的适应性，有利于混凝土体积稳定性发挥。

减水剂的减水率不宜低于 18%。抗裂、抗渗要求高的部位可掺入膨胀剂，品质应符

合《混凝土膨胀剂》(GB/T 23439),掺量根据试验确定，掺膨胀剂的混凝土应进行早期保

湿养护。

5）配合比设计要求

应按《水工混凝土试验规程》进行配合比设计，配合比设计应满足强度、耐久性、

温控以及工作性等要求。强度保证率应取 95%，强度标准差宜取 4. 0~4.5MPa.如采用厂家

资料，C30及以上强度等级的混凝土标准差应不小于 3. 0MPa, C30以下应不小于 2. 5MPa.

施工、监理单位应对厂家保证率、标准差等资料进行核实。应根据混凝土性能要求，通

过试验确定水胶比，并符合水利行业标准。C20~C30混凝土的水胶比宜控制在 0. 4~0.5

之间，用水量宜控制在 170kg/m以下，胶凝材料总量宜控制在 350~400 kg/m3之间。

C35~C40混凝土胶凝材料总量宜控制在 400~450 kg/m3。采用泵送的，运送至浇筑地点的

坍落度宜控制在 10~15cm,浇筑灌注桩时宜控制在 16~20cm。

6）试配混凝土拌和物及强度检验

应按《水工混凝土试验规程》进行混凝土拌和物坍落度、坍落度损失、凝结时间、

泌水率、含气量等配合比设计试验，并成型试块，检验抗压、抗渗、抗冻等性能。

8.5 道路施工

1、石灰土土底基层施工

底基层全层厚 15cm，石灰稳定土 7 天抗压强度应大于等于 0.6MPa，劈裂强度为

0.25MPa，石灰土铺筑完成后，必须进行养生和交通管制。

1.布料

（1）根据用土比例和每车土量将素土或改性土按指定位置堆放，均匀卸在路床顶面，

并用推土机和平地机粗平，用轻型压路机稳压一遍，检查布土厚度和含水量。

（2）石灰应在使用前一周充分消解，并通过 10mm筛孔，用布灰机或打方格人工布

灰，均匀摊平。为确保石灰土抗压强度，布灰量应稍高于设计剂量。

2拌和

（1）采用路拌机反复拌和，拌和过程中应注意混合料的含水量和拌和的深度，必须

拌至路基表面，宜侵入路基表面 5～10mm，不得出现素土夹层；随时检查拌和的均匀性，

不允许出现花白条带；土块应打碎，最大尺寸不大于 15mm。

（2）检查松铺厚度和混合料含水量、石灰剂量，并按规定取样制备抗压试件。根据

天气情况，夏天混合料含水量应较最佳含水量高出 1～2个百分点。

（3）拌和好的混合料不得过夜，要当天碾压成型。

（4）底基层表面高出设计标高部分应予刮除并将刮下的石灰土扫出路外；局部低于

标高之处，不能进行贴补，必须将其铲除重铺。

3碾压

（1）用轻型压路机碾压一遍，再用平地机进行整平、整型，经检查达到规定标高后

再进行压实。

（2）用 12t以上压路机全宽碾压 1～2遍，每次重叠 1/2碾压宽度；再强振 1～2次、

弱振 1～2次后，用三轮压路机碾压到规定压实度。一般需碾压 6～8遍。

（3）碾压应遵循由路边向路中、先轻后重、先下部密实后上部密实、低速行驶碾压

的原则，避免出现推移、起皮和漏压的现象。碾压程序和碾压遍数并不是唯一的，应通

过试铺确定。

4接缝： 底基层的横向施工接缝、应采用与表面垂直的平接缝处理，确保接缝处横

向与纵向平整度。

5养生：碾压完毕即进入养生期，应做好洒水养生、保持底基层湿润，应推行塑料薄
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膜覆盖养生，防止石灰土表面水分蒸发而开裂。养生期间禁止车辆通行，养生期一般为 7

天。

2、路面混凝土施工

2.1、一般要求

（1）基层检验合格后方可进行面层水泥混凝土施工。

（2）根据《公路水泥砼路面施工技术细则》JTG/TF30-2014，第 4.2.3条，砼坍落度

应根据砼施工工艺确定。混凝土拌和物的坍落度宜为 20~40mm，同时，还应根据浇筑时

的温度，作适当调整。坍落度小于 10mm时应采用维勃稠度仪测定，维勃时间宜为 10s~30s。

（3）混凝土最大水灰比不应大于 0.46。

（4）混合料的原材料按质量计的称量允许误差不应超过下列规定：水泥：±1%；粗

集料：±2%；水：±10%。

（5）对混合料的振捣，每一位置的持续时间，应以混合料停止下沉，不再冒气泡并

泛出水泥砂浆为准，不宜过振。

（6）抹面时严禁在混凝土面板上洒水、洒水泥粉。在混凝土强度达到 1.2~2.0MPa

时，可进行路面刻纹工作，刻纹深度一般为 5mm，间距 27MM。

（7）水泥混凝土板常温施工抹面完毕后，应及时养护。

（8）纵向施工缝采用平缝，在浇筑邻板时对已浇筑的混凝土板的缝壁涂刷沥青，并

应避免涂在拉杆上。

（9）胀缝垂直于路面中心线，缝壁必须垂直，胀缝缝隙宽度必须一致，缝中不得连

浆。缝隙下部按设计要求设置胀缝板，上部预埋木制临时嵌缝条，在面板收水抹面时轻

轻提起取出，留作浇灌填缝料。

（10）横向缩缝与路面中心线垂直，横向缩缝应采用切缝法，在混凝土强度达到设

计强度的 25%~30%时，用切缝机切割。

（11）缝槽应在混凝土养生期满后及时填缝，填缝前必须清洁缝内杂物，并使用压力

不小于 0.5MPa的压力水和压缩空气彻底清除缝中尘土及其它污染物，确保缝壁及内部清

洁干燥。填缝材料应与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。灌缝的形状系数宜控制在 2左右，

灌缝深度宜为 15~20mm，最浅不得小于 15mm，先压入直径 9~12mm的多空泡沫塑料背

衬条，再灌缝。

2.2、工序要求

水泥混凝土的拌制、运输、摊铺、碾压、接缝等技术要求按《公路水泥混凝土路面施

工技术细则》（JTG F30-2014）第 6、7、9章的规定执行。

（1）混凝土拌制：

a、路面混凝土采用泵送砼施工工艺。

b、拌和过程中，拌和物质量检验与控制应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》（JTG F30-2014）表 6.2.7的规定。低温或高温天气施工时，拌和物出料温度宜控制

在 10℃～35℃。并应测定原材料温度，拌和物的温度、塌落度损失率和凝结时间。

(2)拌和物的运输

a、混凝土拌和物的运输必须及时，不得超过摊铺工艺所允许的时间。

b、运输混凝土的车辆装料前，应清洁厢罐，洒水润壁，排干积水。运输过程中应

防止漏浆、漏料和污染路面，途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸，防止拌和物

离析。

c、烈日、大风、雨天和低温天远距离运输时，自卸车应遮盖混凝土，低温时罐车宜

加保温隔热套。

(3)混凝土面层铺筑

水泥混凝土路面施工应配套大型混合料拌和设备、传力杆安置和拉杆插入设备以及

表面纹理修整设备，以保证路面施工质量和路面平整度要求。路面摊铺施工时应设置基

准线，基准线设置精度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表

7.1.2中的规定。

a、基层、封层表面及履带行走部位应清扫干净。摊铺面板位置应洒水润湿，但不得

积水。

b、横向连接摊铺时，前次摊铺路面纵缝的溜肩胀宽部位应切割顺直。

（4）混凝土路面养生

a、混凝土路面铺筑完毕后应立即开始养生。路面宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的

方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、

麻袋、草帘等湿养生方式，不宜使用围水养生方式。

b、养生时间应根据混凝土弯拉强度增长的情况而定，不宜小于设计弯拉强度的 80%。

应特别注重前 7d的保湿（温）养生。

c、混凝土板养生期间，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度的 40%后，行人

方可通行。

(5)路面表面必须采用刻槽方法进行压纹，压纹深度及间距满足规范要求。
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3、施工质量检测及验收

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011，路床及路面各结构层除应进行

现场压实度和平整度检查外，还应进行必要的弯沉检测，28d弯沉值不小于 4.0Mpa。

8.6水泵安装

泵就位前应对基础的尺寸、位置、标高进行复查，并检查设备是否完好。出厂时已装

配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时，应会同有关部门研究后进行，拆卸和

复装应按设备技术文件的规定进行。

泵的纵、横向不水平度不应超过 0.1/1000；小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

泵轴和传动轴不应弯曲；如弯曲，应调直；橡胶轴承不应沾染油脂；叶轮外缘与叶轮外

壳之间的间隙应均匀，偏差应不超过设备技术文件的规定。

水泵试运转前应检查叶片的安装角是否与使用需要相对应，否则，应按设备技术文件

规定调整叶片的安装角；启动前，应用清水或肥皂水预润橡胶轴承，直至泵正常运转。

所有机电设备必须符合现行国家标准及行业标准，机电设备安装前，必须清点验收，

涂上防腐油。电气管防雷系统的埋设等均应满足有关规范的要求，机电设备安装必须按

工厂提供的说明书和有关技术规范的安装顺序和要求进行。

8.7施工安全

1、工程施工前，我公司将对施工图设计文件作技术交底；施工中我公司将及时解决

施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，按规定参与施工验槽

工作，

并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

2、施工安全要求：

（1）施工单位应建立安全生产制度，做好各项安全技术措施落实工作，明确划分项

目部各人员的责任制，制定严格的安全技术操作规程。

（2）施工单位施工前应编制施工组织设计，批准后方可进场施工；对一些专业性强、

难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计，提出保障施工作业人员安全

和预

防生产安全事故的措施。

（3）施工安全的重点部位和环节：

①安全疏散、消防车道、消防给水等应按规定设置。

②站区地面水应有常规排水设施和检修排水措施；设置水情自动测报系统；时刻与

各级防汛部门保持联系，做好防汛预案并严格执行。

③施工现场应按相关法规要求做好防火工作。

④预防坍塌事故，做好边坡或边坡支护工作，深基坑施工应单独编制施工方案并报

批。

⑤预防机械伤害和触电事故：各类机械必须严格按操作规程和劳保规定进行操作；

健全用电管理制度，执行相关法规对临时用电的要求。

⑥做好施工人员的安全防护和相关安全培训工作。

施工安全组织除严格执行相应的施工规范外，还应满足还应满足《水利工程建设标

准强制性条文》(水利工程部分 2020版)中相关条款的要求。特别是第二篇 8-0-3(3.6、1.10、

4.6)；第三篇

10-0-2(4.2.2)，10-0-10(3.1.11、3.5.5、3.5.11、3.9.4、4.1.5、5.1.3、5.1.12、5.2.2、5.2.3、

5.2.6、5.210、5.2.21、6.1.4、7.5.19)， 10-0-11 (1.0.9、3.2.1、3.3.4、 5.4.7.、6.2.1)，

10-0-12

(4.1.7)，10-0-13(2.0.8、 2.0.10、2.0.16、2.0.20、2.0.26、3.7.13)，11-0-1 (5.7.1.、5.7.2、

5.7.3)，11-0-4(3.4.2、3.4.4、 3.4.6、 3.4.11.、4.7.1)。

8.8危险性较大的分部分项工程

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）和《江苏省

房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（2019 版）

规定，本项目存在可预见性的危险性较大的分部分项工程详见以下“危险性较大的分部

分项工程清单”，施工单位须按照以上文件规定，参照施工图和本清单，对工程风险进

一步识别、判断，根据实际施工条件和施工管理规定，制定更详细的“危险性较大的分

部分项工程清单”，并对经识别后的清单编制专项施工方案，同时严格执行相关程序申

报、审查和现场管理工作。

施工单位在风险识别时如有清单未列的危大工程分部分项项目，请及时与设计单位

联系。
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危险性较大的分部分项工程清单

危险性较大的分部分项工程范围

分部分项工程 内容 涉及部位

一、基坑

工程

■开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开

挖、支护、降水工程

□虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复

杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、

支护、降水工程

泵站基础、

围堰

二、模板

工程

□各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、 隧

道模等工程及支撑体系

□混凝土模板支撑工程:搭设高度 5m 及以上，或搭设

跨度 10m 及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设

计值，以下简称设计值) 10kN/m2 及以上，或集中线荷载

(设计值)15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且

相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工

□承重支撑系统:用于钢结构安装等满堂支撑体系

三、起重

机吊装及起重

机械安装拆卸

工程

□采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

10kN 及以上的起重吊装工程

□采用起重机械进行安装的工程

□起重机械安装和拆卸工程

□施工现场2台(或以上)起重机械存在相互干扰的多

台多扰的多台多机种作业工程

□装配式建筑构件吊装工程

四、脚手

架工程

□搭设高度在 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程

(包括采光井、电梯井脚手架)

□附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工

程

□悬挑式脚手架工程

□高处作业吊篮

□卸料平台、操作平台工程

□异型脚手架工程

五、拆除

工程

□可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它

建、构筑物的拆除工程
桥梁

六、暗挖

工程

□采用矿山法、盾构法、项管法施工的隧道、洞室工

程

七、其他 □建筑幕墙安装工程

□钢结构、 网架和索膜结构安装工程

□人工挖孔桩工程

□水下作业工程

□装配式建筑混凝土预制构件安装工程

□地下隧道注浆帷幕工程

□冻结法工程

□无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程

□厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程

□含有有限空间作业的分部分项工程（如市政排水新

老管线拆封碰接工程）

□采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工

程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项

工程

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

分部分项

工程
内容 涉及部位

一、深基

坑工程

□开挖深度超过 5m (含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、

支护、降水工程

□开挖深度 3m 至 5m, 且与基坑底部边线水平距离两

倍开挖深度范围内存在需要保护的建(构)筑物、主干道路

或地下管线的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程

二、模板

工程及支撑体

系

□各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、 隧

道模等工程

□混凝:上模板支撑工程:搭设高度 8m 及以上，或搭

设跨度 18m 及以上，或混凝土板厚 350mm 及以上，或混凝

土梁截面面积 0.45 m 及以上。或施工总荷载(设计值)

15kN/ m 及以上，或集中线荷载(设计值) 20kN/m 及以上

□承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系承

受单点集中荷载 7kN 及以上

三、起重

吊装及起重机

械安装拆卸工

程

□采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

100kN 及以上的起重吊装工程

□起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，

或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工

程

□采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的

塔式起重机和施二工升降机安装工程

□外挂式塔式起重机安装和拆卸工程
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□使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程

□架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安

装工程

四、脚手

架工程

□搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程

□附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工

程

□分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程

□用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架

及索网式脚手架工程

□搭设高度 8m 及以上的移动操作平台架工程

□无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常

落地等异型脚手架工程

□不能直接按照产品说明书中参数及安装要求安装

的高处作业吊篮工程

五、拆除

工程

□码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起

有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊

建、构筑物的拆除工程

□文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影

响范围内的拆除工程

□经鉴定为级危房且高度超过 10m 或单体面积超过

5000m2 的拆除工程

六、暗挖

工程

□采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工

程

七、其他

□施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程

□跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及

以上的网架和索膜结构安装工程

□开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程

□水下作业工程

□地下隧道注浆帷幕工程

□冻结法工程

□重量 100kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转

体等施工工艺

□采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工

程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项

工程

8.9水土保持措施

1、生态保护措施

施工期间要对施工和管理人员进行生态环境保护相关知识的教育，增强生态保护意

识，尽可能减少和消除对动、植物的骚扰破坏。对施工影响范围内的名贵树木及经济作

物移植出来，及早进行专门的保护，以减少损失。

2、土壤流失防治措施

在河道边坡、弃土场、泵站建筑物附近、施工道路等水土流失重点地段采取工程措施

防治水土流失；在适宜植林种草的地方，采取植物措施，防治水土流失；在弃土场、

生产生活区和施工道路等工程施工中，需采取临时措施防治水土流失，修建排水沟；

在弃土场、生产生活区和施工道路等工程结束使用后，应实施土地平整和覆土等土

地整治措施，恢复原土地利用类型或农田、林草地，以保持水土。

8.10施工期监测

1、施工过程中应做好以下几方面观测：①地下水位观测；②其它已完工的部分工程

沉降变形观测。

2、施工期间，按不同荷载阶段，定期观测，完工放水前后，应分别观测一次。放水

前，应将水下的沉降标点转接到上部结构，以便继续观测。

3、在施工观测期间，若发现工程建筑物出现异常情况时，应增加观测仪器的测读次

数，并及时与设计单位沟通，以便采取处理措施。

8.11其他注意事项

1、施工整个流程应严格执行相关的施工技术规范；施工时，对安全、劳动保护、防

水、防火和环境保护等方面，应按有关规定执行。

2、土方工程开挖前应结合场地清理，全面排查摸清施工场地各类管线的布置情况。

施工单位应采取合理的施工措施，避开对管线的干扰，并制定相关安全预案以保证施工

设备和人员的安全。当采取措施后，依然影响工程施工时，须会同参建各方，确定是否

采取变更调整后方可继续作业。

3、施工中需注意文明施工，与环保结合，降低噪声，减少尘埃，防止污染，控制施

工弃渣、生活垃圾，创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施工现

场。
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4、本工程涉及专业较多，施工中应注意专业及工序间协作和联系，提前安排落实各

种预埋件的施工准备工作以及专业之间的配合工作，切勿发生施工遗漏事件。

5、其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。

6、施工中发现其它问题，请及时与我公司联系，以便会同研究处理。





高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目定点定位表

序 号 项目名称 规格型号 单位 数量
建设地点

(村) 编号

经纬度

备注

经度 纬度

合计

（一）灌溉和排水

1.塘堰（坝） 座

2.小型拦河坝 座

3.农用井 座

4.小型集雨设施 座

5.泵站 座 3

1) BZ-01 300ZLD-6 座 1 张轩村 2024-1-001 119°30′34.74 32°52′47.26″ 拆建

2) BZ-02 250ZB-4B 座 1 张轩村 2024-1-002 119°30′16.62″ 32°52′49.98″ 新建

3) BZ-03 250HW-5 座 1 张轩村 2024-1-003 119°29′55.66″ 32°52′41.63″ 新建

6.疏浚沟渠 公里

7.衬砌明渠（沟） 公里 0.360 

1) QD-01 T90cm 公里 0.115 张轩村 2024-5-001
119°30′24.08″ 32°52′50.26″

新建
119°30′33.33″ 32°52′50.56″

2) QD-02 T90cm 公里 0.160 张轩村 2024-5-002
119°30′16.62″ 32°52′49.98″

新建
119°30′22.59″ 32°52′50.23″

3) QD-03 T90cm 公里 0.085 张轩村 2024-5-003
119°29′55.65″ 32°52′42.60″

新建
119°29′55.55″ 32°52′45.09″

8.排水暗渠（管） 座

其中：水闸 座

9.农桥 座

涵洞 座

跌水 个

其他 座 66

1) 跨渠机耕桥 2.3m×5m 座 13

2) 过路涵洞 φ60cm×6m 座 14

3) 提升式放水洞 φ20cm 个 36

4) 节制闸 T型 座 3

10.管灌（高效节水灌溉措施） 亩

11.喷灌（高效节水灌溉措施） 亩

12.微灌（高效节水灌溉措施） 亩

13.其他水利措施

（二）田间道路 公里 0.590 

1.机耕路(硬化道路） 公里 0.590 

1) DL01 3m宽，18cm厚面层 公里 0.115 张轩村 2024-6-001
119°30′23.19″ 32°52′50.27″

新建
119°30′33.33″ 32°52′50.56″

2) DL02 3m宽，18cm厚面层 公里 0.160 张轩村 2024-6-002
119°30′16.62″ 32°52′49.98″

新建
119°30′22.59″ 32°52′50.23″

3) DL03 3m宽，18cm厚面层 公里 0.100 张轩村 2024-6-003
119°29′55.59″ 32°52′41.90″

新建
119°29′55.55″ 32°52′45.09″



4) DL04 3m宽，18cm厚面层 公里 0.215 张轩村 2024-6-004
119°29′53.47″ 32°52′45.08″

拆建
119°29′58.38″ 32°52′45.32″

2.生产路(砂石路） 公里

3.其它

（三）农田防护与生态环境保护

1.农田林网工程 米

2.岸坡防护工程 米

3.沟道治理工程 米

4.坡面防护工程 米

（四）其他工作及措施 项

1.工程招投标费 项 1

2.项目管理费 项 1



第二部分  渠系建筑物















第三部分 道路工程





第四部分 泵站工程
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