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二O二四年十一月
泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司

施工图
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姜堰区宜居宜业和美乡村建设项目(苏庄村)

一、概述

受姜堰区溱潼镇人民政府委托，我单位进行姜堰区宜居宜业和美乡村建设

项目(苏庄村)的施工图设计。为改善苏庄村的生态环境，打造“水净、地绿、安

居、乐业”的新农村，对苏庄村实施宜居宜业和美乡村工程建设。

1.1 设计依据

姜堰区宜居宜业和美乡村建设项目(苏庄村)设计的主要依据是：

（1）国家设计规范及业主的要求；

（2）现状测绘地形图；

1.2 技术标准

（1）高程系：85高程系。

（2）设计水位:正常水位▽1.0m。

（3）抗震标准：根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)附录C，本

工程所在地抗震设防烈度为7度，基本地震动峰值加速度为0.10g，基本地震动加

速度反应谱特征周期为0.40s，设计地震分组为第二组。

二、设计基本资料及依据

（1）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（2）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（3）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（4）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）；

（5）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

（6）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

（7）《预拌砂浆应用技术规程》（JGJ/T223-2010）；

（8）《给水排水图集》（苏S01-2021）；

项目施工时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程

实施。

三、主要设计内容

新建道路：新建道路分为两种形式，路宽 5m沥青路面、路宽 3.5m 混凝土

路面。现状老路混凝土破碎外运，拓宽度处结构层采用：2 层 15cm10%石灰土

（K≥93%）+10cm碎石找平+18cmC30 混凝土路面(弯拉强度 4.0Mpa)；原有混凝

土道路 10cm碎石找平+18cmC30混凝土路面(弯拉强度 4.0Mpa)。5m宽沥青道路

（5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16C)）共计 2800m2，3.5m 宽混凝土道路共计

1250m2。3.5m宽道路沿线设置会车道两处，位置根据实际情况确定。沿河段采

用方桩加挡土板拓宽、加固路基。

道路沿线通长设置标线。

1、标线种类及标准

1）、对向车行道分界线：单黄色实线，线宽 15cm，双黄色实线，线宽 15cm，

间距 50cm。

2）、车道边缘线：车道边线为白色实线，线宽 15cm。

2、标线材料

（1）、为使标线在夜间具备较好的清晰度，标线应耐久、耐磨耗、耐腐蚀，

与路面黏结力强，使用寿命长、反光效果好，具有良好辨别性和防滑性材料做
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姜堰区宜居宜业和美乡村建设项目(苏庄村)

标线。做出的标线应具有良好的视认性、宽度一致、间隔相等、边缘等齐、线

形规则、线条流畅，白色反光标线涂料的亮度因数应不小于 0.35，初始逆反射

系数不小于 150mcd·lx-1·m-2；黄色反光标线涂料亮度因数不小于 0.27，初始

逆反射系数不小于 100mcd·lx-1·m-2。

（2）、本项目标线从溶剂型普通型、热熔型反光型和双组份反光型三种涂

料中选用，其技术要求应符合《路面标线涂料》（JT/T280）的规定。

（3）、玻璃珠应符合《路面标线涂料》（JT/T280）标号为 2号的规定。

（4）、标线应采用环保材料，不应对周围环境及施工人员产生污染与危害。

新建过水管涵：采用单排 DN1500过水涵洞，长度共计 90m。管涵采用 C25

钢筋砼Ⅱ级管，每节长 2m。沿河道侧设置挡墙，挡墙长度为 5m。地面设排水

明沟、水泥盖板,，共计 80m。道路恢复面积暂定为 40m2，结构层采用：18cmC30

混凝土路面(弯拉强度 4.0Mpa)+10cm碎石找平，考虑 DN300污水管恢复长度 6m

新建小游园：采用素土填埋沟塘，表面采用普通百慕大混播黑麦草、30g/m2，

绿化面积共计约 300m2。游园步道结构层采用：6cm 仿石材道板砖（仿石材抗

折强度平均值≥6.0MPa，单块最小值≥5.1MPa；抗压强度平均值≥50.0MPa，单

块最小值≥43.0MPa）+3cm1:2 水泥砂浆+10cmC25 混凝土。健身场地（彩色透

水混凝土地面：原地面压实 K≥90%+18cm 级配碎石+15cm 彩色透水混凝土），

健身器材由业主指定。新增乙型单箅雨水口 2 座，PVC-UH DN200 L=30m、接入

河道。填埋沟塘共计约 700m3，具体工程量按实计量。雨水口采用乙型单箅雨

水口，设置在边缘低点处，雨水口做法参见苏 S01-2021-292。采用防盗球墨铸

铁雨水篦盖。

四、主要材料

1、混凝土

所有涉及混凝土施工均需按有关现行施工规范执行

2、钢材

普通钢筋采用 HPB300、HRB400 级钢筋，二者应分别符合《钢筋混凝土用

钢 第 1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋混凝土用钢 第 2部分：

热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）的规定。凡需焊接的钢材均应满足可焊性要求，

供应的钢材进场后，应按规定作材质试验，符合要求后方可使用。

五、工程施工

5.1 土方工程

5.1.1土方开挖

1、承包人可根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算

后确定基坑开挖边坡，必要时可采用一定的支护措施，但必须保证施工期边坡

的安全稳定。

2、基坑开挖时，需保留建筑物底部以上 30~50cm土作保护层，留待人工开

挖，以免扰动地基。保护层开挖应采取突击开挖方式，并会同业主、监理、勘

察、设计方的相关人员验槽后，方可进行下阶段的施工。

3、基坑开挖到位后应及早进行封底。

5.1.2土方回填

墙后土方填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等，含水率应控制在最优

含水率附近，并分层夯实，层厚不大于 20cm。整个填筑过程中应保证对称回填，
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姜堰区宜居宜业和美乡村建设项目(苏庄村)

均匀上升。在靠近建筑物或墙后 2m范围内采用人工或小型压实设备（激振力不

大于 35kN）回填并夯实，且铺土厚度宜适当减少。

土方工程的施工须参照《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》 （苏

水基〔2013〕17号文）的要求执行。

5.2 混凝土工程

5.2.1模板

（1）模板及支架材料应符合有关施工规范,其结构应具有足够的稳定性、刚

度和强度；

（2）模板表面应光滑平整、接缝严密、不漏浆。

5.2.2钢筋

（1）钢筋按型号、批号、规格、生产厂家的不同,应有质保书和试验报告；

（2）焊条品种、规格应符合规范及设计要求。钢筋焊接后的机械性能应符

合国家规定,焊缝不允许有脱焊、漏焊点和裂缝；

（3）在浇注混凝土前,必须对钢筋的加工、安装质量进行验收,经确认符合

设计要求后,才能浇注混凝土；钢筋锚固:钢筋的锚固长度 L必须符合《水工混凝

土结构设计规范》(SL191-2008)的规；

（4）钢筋接头:本工程中钢筋的接头应尽可能采用焊接接头；焊接接头的类

型和质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。钢筋采用绑

扎搭接时,钢筋的搭接长度不应小于 1.2L，且不小于 300mm。钢筋接头应设置在

构件的受力较小处,并应错开。采用焊接接头时,在接头两侧 35d且不小于 500mm

的区段内,接头受拉钢筋截面面积不宜大 于受拉钢筋总截面面积的 0.5倍；

（5）钢筋的安装位置必须符合设计图纸要求。

5.2.3骨料

（1）混凝土粗骨料粒径不得大于结构截面最小尺寸的 0.25倍,不得大于钢

筋最小净距的 0.75倍；

（2）混凝土细骨料宜采用中粗砂。

5.2.4混凝土浇筑

（1）混凝土的生产和原材料的质量均应符合有关规范规定；混凝土浇筑应

按《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行；

（2）混凝土的水灰比应通过试验确定。钢筋混凝土结构混凝土的水灰比应

不大于 0.50,素混凝土的水灰比不大于 0.55。

（3）混凝土浇筑应连续进行,其间歌时间不得超过 2 小时,严禁在途中和仓

内加水。混凝土的自由倾落高度不得超过 2.0m,应随浇随平,不得使用振捣器平

仓；捣固混凝土应以使用振捣器为主,对无法使用振捣器或浇注困难的部位,方可

采用或辅以人工捣固,做到无蜂窝麻面；

（4）混凝土连续湿润养护时间,普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥不少于 10天,

矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥不少于 15天。

六、施工安全

施工区城宜按照设计规划和实际需要采用封闭措施,主要进出口处应设置明

显施工警示标识。对施工中的关键区域和危险区域,应实施封闭管理,设置安全警

示标识且安排专人值守,夜间应有灯光警告标志。

施工现场作业人员,应遵守以下基本要求：

（1）进入施工现场,应遵守岗位责任制和执行交接班制度,坚守工作岗位,不
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姜堰区宜居宜业和美乡村建设项目(苏庄村)

得擅离岗位或事与岗位无关的事情；

（2）应按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品,正确使用安全绳、

安全帯等安全防护用具及工具,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤膊进入施工现场。

（3）严禁酒后作业。

（4）严禁在洞口、陡坡、高处及水上边缘、设备运输通道等危险地带停留

和体息。

（5）起重、挖据机等施工作业时,应与高压电缆保持一定安全距离,非作业

人员严禁进入其工作范围内。

（6）不应随意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警示标识。

施工单位投标前，请熟悉图纸并仔细勘察现场，综合考虑施工环境和施工

措施费。其他未尽事宜，按现行相关规程、规范、规定执行。
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