

太仓市第一人民医院零星维修外包服务 采购合同

甲方(采购人): 太仓市第一人民医院

地址: 太仓市常胜南路58号

联系人: 董家伟

联系电话: 0512-53658020

乙方(中标人): 江苏东投建设发展有限公司

地址: 太仓市城厢镇东亭北路22号5幢

联系人: 黄杨

联系电话: 13913755180

甲方申请 太仓市第一人民医院零星维修外包服务 政府采购计划, 并委托江苏兆丰项目管理有限公司就本项目(采购编号: JSZC-320585-ZFXM-G2024-0022) 进行政府采购, 根据本项目的采购结果确定 江苏东投建设发展有限公司 为本次中标供应商, 现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容, 签订本合同书。

一、合同价格:

1、合同价格按此次成交优惠率(折扣率)执行, 本合同成交优惠率(折扣率)为: 98.00%。各项单价包含了勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明施工费、夜间施工费、交通运输、税金、利润、代理服务费、风险费及保险费及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用, 以及其他辅助费用。《单价明细表》详见附件一。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担; 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、付款步骤:

1、付款方式：项目实施后,后勤保障部对所维修项目的数量、面积等进行确认签字,形成记录,根据实际维修情况在每个月结算上月的费用(维修清单内的项目按本次中标单价结算,维修清单以外的维修材料与人工,参照相似项目进行结算,如有疑问,由第三方造价咨询公司出具具体维修金额)。

2、付款凭据:

(1) 符合要求的增值税发票;

(2) 甲乙双方签字的每月维修记录。

3、支付方式: 银行转账等, 具体按甲方要求。

4、乙方开户行及账户如下:

户名: 江苏东投建设发展有限公司

账号: 522273257071

开户行: 太仓市中行东亭路支行

开户行地址: 江苏省太仓市郑和中路319号

5、项目结算方式:

乙方将获得太仓市第一人民医院零星维修外包服务合同,具体服务项目由甲方根据项目实施情况调整,由甲方根据实际情况将单次项目以指令单形式分别发送给乙方实施,最终按实际发生的工程量列入结算。

三、服务内容:

1、乙方负责 零星维修 服务(详见采购文件和乙方的响应文件)。

2、人员配置: 按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行,详见本合同附件二《人员配置表》。

3、乙方须对服务人员进行内部管理及考核管理,甲方与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系,乙方和服务人员应遵守安全操作规章制度,若发生人身伤害等工伤事故,以及其他由于乙方过失而造成的财产损失及人员伤亡,甲方有权终止合同并要求乙方全面承担赔偿责任。

四、服务期限及地点:

1、服务期限: 自本合同签订之日起1年。

2、项目实施地点: 甲方指定地点。

五、验收标准:

乙方按照甲方发出的书面工作单进行维修，质量标准应符合国家竣工验收规范标准。

六、违约责任:

1、甲方违约责任及违约金支付:

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付:

2.1乙方须按采购文件要求和其响应承诺提供优质服务，并无条件配合甲方的管理工作。

2.2乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.3乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

2.4乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.5乙方在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合甲方做好交接工作并承担甲方因此带来的一切损失。

2.6乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付年度招标控制价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.7乙方逾期提供服务的，应与甲方管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力:

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让及分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让及分包。

十、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任选择方式二解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

(1) 中标通知书；

(2) 乙方的投标文件；

(3) 招标文件；

(4) 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理方提交一份备存。

十三、未尽事宜：

1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

2、合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

十四、附则：

1、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份，具有同等法律效力。

2、合同附件：

附件一：《单价明细表》

附件二：《人员配置表》

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：2024.12.02



乙方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：2024.12.02



附件一：《单价明细表》

序号	分类	名称	单位	数量	单价(元)
1	土建类	砌砖	m ³	1	1156.40
2		构造柱(混凝土,钢筋笼等)	m ³	1	1822.80
3		拆砖墙	m ³	1	137.20
4		砖砌台阶	m ²	1	294.00
5		砖砌池槽	m ³	1	852.60
6		砖砌地沟	m ³	1	842.80
7		路面开挖	m ³	1	117.60
8		沥青路面修补	m ³	1	1715.00
9		加气混凝土砌块砌筑	m ³	1	744.80
10		开门窗洞口半砖墙	m ²	1	313.60
11		开门窗洞口一砖墙	m ²	1	421.40
12		现场浇筑零星混凝土(达到c30配比)	m ³	1	1078.00
13		砂浆面层修补	m ²	1	107.80
14		墙面墙砖及砂浆层拆除	m ²	1	49.00
15		地面地砖及砂浆层拆除	m ²	1	44.10
16		墙面粉刷层拆除	m ²	1	49.00
17		墙面腻子铲除	m ²	1	14.70
18		墙面、地面打毛	m ²	1	98.00
19		混凝土及砖外墙面 水泥砂浆	m ²	1	98.00
20		砖砌排水道(130×240mm) 维修 整砖砌	m	1	171.50
21		窨井 更换井座圈	座	1	156.80
22		窨井 拆换混凝土井盖(加重型)	座	1	343.00
23		混凝土路牙 更换	m	1	186.20
24		花岗岩路牙 更换	m	1	176.40

25		花岗岩路牙 圆弧 更换	m	1	186.20
26		花岗岩平石 更换	m ²	1	372.40
27		花岗岩道板 更换	m ²	1	254.80
28		广场石 2.5cm 更换	m ²	1	279.30
29		广场石 8cm 更换	m ²	1	421.40
30		草坪砖铺设 更换	m ²	1	147.00
31		更换大理石墙面湿贴	m ²	1	637.00
32		维修大理石墙面干挂 (不含钢架)	m ²	1	1117.20
33		地砖、墙砖维修更换 600*600 水泥砂浆	m ²	1	279.30
34		地砖、墙砖维修更换 800*800 水泥砂浆	m ²	1	274.40
35		修补大理石地面	m ²	1	744.80
36		维修 SBS 防水 3mm	m ²	1	53.90
37		维修 SBS 防水 4mm	m ²	1	70.56
38		水泥基渗透结晶防水涂料	m ²	1	56.84
39		聚氨酯防水涂料 2.0	m ²	1	53.90
40		聚氯乙烯弹性防水涂料	m ²	1	44.10
41		墙面批抗裂砂浆 2~5mm 厚	m ²	1	56.84
42		复合木模板	m ²	1	117.60
43	装饰 (含家具) 类	垫板 (室内窗台板) 修复	m ²	1	470.40
44		成品烤漆检修孔安装 50*50	个	1	176.40
45		石膏板隔断 (含 75 轻型 防火轻钢龙骨 双面)	m ²	1	294.00
46		木搁板 多层免漆 1.8cm 制作安装	m ²	1	176.40
47		石膏隔断拆除	m ²	1	24.50
48		木地板、静电地板、pvc 地板拆除	m ²	1	24.50
49		栏杆、栏板拆除	m	1	24.50
50		窗台板拆除	m	1	19.60

51	衣柜拆除 搬运及安装	m ²	1	113.68
52	金属防撞条 维修	m	1	14.70
53	墙面墙砖（釉面砖） 修补	m ²	1	117.60
54	抛光砖墙面 修补	m ²	1	196.00
55	橱具维修（人工） 含材料	只	1	147.00
56	维修床头柜	个	1	78.40
57	维修办公桌	只	1	107.80
58	换床头柜面、门	只	1	147.00
59	维修各类橱、柜、桌的抽屉	只	1	78.40
60	新制抽屉 含安装	只	1	98.00
61	维修各类橱、柜、桌的门	扇	1	117.60
62	更换各类橱、柜、桌的门	m ²	1	274.40
63	普通大理石台面 维修	m ²	1	882.00
64	更换卫生间 铝蜂窝隔断 不锈钢五金件	蹲位	1	1225.00
65	更换小便斗 铝蜂窝隔断 不锈钢五金件	片	1	352.80
66	维修 PVC 地板 2mm	m ²	1	254.80
67	更换 50 厚岩棉彩钢夹芯板隔断（不含门）	m ²	1	264.60
68	更换 75 厚岩棉彩钢夹芯板隔断（不含门）	m ²	1	294.00
69	更换护墙板基层 多层防火	m ²	1	176.40
70	更换护墙板基层 防火石膏板	m ²	1	78.40
71	更换铝塑板墙面（不含基层板）	m ²	1	274.40
72	更换洁净板墙面（不含基层板）	m ²	1	365.54
73	更换成品免漆木饰面板（不含基层板）	m ²	1	176.40
74	维修窗帘盒	m	1	117.60
75	更换普通铝合金玻璃隔断	m ²	1	392.00
76	更换钢化玻璃隔断（单玻） 8-10mm	m ²	1	455.70

77	更换钢化玻璃隔断（双层中空）6+12a+6	m ²	1	588.00
78	更换彩钢夹芯板屋面 50mm（不含支架）	m ²	1	122.50
79	更换彩钢夹芯板屋面 75mm（不含支架）	m ²	1	137.20
80	石膏板吊顶	m ²	1	117.60
81	铝扣板集成吊顶 板厚度≥0.8mm	m ²	1	215.60
82	金属顶面加固修复	m ²	1	49.00
83	维修免刨免漆硬木地板	m ²	1	485.10
84	维修实木复合木地板	m ²	1	147.00
85	更换抗静电活动地板钢质 600*600	块	1	78.40
86	水泥固化地坪含面层	m ²	1	53.90
87	维修外墙普通涂料 光面（3批3涂）	m ²	1	36.26
88	维修外墙普通涂料 毛面（3批3涂）	m ²	1	44.10
89	维修外墙弹性涂料 光面（3批3涂）	m ²	1	36.26
90	维修外墙弹性涂料 毛面（3批3涂）	m ²	1	44.10
91	维修内墙防水涂料（3批3涂）	m ²	1	98.00
92	更换医用扶手支座	个	1	78.40
93	更换医用扶手弯头	个	1	78.40
94	医用扶手维修加固（不含主材）	处	1	78.40
95	楼梯不锈钢栏杆 维修加固（不含主材）	根	1	34.30
96	楼梯不锈钢栏杆 更换不锈钢管材（304 1.5mm）	m	1	343.00
97	病区卫生间不锈钢架子更换	个	1	588.00
98	更换 5mm 钢化玻璃 南玻	m ²	1	161.70
99	更换 8mm 钢化玻璃 南玻	m ²	1	196.00
100	更换 10mm 钢化玻璃 南玻	m ²	1	230.30
101	更换 12mm 钢化玻璃 南玻	m ²	1	259.70
102	更换 5+5 钢化夹胶玻璃 南玻	m ²	1	392.00

103		更换 6+6 钢化夹胶玻璃 南玻	m ²	1	421.40
104		更换 8+8 钢化夹胶玻璃 南玻	m ²	1	480.20
105		更换 10+10 钢化夹胶玻璃 南玻	m ²	1	475.30
106		更换 5+9a+5 中空钢化玻璃 南玻	m ²	1	441.00
107		更换 5+12a+5 中空钢化玻璃 南玻	m ²	1	456.68
108		更换 6+9a+6 中空钢化玻璃 南玻	m ²	1	472.36
109		更换 6+12a+6 中空钢化玻璃 南玻	m ²	1	495.88
110		更换 10+12a+10 中空钢化玻璃 南玻	m ²	1	661.50
111		更换 钢化单银 Low-e+12A+6 钢化白玻 南玻	m ²	1	724.22
112		更换 5mm 有机玻璃	m ²	1	264.60
113		更换 8mm 有机玻璃	m ²	1	294.00
114		更换 10mm 有机玻璃	m ²	1	333.20
115		更换 12mm 有机玻璃	m ²	1	357.70
116		维修 踢脚线木基层	m	1	14.70
117		维修不锈钢踢脚线	m	1	58.80
118		不锈钢板定制 (304) 1.2mm	m ²	1	294.00
119		不锈钢防盗栅 (304) 1.5mm	m ²	1	245.00
120		拆换 不锈钢晒衣架	m	1	98.00
121		维修 U 型爬梯 (304)	m	1	294.00
122		管道防锈油漆	m ²	1	14.70
123		病床铝合金护栏维修	片	1	294.00
124		陪客椅翻新维修 同原材料	张	1	147.00
125		单人沙发翻新维修 同原材料	张	1	294.00
126		三人沙发翻新维修 同原材料	张	1	588.00
127		电脑椅维修 (含配件更换)	张	1	215.60
128	门窗 (含	固定百页窗 铝合金材质 制作安装	m ²	1	573.30

129	五金)类	玻璃门扇 制作安装	m ²	1	637.00
130		模压木质门 更换	m ²	1	764.40
131		修普通木门 换框料	根	1	117.60
132		修普通木门 换门芯板	m ²	1	548.80
133		木门及门框拆除	樘	1	156.80
134		金属门窗拆除	樘	1	78.40
135		安装 烤漆实木门	m ²	1	1156.40
136		安装 免漆木饰面门	m ²	1	980.00
137		制作玻璃压条	m	1	4.90
138		更换 玻璃门地锁	把	1	147.00
139		更换 防盗门门锁	把	1	294.00
140		更换 防盗门锁芯 铜芯	把	1	147.00
141		维修 防盗门门锁	把	1	49.00
142		更换 防盗门面板	把	1	147.00
143		更换 普通铰链	个	1	44.10
144		更换 不锈钢铰链	个	1	63.70
145		更换 不锈钢蝴蝶铰链	个	1	39.20
146		更换 不锈钢门吸	只	1	53.90
147		更换 液压式闭门器(明装) gmt	只	1	196.00
148		更换 玻璃门门夹	只	1	98.00
149		更换 不锈钢玻璃门铰链	只	1	147.00
150		更换 玻璃门拉手	副	1	117.60
151		地弹簧 拆换 多玛	只	1	1470.00
152		地弹簧 整修	只	1	49.00
153		更换 不锈钢插销	套	1	49.00
154		更换 铝合金窗拉手	个	1	78.40

155	更换 铝合金窗不锈钢滑撑	个	1	78.40
156	更换 铝合金移窗滑轮	扇	1	49.00
157	更换 铝合金窗月牙锁	个	1	29.40
158	更换 不锈钢橱门铰链	个	1	44.10
159	普通防盗门（钢制） 更换 含灌浆	m ²	1	1430.80
160	加厚防盗门（钢制） 更换 含灌浆	m ²	1	1803.20
161	不锈钢防盗门 更换 含灌浆	m ²	1	1470.00
162	不锈钢大门拉手 更换	把	1	171.50
163	更换隔板支架 角码	只	1	34.30
164	更换排水沟盖板（钢制 6mm 打孔）	m ²	1	274.40
165	更换排水沟盖板（不锈钢 2.5mm） 25*50cm	个	1	215.60
166	石材台面开孔	个	1	49.00
167	成品铝合金 推拉窗 普通	m ²	1	588.00
168	成品铝合金 固定窗 普通	m ²	1	539.00
169	成品铝合金 平开窗 普通	m ²	1	637.00
170	更换成品铝合金 推拉窗 断桥隔热中空 钢化玻璃 6+12A+6	m ²	1	821.24
171	更换成品铝合金 固定窗 断桥隔热中空 钢化玻璃 6+12A+6	m ²	1	821.24
172	更换成品铝合金 平开窗 断桥隔热中空 钢化玻璃 6+12A+6	m ²	1	821.24
173	更换成品彩钢平开门及推拉门	m ²	1	421.40
174	隐形纱窗 新制 不锈钢细丝	m	1	333.20
175	整修 加固 脱落钢门含辅料	扇	1	76.44
176	整修 加固 松动钢门框	樘	1	112.70
177	钢制防火门（甲级）含五金件、闭门器、 灌浆	m ²	1	1313.20

178		防火门推杆锁安装	个	1	529.20
179		铝合金门窗 换密封胶条	m	1	29.40
180		铝合金门窗 换玻璃补胶	m	1	19.60
181		不锈钢推车换静音轮	个	1	49.00
182		镀锌钢管更换 DN15	m	1	10.78
183		镀锌钢管更换 DN20	m	1	13.72
184		镀锌钢管更换 DN25	m	1	19.60
185		镀锌钢管更换 DN32	m	1	23.52
186		镀锌钢管更换 DN40	m	1	26.46
187		镀锌钢管更换 DN50	m	1	30.38
188		镀锌钢管更换 DN70	m	1	47.04
189		镀锌钢管更换 DN80	m	1	55.86
190		镀锌钢管更换 DN100	m	1	76.44
191		镀锌钢管更换 DN125	m	1	124.46
192	管材 (人工另 算)	镀锌钢管更换 DN200	m	1	241.08
193		不锈钢管更换 DN15*0.8 生活用水	m	1	15.68
194		不锈钢管更换 DN20*1.0 生活用水	m	1	24.50
195		不锈钢管更换 DN25*1.0 生活用水	m	1	31.36
196		不锈钢管更换 DN32*1.2 生活用水	m	1	45.08
197		不锈钢管更换 DN40*1.2 生活用水	m	1	55.86
198		不锈钢管更换 DN50*1.2 生活用水	m	1	71.54
199		不锈钢管更换 DN65*2.0 生活用水	m	1	172.48
200		不锈钢管更换 DN100*2.0 生活用水	m	1	233.24
201		无缝钢管 Φ22*2	m	1	9.80
202		无缝钢管 Φ25*2.5	m	1	12.74
203		无缝钢管 Φ32*3.5	m	1	18.62

204	无缝钢管 Φ42.5*3.5	m	1	22.54
205	无缝钢管 Φ57*3.5	m	1	35.28
206	无缝钢管 Φ76*4	m	1	45.08
207	无缝钢管 Φ89*4	m	1	52.92
208	无缝钢管 Φ108*4.5	m	1	70.56
209	无缝钢管 Φ133*4.5	m	1	82.32
210	无缝钢管 Φ159*6	m	1	132.30
211	无缝钢管 Φ219*6	m	1	183.26
212	无缝钢管 Φ245*7	m	1	210.70
213	无缝钢管 Φ273*7	m	1	240.10
214	无缝钢管 Φ325*8	m	1	328.30
215	无缝钢管 Φ377*9	m	1	448.84
216	UPVC 排水管更换 DN50	m	1	8.13
217	UPVC 排水管更换 DN75	m	1	14.11
218	UPVC 排水管更换 DN110	m	1	28.03
219	UPVC 排水管更换 DN160	m	1	45.57
220	UPVC 排水管更换 DN200	m	1	82.81
221	UPVC 排水管更换 DN315	m	1	88.20
222	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN225 SN4	m	1	44.10
223	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN300 SN4	m	1	74.48
224	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN400 SN4	m	1	102.90
225	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN500 SN4	m	1	171.50
226	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN600 SN4	m	1	262.64
227	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN225 SN8	m	1	53.90
228	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN300 SN8	m	1	83.30
229	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN400 SN8	m	1	134.26

230	HDPE 双壁波纹排水管更换 DN800 SN8	m	1	228.34
231	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN200 SN8	m	1	84.28
232	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN300 SN8	m	1	168.56
233	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN400 SN8	m	1	311.64
234	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN500 SN8	m	1	452.76
235	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN600 SN8	m	1	664.44
236	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN800 SN8	m	1	1203.44
237	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN200 SN12.5	m	1	133.28
238	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN300 SN12.5	m	1	237.16
239	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN400 SN12.5	m	1	421.40
240	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN500 SN12.5	m	1	622.30
241	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN600 SN12.5	m	1	980.00
242	HDPE 缠绕结构壁排水管更换 DN800 SN12.5	m	1	1764.00
243	不锈钢金属波纹补偿器更换 DN32 原长度	个	1	103.88
244	不锈钢金属波纹补偿器更换 DN40 原长度	个	1	112.70
245	不锈钢金属波纹补偿器更换 DN50 原长度	个	1	129.36
246	不锈钢金属波纹补偿器更换 DN65 原长度	个	1	161.70
247	水表更换 DN50	个	1	182.28
248	水表更换 DN65	个	1	232.26
249	水表更换 DN80	个	1	288.12

250		水表更换 DN100	个	1	305.76
251		PVC 污水管维修	m	1	50.96
252		管道保温	m ²	1	27.44
253		管材、阀门维修单独人工（拆除、安装）	工	1	392.00
254	其他	集水井污物清理 普通	个	1	196.00
255		集水井污物清理（特殊）	个	1	2940.00
256		污水井疏通	个	1	490.00
257		吊车（25T）	台班	1	1911.00
258		吊车（35T）	台班	1	2548.00
259		吊车（50T）	台班	1	4410.00
260		挖机(1立方)	台班	1	2135.62
261		机械进场费(来回运费)	次	1	588.00
262		曲臂车	台班	1	2548.00
263		剪刀撑	台班	1	980.00
264		铲车装车	台班	1	1764.00
265		钻上下孔	只	1	254.80
266		压力焊	个	1	44.10
267		瓦工零星人工（清单外）	工	1	294.00
268		五金零星人工（清单外）	工	1	392.00

附件二：《人员配置表》

序号	岗位	姓名	性别	年龄	备注
1	项目负责人	王益强	男	39	高级工程师
2	维修人员	郭立超	男	34	高处作业证、焊工证
3	维修人员	郭立杰	男	38	高处作业证、焊工证、 电工证
4	维修人员	余安贵	男	31	高处作业证、电工证
5	维修人员	刘林凯	男	41	高处作业证、焊工证
6	维修人员	刘加友	男	37	高处作业证、电工证