工程量清单编制总说明  

工程名称：江苏省宿迁市马陵中学消防系统维修改造项目              [image: image1.emf]工程量清单编制总说明 工程名称：嘉创大厦南侧地块土方整理及苗木栽植工程 一、工程概况

本工程为嘉创大厦南侧地块土方整理及苗木栽植工程 ，工程主要内容包括：苗木移栽、土方整理

等。

二、工程量清单编制依据

（1）发包方提供的工程量清单明细；

（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、

《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工

程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

（一）绿化工程

1、本工程苗木养护等级为Ⅰ级，养护期为二年；

2、本工程苗木质量等级：精品；

3、本工程苗木等进场前，必须经过发包人、设计院和监理单位的质量认定，待认定合格后，方可

施工；

四、工程量清单编制总说明未尽之处，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]招标控制价编制总说明

工程名称：陶坛广场景观工程

1、工程概况:

洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。

2、工程招标和分包范围：见招标文件。

3、招标控制价编制依据：

1）招标文件、工程量清单及答疑文件；

2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

4）《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；

5）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

7）苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金

有关政策的通知》；

8）苏建价2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；

9）省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规

定；

10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公

告（[2018]第24号）；

11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院

有限公司）；

12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；

4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的

材料根据市场行情计入。

5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image3.emf]工程量清单编制总说明 工程名称：陶坛广场景观工程 第1页 共2页 一、工程概况

本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明

等。

二、工程量清单编制依据

（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；

（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、

《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工

程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

（一)市政部分

（一)市政部分

1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水

泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；

2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；

3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；

4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；

5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；

6、集水坑的工程量已计入水池内。

（二）安装部分

1、本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；

2、按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；

3、本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；

4、本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；

5、本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC

管计入；

6、本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；

7、本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详

见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖, 保
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工程名称：陶坛广场景观工程

1、工程概况:

洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。

2、工程招标和分包范围：见招标文件。

3、招标控制价编制依据：

1）招标文件、工程量清单及答疑文件；

2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

4）《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；

5）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

7）苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金

有关政策的通知》；

8）苏建价2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；

9）省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规

定；

10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公

告（[2018]第24号）；

11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院

有限公司）；

12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；

4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的

材料根据市场行情计入。

5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。
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本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明

等。

二、工程量清单编制依据

（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；

（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、

《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工

程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

（一)市政部分

（一)市政部分

1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水

泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；

2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；

3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；

4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；

5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；

6、集水坑的工程量已计入水池内。

（二）安装部分

1、本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；

2、按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；

3、本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；

4、本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；

5、本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC

管计入；

6、本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；

7、本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详

见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖, 保

                                   第2页   共2页

	一、工程概况

江苏省宿迁市马陵中学消防系统维修改造项目,位于马陵中学校内。主要包含屋面防水、消防电、消防水等维修改造。

二、工程量清单编制依据

（1）发包人提供的《江苏省宿迁市马陵中学消防系统维修改造项目》图纸（电子图）等资料；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及其配套文件；
（3）人工工日单价按照苏建函价〔2023〕391号文件计取；
（4）材料价格按2024年《宿迁工程造价管理》第08期及市场价格计取；
（5）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。
根据发包人要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

1、根据发包人要求：防火门按照维修计入，具体详见工程量清单描述；

2、西校区增加登高面工程量暂估，结算时按实调整；

3、涉及到拆除部分的垃圾清运由投标人自行考虑；
4、本工程设置预留金，计入在单位工程暂列金额内，具体数额详见单位工程暂列金额明细表，此项费用由发包人支配使用；

5、改造过程中需对现场及周边环境保护，如果损坏需按照发包人要求进行修复或赔偿；

6、投标人投标前应联系采购人进行现场勘察，如未进行现场勘察导致的后果由投标人自行承担，现场勘察产生的费用及安全由投标人自身承担。
其他

根据发包人要求，投标人承包范围内的材料、设备、施工必须符合现行国家、省、市行业一切标准规范、法规，所有材料设备须有产品合格证和质量保证书进场前需提供材料技术要求及质量标准的相关证明材料供发包人审查，并向发包人提供样品经同意后方可采购施工。
 五、工程量清单编制总说明未尽之处，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。
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招标控制价编制总说明


工程名称：陶坛广场景观工程


		1、工程概况:

洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。


2、工程招标和分包范围：见招标文件。


3、招标控制价编制依据：

招标文件、工程量清单及答疑文件；


《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）；


《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；


《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；


《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；


《江苏省建设工程费用定额》（2014）；


苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》； 


苏建价 2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；


省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；


10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）；


11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院有限公司）；


12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；


4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的材料根据市场行情计入。


5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。
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招标控制价编制总说明


工程名称：陶坛广场景观工程


		1、工程概况:

洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。


2、工程招标和分包范围：见招标文件。


3、招标控制价编制依据：

招标文件、工程量清单及答疑文件；


《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）；


《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；


《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；


《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；


《江苏省建设工程费用定额》（2014）；


苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》； 


苏建价 2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；


省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；


10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）；


11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院有限公司）；


12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；


4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的材料根据市场行情计入。


5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。
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工程量清单编制总说明  


工程名称：陶坛广场景观工程                                   第2页   共2页



		一、工程概况


本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程 ，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明等。


二、工程量清单编制依据


（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；


（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

（一)市政部分


（一)市政部分


1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；


2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；


3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；


4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；


5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；


6、集水坑的工程量已计入水池内。


（二）安装部分


本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；


按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；

本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；


本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；


本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC管计入；


本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；


本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖,  保温套厚度不小于40mm；井深及其他均满足设计、规范及发包方要求。


本工程室外所有灯具接头与室外电源全部采用防水处理，接头需防水处理，24v电源需放入配套的防水盒。


（三）、其他


1、各投标单位应充分勘察现场，自行考虑土方开挖方式，在投标报价中综合考虑土方转运、材料二次搬运等费用，结算时不应以任何理由要求调整； 


2、土方回填方式、土源及运土距离由投标单位现场勘察自行考虑，结算时不应以任何理由要求调整； 


3、所有材料检验试验费、送检费等由各投标单位自行考虑在投标报价中，中标后由招标人指定检测机构的全部检测费用由中标人包含在合同价内； 


4、施工过程中发生的现场临时道路拆除及渣土外运由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时不得要求增加调整。 


5、清单编制说明中品牌如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包人有权指定清单中列举的任何一种品牌；如出现特殊情况无法按要求品牌采购的，需提供等于或优于推荐品牌的技术要求及质量标准的相关证明材料供招标人审查，向业主提供样品经同意后方可采购施工。


四、工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。


五、本工程如用的主材，品牌参考如下：


序号


材料名称


清单品牌要求


投标人选定品牌


1


配电箱内元器件


海格、ABB、西门子


2


电线电缆

远东、宝胜、上上

3


光源


飞利浦、欧普、雷士


4


塑料管

中财、伟星、日丰

5


钢管


天津友发、天津利达、上海宝钢


6


阀门

良工、沪工、南方

7


泵

上海凯泉、上海东方、南方泵业

8

防水品牌


东方雨虹、科顺、金雨伞、卓宝


备注：如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包方有权指定清单中列举的任何一种品牌；











_1234567892.doc
工程量清单编制总说明  


工程名称：陶坛广场景观工程                                   第2页   共2页



		一、工程概况


本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程 ，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明等。


二、工程量清单编制依据


（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；


（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：

（一)市政部分


（一)市政部分


1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；


2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；


3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；


4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；


5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；


6、集水坑的工程量已计入水池内。


（二）安装部分


本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；


按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；

本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；


本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；


本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC管计入；


本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；


本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖,  保温套厚度不小于40mm；井深及其他均满足设计、规范及发包方要求。


本工程室外所有灯具接头与室外电源全部采用防水处理，接头需防水处理，24v电源需放入配套的防水盒。


（三）、其他


1、各投标单位应充分勘察现场，自行考虑土方开挖方式，在投标报价中综合考虑土方转运、材料二次搬运等费用，结算时不应以任何理由要求调整； 


2、土方回填方式、土源及运土距离由投标单位现场勘察自行考虑，结算时不应以任何理由要求调整； 


3、所有材料检验试验费、送检费等由各投标单位自行考虑在投标报价中，中标后由招标人指定检测机构的全部检测费用由中标人包含在合同价内； 


4、施工过程中发生的现场临时道路拆除及渣土外运由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时不得要求增加调整。 


5、清单编制说明中品牌如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包人有权指定清单中列举的任何一种品牌；如出现特殊情况无法按要求品牌采购的，需提供等于或优于推荐品牌的技术要求及质量标准的相关证明材料供招标人审查，向业主提供样品经同意后方可采购施工。


四、工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。


五、本工程如用的主材，品牌参考如下：


序号


材料名称


清单品牌要求


投标人选定品牌


1


配电箱内元器件


海格、ABB、西门子


2


电线电缆

远东、宝胜、上上

3


光源


飞利浦、欧普、雷士


4


塑料管

中财、伟星、日丰

5


钢管


天津友发、天津利达、上海宝钢


6


阀门

良工、沪工、南方

7


泵

上海凯泉、上海东方、南方泵业

8

防水品牌


东方雨虹、科顺、金雨伞、卓宝


备注：如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包方有权指定清单中列举的任何一种品牌；
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工程名称：嘉创大厦南侧地块土方整理及苗木栽植工程[image: image1.emf]招标控制价编制总说明


工程名称：陶坛广场景观工程


1、工程概况:


洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。


2、工程招标和分包范围：见招标文件。


3、招标控制价编制依据：


1）招标文件、工程量清单及答疑文件；


2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；


3）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；


4）《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；


5）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；


6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）；


7）苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金


有关政策的通知》；


8）苏建价2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；


9）省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规


定；


10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公


告（[2018]第24号）；


11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院


有限公司）；


12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；


4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的


材料根据市场行情计入。


5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。




 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]工程量清单编制总说明 工程名称：陶坛广场景观工程 第1页 共2页 一、工程概况


本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明


等。


二、工程量清单编制依据


（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；


（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、


《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工


程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；


（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。


三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：


（一)市政部分


（一)市政部分


1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水


泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；


2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；


3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；


4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；


5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；


6、集水坑的工程量已计入水池内。


（二）安装部分


1、本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；


2、按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；


3、本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；


4、本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；


5、本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC


管计入；


6、本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；


7、本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详


见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖, 保




 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image3.emf]招标控制价编制总说明


工程名称：陶坛广场景观工程


1、工程概况:


洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。


2、工程招标和分包范围：见招标文件。


3、招标控制价编制依据：


1）招标文件、工程量清单及答疑文件；


2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；


3）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；


4）《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；


5）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；


6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）；


7）苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金


有关政策的通知》；


8）苏建价2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；


9）省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规


定；


10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公


告（[2018]第24号）；


11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院


有限公司）；


12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；


4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的


材料根据市场行情计入。


5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。




 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image4.emf]工程量清单编制总说明 工程名称：陶坛广场景观工程 第1页 共2页 一、工程概况


本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明


等。


二、工程量清单编制依据


（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；


（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、


《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工


程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；


（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。


三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：


（一)市政部分


（一)市政部分


1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水


泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；


2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；


3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；


4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；


5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；


6、集水坑的工程量已计入水池内。


（二）安装部分


1、本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；


2、按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；


3、本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；


4、本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；


5、本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC


管计入；


6、本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；


7、本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详


见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖, 保
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		一、工程概况


本工程为嘉创大厦南侧地块土方整理及苗木栽植工程 ，工程主要内容包括：苗木移栽、土方整理等。


二、工程量清单编制依据


（1）发包方提供的工程量清单明细；


（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；

（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：


（一）绿化工程


1、本工程苗木养护等级为Ⅰ级，养护期为二年；


2、本工程苗木质量等级：精品；


3、本工程苗木等进场前，必须经过发包人、设计院和监理单位的质量认定，待认定合格后，方可施工；


四、工程量清单编制总说明未尽之处，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。
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			一、工程概况



本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程 ，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明等。



二、工程量清单编制依据



（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；



（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；


（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。


三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：


（一)市政部分



（一)市政部分



1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；



2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；



3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；



4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；



5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；



6、集水坑的工程量已计入水池内。



（二）安装部分



本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；



按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；


本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；



本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；



本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC管计入；



本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；



本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖,  保温套厚度不小于40mm；井深及其他均满足设计、规范及发包方要求。



本工程室外所有灯具接头与室外电源全部采用防水处理，接头需防水处理，24v电源需放入配套的防水盒。



（三）、其他



1、各投标单位应充分勘察现场，自行考虑土方开挖方式，在投标报价中综合考虑土方转运、材料二次搬运等费用，结算时不应以任何理由要求调整； 



2、土方回填方式、土源及运土距离由投标单位现场勘察自行考虑，结算时不应以任何理由要求调整； 



3、所有材料检验试验费、送检费等由各投标单位自行考虑在投标报价中，中标后由招标人指定检测机构的全部检测费用由中标人包含在合同价内； 



4、施工过程中发生的现场临时道路拆除及渣土外运由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时不得要求增加调整。 



5、清单编制说明中品牌如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包人有权指定清单中列举的任何一种品牌；如出现特殊情况无法按要求品牌采购的，需提供等于或优于推荐品牌的技术要求及质量标准的相关证明材料供招标人审查，向业主提供样品经同意后方可采购施工。



四、工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。



五、本工程如用的主材，品牌参考如下：



序号



材料名称



清单品牌要求



投标人选定品牌



1



配电箱内元器件



海格、ABB、西门子



2



电线电缆


远东、宝胜、上上


3



光源



飞利浦、欧普、雷士



4



塑料管


中财、伟星、日丰


5



钢管



天津友发、天津利达、上海宝钢



6



阀门


良工、沪工、南方


7



泵


上海凯泉、上海东方、南方泵业


8


防水品牌



东方雨虹、科顺、金雨伞、卓宝



备注：如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包方有权指定清单中列举的任何一种品牌；

















_1234567892.doc

招标控制价编制总说明



工程名称：陶坛广场景观工程



			1、工程概况:


洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。



2、工程招标和分包范围：见招标文件。



3、招标控制价编制依据：


招标文件、工程量清单及答疑文件；



《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）；



《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；



《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；



《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；



《江苏省建设工程费用定额》（2014）；



苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》； 



苏建价 2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；



省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；



10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）；



11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院有限公司）；



12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；



4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的材料根据市场行情计入。



5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。
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			一、工程概况



本工程为洋河酒厂陶坛广场景观工程 ，工程主要内容包括：广场铺装、园路、管网、水池及照明等。



二、工程量清单编制依据



（1）发包方提供的由苏州姑苏建筑设计院有限公司提供的陶坛广场景观工程设计图纸；



（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；


（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。


三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：


（一)市政部分



（一)市政部分



1、原图纸中水泥路牙石改为：芝麻白花岗岩侧石28*15cm,芝麻白花岗岩平石25*8cm（30厚1：3水泥砂浆+50厚C15砼+50厚级配碎石垫层+素土夯实）,路牙石长度可参照酒厂周围路牙石；



2、广场雨水口的做法按图纸说明中的图集05S518，P20；



3、雨水检查井的做法参照图集02S515，P11；



4、雕塑基座中80mm厚钢筋砼压顶，钢筋采用φ8@200双向布置，混凝土等级为C20；



5、成品排水沟的材质采用不锈钢材明确为304材质，厚度1.2mm；



6、集水坑的工程量已计入水池内。



（二）安装部分



本工程具体做法按照设计图纸及发包方要求；



按发包方要求设计图纸中景观照明LED40W路灯6套取消，不在本次招标范围；


本工程所有灯具需满足设计图纸及发包人要求；



本工程喷泉式样由喷泉厂家二次深化；



本工程设计图纸中各回路穿管设计说明中是重型难燃PVC管，系统图纸中标明SC管，清单中以SC管计入；



本工程设计图纸中泄水管未标明具体材质，清单中以塑料管计入；



本工程给水阀门设计图纸中只说明采用保温阀门井没有具体做法，清单中计入砖砌矩形水表井,详见《江苏省给水排水图集S01-2012》第56、59页。表井采用内衬聚氨酯泡沫的密闭式保温井盖,  保温套厚度不小于40mm；井深及其他均满足设计、规范及发包方要求。



本工程室外所有灯具接头与室外电源全部采用防水处理，接头需防水处理，24v电源需放入配套的防水盒。



（三）、其他



1、各投标单位应充分勘察现场，自行考虑土方开挖方式，在投标报价中综合考虑土方转运、材料二次搬运等费用，结算时不应以任何理由要求调整； 



2、土方回填方式、土源及运土距离由投标单位现场勘察自行考虑，结算时不应以任何理由要求调整； 



3、所有材料检验试验费、送检费等由各投标单位自行考虑在投标报价中，中标后由招标人指定检测机构的全部检测费用由中标人包含在合同价内； 



4、施工过程中发生的现场临时道路拆除及渣土外运由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时不得要求增加调整。 



5、清单编制说明中品牌如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包人有权指定清单中列举的任何一种品牌；如出现特殊情况无法按要求品牌采购的，需提供等于或优于推荐品牌的技术要求及质量标准的相关证明材料供招标人审查，向业主提供样品经同意后方可采购施工。



四、工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。



五、本工程如用的主材，品牌参考如下：



序号



材料名称



清单品牌要求



投标人选定品牌



1



配电箱内元器件



海格、ABB、西门子



2



电线电缆


远东、宝胜、上上


3



光源



飞利浦、欧普、雷士



4



塑料管


中财、伟星、日丰


5



钢管



天津友发、天津利达、上海宝钢



6



阀门


良工、沪工、南方


7



泵


上海凯泉、上海东方、南方泵业


8


防水品牌



东方雨虹、科顺、金雨伞、卓宝



备注：如果投标人投标时未填报品牌，后期施工过程中发包方有权指定清单中列举的任何一种品牌；
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招标控制价编制总说明



工程名称：陶坛广场景观工程



			1、工程概况:


洋河酒厂陶坛广场景观工程，施工地点位于宿迁市洋河新区。



2、工程招标和分包范围：见招标文件。



3、招标控制价编制依据：


招标文件、工程量清单及答疑文件；



《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）；



《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；



《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）；



《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；



《江苏省建设工程费用定额》（2014）；



苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》； 



苏建价 2019（178）号“关于建筑业增值税计价政策调整的通知”；



省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；



10）省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）；



11）建设单位提供的陶坛广场景观工程设计图纸（苏州姑苏建筑设计院有限公司）；



12）相关标准图集以及现行有关预结算文件；



4、材料价格按2019年10月份宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的材料根据市场行情计入。



5、人工工资单价已按苏建函价（2019）411号文件进行调整。











