
政府采购合同（货物）

（JSZC-321300-HZJS-G2024-0027）

项目名称：宿迁市应急管理局防汛救援救灾装备采购项目

项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2024-0027

甲方：（买方）宿迁市应急管理局

乙方：（卖方） 徐州市诚盾消防工程有限公司

甲、乙双方根据 宿迁市应急管理局防汛救援救灾装备采购项目（项目编号：

JSZC-321300-HZJS-G2024-0027）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市应急管理局防汛救援救灾装备采购项目

1.2 标的质量：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无

国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承

诺条款。

1.3 标的数量（规模）：详见附件投标报价明细表

1.4 履行时间（期限）：合同签订后 3个月内安装并调试完成；

售后服务期：2年，自项目验收合格之日起。

1.5 履行地点：宿迁市，具体由采购人指定。

1.6 履行方式：按照招标文件要求、投标文件内容及合同履行条款履行本合同。

1.7 包装方式：符合招标文件要求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_玖拾伍万陆仟捌佰元整_（_¥ 956800.00）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)

的有关技术资料。



3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、

规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向

履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任

何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产

权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且

无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后内支付合同总价款的 30%；进度款：货物

到现场安装调试完毕稳定运行，经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同

总价款的 100%；

资金支付的时间：收到供应商发票 10 个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的



最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经

使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责

免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运

输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲

方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一

切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为二年（自交货验收合格之日起计），因人为因素

出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部

件成

本费。

十一、项目验收



11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的

时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分

期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应

配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参

与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验

收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每

一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,

列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采

购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备

查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还

履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责

任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规

规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损

装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品

包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。



12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 20%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日

2‰支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违

约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，

甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙

方应向甲方支付合同总值 20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部

分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招

标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾

期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履

行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿



救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行

合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如

协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

签订日期：2024 年 12 月 23 日



附件一

投标报价明细表

序

号
1 2 3 4 5 6 7 8

1
产品

名称
品牌

规格

型号
产地 交付期 数量 分项单价 分项总价

2

冲锋舟

（含 30

马力发

动机）

（市应

急局）

海上漂 HSP460B
广东

河源

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

2艘 24000.00 48000.00

3

浅水救

援橡皮

艇（市

应急

局）

海上漂 HSP380
广东

河源

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

10 艘 7000.00 70000.00

4

水域救

援救生

衣（市

应急

局）

鑫安华 JJSY120
江苏

盐城

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

150

套
840.00 126000.00

5

水域救

生套装

（市应

急局）

贝瞬 救生套装
江苏

盐城

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1套 5000.00 5000.00

6

80 平充

气帐篷

（市应

急局）

鹏远 充气帐篷
河北

唐山

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1个 28000.00 28000.00

7

防汛抢

险工程

车（前

置市水

利局）

楚胜牌
CSC5070XX

HB6

湖北

随州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1台 450000.00 450000.00



8

宾格石

笼（前

置市水

利局）

富海 2*1*1m
河北

衡水

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

100

个
180.00 18000.00

9

锂电池

照明灯

（前置

市水利

局）

九天星 JTX-F907
广东

深圳

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1套 11500.00 11500.00

10

防爆热

成像/

音视频

双功能

生命探

测仪

（前置

蓝天救

援队）

华诺星

空
KE-V7

湖南

长沙

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1台 70000.00 70000.00

11

手动破

拆工具

组（八

件套）

（前置

蓝天救

援队）

广安 SL-700D
江苏

泰州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1套 1500.00 1500.00

12

双输出

机动泵

（前置

蓝天救

援队）

神州鑫

创
KJI-LK2R 北京

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1套 18000.00 18000.00

13

液压撑

顶器

（前置

蓝天救

援队）

神州鑫

创
KJI-RA350 北京

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1个 10500.00 10500.00



14

液压扩

张器

（前置

蓝天救

援队）

神州鑫

创
KJI-4000K 北京

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1个 13000.00 13000.00

15

液压剪

扩钳

（前置

蓝天救

援队）

神州鑫

创
KJI-CB 北京

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1把 11000.00 11000.00

16

液压剪

切器

（前置

蓝天救

援队）

神州鑫

创
KJI-2000K 北京

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1把 11000.00 11000.00

17

软式担

架（前

置蓝天

救援

队）

麦迪金 复合材料
江苏

苏州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1个 650.00 650.00

18

四折脊

柱板

（前置

蓝天救

援队）

瑞欣 WJD3-1B
江苏

苏州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1块 1100.00 1100.00

19

头部固

定器

（前置

蓝天救

援队）

瑞欣 WJD-TBGD
江苏

苏州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1个 300.00 300.00

20

棉衣

（均

码，抽

真空）

（前置

苏宿园

区）

火蓝盾 军绿色
江苏

徐州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

150

件
150.00 22500.00



21

棉被

（全

棉、抽

真空）

（前置

苏宿园

区）

火蓝盾 军绿色
江苏

徐州

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

150

床
145.00 21750.00

22

冲锋舟

（含二

冲程 12

马力发

动机）

（前置

苏宿园

区）

海上漂 HSP400B
广东

河源

合同签

订后 3

个月内

安装并

调试完

成

1艘 19000.00 19000.00

投标总报价（人民币：元） 956800.00

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货

物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、

国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完

成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标

总报价”数额一致。
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